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Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.7.2015

Zafgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr — .ccouveas

zawarta w dniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP ........................e.
reprezentowang przez :

DYREKTOR e rErE e ETEEEEEEEEEEEREEEE

zwany dalej Zamawiajagcym, a

............................................ s NIP: oy, FEPrezentowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na wykonanie zadania pn. ,WYKONANIE ROBOT
ROZBIORKOWYCH HALI MAGAZYNOWE]J POLOZONEJ W KIELCACH UL.OLSZEWSKIEGO", zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH HALI
MAGAZYNOWEJ POLOZONEJ W KIELCACH UL.OLSZEWSKIEGO”

2. Zakres przedmiotu umowy okresla, dokumentacja techniczna zwana dalej projektem budowlanym, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze =zapoznat sie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajgce
do realizacji zamdwienia.

4. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondenc;ji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2
1.  Strony ustalajg nastepujgce terminy realizac;ji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy nastgpi
w ciggu 7 dni od zawarcia umowy.

2). zakonczenie robot w terminie do 75 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

5 UNIA EUROPEJSKA ** ok
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ EUROPEISKIFUNDUSZ | % s
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO -

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspoétfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwadj Polski Wschodniej 2007-
2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

10.

11

=

KIELECKI PARK ELECKIPARK TECHNOLOGICZNY
TECHNOLOGICZNY o mal: bure@technart iseo o

www.technopark.kielce.pl

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o0 zauwazonych wadach w projekcie budowlanym .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informac;ji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z 4 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢é te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcoéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po zlozeniu oswiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu zobowigzan wobec niego za wykonane
roboty.

W przypadku zamiaru powierzenia czesci Przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedstawi
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt
okreslonych w umowie podwykonawczej lub projekcie, a Zamawiajgcy w terminie do 7 (siedmiu) dni
od przedstawienia tych dokumentéw ma prawo do zgtoszenia na piSmie zastrzezen. Jezeli Zamawiajgcy w tym
terminie nie zgtosit sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy dokona¢ zmian w umowie
o0 podwykonawstwo, przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo projekt zmian umowy o podwykonawstwo
oraz poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany
a Zamawiajgcy w terminie do 7 (siedmiu) dni od przedstawienia tych dokumentébw ma prawo
do zgtoszenia na pismie zastrzezenh oraz odpowiednio sprzeciwu.

Jezeli proponowana przez Wykonawce zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub dalszy wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie danej umowy podwykonawczej nie zwalnia Wykonawcy

z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania i zaniechania wiasne.
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12. Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) Wszystkie umowy podwykonawcze odpowiadaly tresci niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
nie zawierajgcy postanowien mniej korzystnych dla Zamawiajgcego od tych, kidre sg okreslone w niniejszej Umowie.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wprowadzit do uméw podwykonawczych zakaz zatrudniania
dalszych podwykonawcow (pod-podwykonawcow) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie byt diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktur lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a zarazem nie byt pdzniejszy anizeli 5 dni roboczych przed
aktualizacjg prawa Wykonawcy do wystawienia faktury VAT, odpowiednio - tytutem czesci wynagrodzenia, ktorej
termin ptatnosci jest najblizszy lub tytutem ptatnosci koncowej;

4) W umowie podwykonawczej przewidziano, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, byt obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5) W umowie o podwykonawczej zostat przewidziany obowigzek niezwlocznego sktadania Zamawiajgcemu
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce pisemnego oswiadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich
naleznych  pfatnosci, wymagalnych na dzieA ziozenia o$wiadczenia, o ile Zamawiajgcy wystgpi
z zgdaniem ztozenia takiego oswiadczenia.

8. Nie spelnienie wymagan okreslonych w ust. 7 spowoduje wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu
lub zastrzezen. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy.

9. Wykonawca bedzie kazdorazowo przedktadat Zamawiajagcemu wraz z kazdg fakturg oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
potwierdzajgce uregulowanie na ich rzecz przez Wykonawce wymagalnych na dzien ztozenia ww. oswiadczenia
naleznosci z tytutu realizacji umoéw podwykonawczych. W przypadku braku dotgczenia tych oswiadczen Zamawiajgcy
moze wedle wtasnego wyboru dokonaé ptatnosci naleznej podwykonawcom bezposrednio na ich rzecz badz tez
wstrzymaé sie z zaptata wykonawcy czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej wysokosci naleznosci przypadajgcej
podwykonawcom lub/i dalszym podwykonawcom do czasu ziozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen
zgodnie z niniejszym punktem. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Nastepujacy zakres robét Wykonawca moze wykonac za pomocg podwykonawcow:
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§4
Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora Nadzoru w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest:

dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu stosowny dokument
potwierdzajacy, ze przekazanie odpadéw nastgpito podmiotowi uprawnionemu do ich obioru.
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§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

—

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skfadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczernstwa i-ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i
dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Zamontuje na czas realizacji robét tablice informacyjne zgodnie z obowigzujgcymi zasadami promocji projektow w
ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 -2013.

5. Zasady promoc;ji projektéw w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 -2013
okresla dokumentacja: http://www.polskawschodnia.2007-
2013.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_ PORPW_podrecznik_12_2010.pdf

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rozbidrki istniejacego budynku magazynowego
Pozostate elementy po rozbidrce nalezy usung¢ z placu budowy i zagospodarowal we wiasnym zakresie lub
przekazac¢ do odzysku, a elementy mogace stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska unieszkodliwi¢. Unieszkodliwianie
elementdw niebezpiecznych musi zostac przeprowadzona przez specjalistyczng, uprawniong firme.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty (karty przekazania odpaddw)
potwierdzajace oddanie do odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich elementéw powstatych w trakcie rozbiorki (w
tym elementéw niebezpiecznych).

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na okres wykonywania Umowy ubezpieczenia OC na sume
ubezpieczenia nie mniejszg 150 000,00 (stownie: sto piec¢dziesigt tysiecy zilotych) z tytutu szkod, ktére mogag
zaistnieC w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos$¢
cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajagcego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robdét wykonywanych
w ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy —pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

1. Cena ryczattowa brutto wykonania przedmiotu UMOWY WYNOSI: ....ccccoeeeriiiiieeenennne. - zlotych, (stownie:
............................................................................. ) w tym podatek VAT ........... zlotych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do projektu budowlanego:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
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przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza
dokumentacje projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajacy zlozy na ich wykonanie dodatkowe zamoéwienie, w trybie wynikajacym z ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§11

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru
robot czesciowych lub kohncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy

Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia w czeéci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Zamawiajgcy z naleznos$ci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7
dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzaé wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) Zzlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
§12
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu  umowy

w wysokosci stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ................... - PLN (stownie:
...................................................................................................... /100).
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato whiesione
(L (o] 11 111 TSSO PPSPPPP PP

4. CzesS¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzagca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi , zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 2 moze ulec zmniejszeniu-z tytutu-potracen
za zlg jakosc robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego
na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§14

1. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robét Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac¢:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

b) oswiadczenie kierownika robét, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach
potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz ze teren
budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

C) Karty przekazania odpaddw (w tym gruz, elementy metalowe itp.) wystawione przez specjalistyczne firmy
potwierdzajace ich utylizacje.

3. Odbioér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

§15

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robét.

ROZWO) POLSKI WSCHODNIEJ cUROPOSKIEONDUSE | 4 %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspoétfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwadj Polski Wschodniej 2007-
2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

=
KIELECKI PARK ELECKIPARK TECHNOLOGICZNY
TECHNOLOGICZNY o mal: bure@technart iseo o

www.technopark.kielce.pl

§16

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace w czasie odbioru
koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres ....... miesigcy na wykonane roboty budowlane
i zmontowane urzgdzenia.

Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru kohcowego.

Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbior przedmiotu
umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy
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5) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6) za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robot opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w.§ 10 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn nie zawinionych przez..Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4
umowy W wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczgc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢
zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przepiséw
Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 20

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 . W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.

5) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru korncowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pézniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 22
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

§24

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
2. Oferta wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy opracowany metodg uproszczong
4, STWIiORB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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