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Zatgcznik nr 8 do SIWZ - Wzor umowy

UMOWA NF ..cooevnane /PORPW/15

zawartawdniu .............. 2015 r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowanym przez :
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reprezentowang przez:

zwang dale] Wykonawca.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwoj infrastruktury i obszarow B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” dofinansowanego na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-001/13-00. Projekt
realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwd] Polski
Wschodniej 2007 — 2013, wspotfinansowanego ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ................. 2015 r. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

T
PRZEDM?OT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadania p.n..
.Wykonanie opomiarowania zimnej i cieptej wody uzytkowej dla lokalu gastronomicznego,
pomieszczenia technicznego nr 06 oraz toalet dostepnych z holu gtéwnego budynku Centrum
Technologicznego KPT w Kielcach oraz Wykonanie przylacza kablowego niskiego napigcia do
oswietlenia parkingéw przy Budynku i Hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku
Technologicznego” — Zadanie .............
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, pozwoleniem na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektdéw, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.
3. Integralng cze$c¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy,
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2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4)  harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budowy.

4. \Wykonawca oséwiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sig z terenem budowy i otrzymat od
Zamawiajacego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie mogg byé
podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia
terminu zakonczenia robét badz terminu zakonczenia poszczegdlnych etapow wykonywanych robot, o ile
takie terminy sg przewidziane niniejszg umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robot w stosunku do wymagan Zamawiajacego zaproponowana
przez Wykonawce wymagaja pisemne] zgody Zamawiajacego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznoéci wykonania okreglonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostaly wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejsze;]
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajacego, wynikajace z niniejszej umowy, za wyjgtkiem prawa do
odstapienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzyteinosci § 13
ust. 3 , zlecanie wykonania robét dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajacy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie: projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowe, warunkow podigczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2.  Wykonanie robot budowlano-montazowych i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnognymi dokumentami, tacznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz termin realizacji przedmiotu umowy jak rowniez terminy
realizacji poszczegéinych etapow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy, stanowigcy
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tego harmonogramu. W
takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Woykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, nastgpi nie pozniej niz do dnia 23 pazdziernika 2015 r.

3. Rozpoczecia robét budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatarn w tym zakresie,
ktorych skutkiem sa zobowiazania finansowe, nastapi po przekazaniu Wykonawcy placu budowy oraz
zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robst w Nadzorze budowlanym.

4. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie 7 dni liczac od daty podpisania
umowy.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany sposobu speinienia Swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegolnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzgdzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykenania i odbioru robot w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

C) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2. Zamawigjacy dopuszcza mozliwosc przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowienn dodatkowych, zwigzanych z realizacjg zamodwienia
podstawowego, majgcego wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
konieczno$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazdw nie nastgpito z

przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

4)  wystapienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktore nastgpito po
wejsciu w Zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminow formalno — prawnych majacych wplyw na termin realizacji umowy,

B) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwigkszenia) zakresu robot przez Zamawiajacego,

3. Zmiana umowy moze zostac dokonana przez strony niniejszej umowy wylgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

_ §5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§6.
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DOKUMENTACJA

1, Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robot. Wykonawca na wtasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacii, jakie
moga by¢ potrzebne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletno$é dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w pelni z ta dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za umowione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelkg pozostata dokumentacje projektowg — ktorej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢é zmiany iuzupeinienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedg
mialy postanowienia ninigjszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcow i producentow glownych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ustgpie powyzszym, nie zwalnia VWykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow, nie spetniajgcych
wymogdw jakichkolwiek norm obowiazujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac niezbedne badania
i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w specyfikacii
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg norma lub z aprobatg techniczng materialdw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptaciji badz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatdw i urzadzen w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia ich przez Wykonawce.
Nie zajecie zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
poczytuje sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zgloszonych przez Wykonawce materiatow i
urzgdzen.

5, Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materialy ilub urzadzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujacymi przepisami, co powinno zostac potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8.
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne iniemozliwe do
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zapobiezenia, ktorego nie udalo sie unikna¢ nawet w wypadku najwyzszej starannoéci stron, uznane za sitg
wyzszg przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznoéci sity wyzsze].

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejmg decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzer sity wyzszej doszio
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koricowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc lub catosc robot, ktora ulegta zniszczeniu.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektow budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykenawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow robét - w tym robot podlegajgeych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wiasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w dokumentacji projektows;,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujacych przepisach dotyczacych
realizacji robot budowlanych.

2. Zamawiajacy moze zgtaszaé zastrzezenia i zgdac¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub ktorej obecnc$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadana.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1. powolanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy: Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robot tymeczasowych, ktore ma zamiar
realizowaé¢, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wtadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie
z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dia realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejsze;
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
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ukoriczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajgcy, przywrécic je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych zrealizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zalozonego celu — w tym projektow branz wspomagajgcych i rysunkow warsztatowych,

7. zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia $ciekdw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sig do
odpowiednich zarzadzen dostawcy lub wiasciwych organéw wiadzy oraz uiscic wszelkie wymagane
optaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastapieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowiazku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny koszt
Wykonawca zgtasza termin odbioru robét wymienionych w ninigjszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

10. uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

11. wykonanie we wiasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji,

12. wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizagji ruchu,

13. uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatow i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametréw sprzetu,
przedstawiajgc stosowne probki materiatow i atesty spetniajgce wymogi specyfikacii technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 61 § 7 umowy,

14, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii powykonawcze] wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami
odbiorow czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

15. biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

16. przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkod powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkod ma
prawo potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjac wszelkie $rodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlana oraz panujgce okolicznoéci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikow sgsiadujgcych nieruchomosci,

17. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do witasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym; Wykonawca musi
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zatrudni¢ wystarczajacq liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét, Wykonawca winien
bezzwlocznie zastgpié osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegolnych osob,

18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za adekwatno$éé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan | metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

19. koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czes¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

20. biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

21. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pelng odpowiedzialnos¢ przed policja, straza miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

22. dbatosc o przestrzeganie przepisdéw dotyczacych ochrony $rodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem $érodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

23. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodniez opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwiaszcza obowigzany jest zapewnic
aktualne badania lekarskie pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidiowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych
i identyfikatoréw imiennych,

24. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

25, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dckonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostgpny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnoéci ich wystgpowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow odnoszacych sig do robot, ustug i dostaw, kidre nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

26. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robét, ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawea na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materialy rozbiorkowe oraz smieci i odpady; przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wiazane z transportem, recyklingiem i skladowaniem gruzu,
$mieci i innych odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

27. Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

28. Wykonawca jest zobowigzany przejac¢ obowigzki z tytutu rekojmi na poszycie dachowe na obiekcie w
zakresie jego szczelnosci, z uwagi na wykonywane przejscia ingeruje we wczesniej wykonane elementy
budowlane i instalacje,

29. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow,

30. stosowanie zasad wynikajgcych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwoj
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Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze za zgodg
Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcow Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ziozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy.

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzec¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawarte] umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa hie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze byé bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysokos$c¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg byc
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza
sie projekt umowy za zaakceptowany.

4)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania umow o kiérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych
uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza
0,5% wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

§12. _
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowiazuje sie do przerwania prac zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.
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2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia roboét oraz
pozostate, wynikle z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionega kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wediug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sg nizsze,

2) z okolicznoéci za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikle z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po polowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego rob6t grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do
Dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonaé roboty zabezpieczajgce we wlasnym zakresie lub zlecic
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towarow
i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejacymi w dniu wystawienia faktury.

2. Wysokosé wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sig nastepujgco:

Calkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sig kwotg ziotyCh................... brutto, slownie
ziotych  brutto: ...ceevveeinieniiiennn, 00/100 za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegoinosci mozliwose jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, oplaty za media, wywoz odpadow w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru korncowego, doprowadzenie do odbiorow czegsciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektow, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

4. Umowa wspolfinansowana jest ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§14. ,
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

I. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonana bedzie na podstawie koncowej faktury VAT,
wystawionej po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Do faktury Wykonawca doigczy protokot odbioru,
podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zapfata naleznosci za fakture koricowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonanych
robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 14 dni od daty przyjecia faktury

przez Zamawiajacego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace

numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity

podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

wn

2 UNIA EUROPEJSKA ST
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ EUROPEJSKIFUNDUSZ | +  *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO M w

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013.



5
KIELECKI| PARK KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
TECHNOLOGICZNY ke so o R e

www.technopark.kielce.pl

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgeych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnos$ci o ktorej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy.
Whiesione uwagi moga by¢ podstawsg;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do
Dziennika budowy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu, kidrego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty cdbiorow technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegolnych elementow/etapdw robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujace w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2. Czynnoéci odbiorcze winny
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zostac zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbiér robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystagpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usunigcia, lub wykonania
przedmiotu cdbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
odmdwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powod nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usunigcia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbior robdt uwaza sie za dokonany z chwila, stwierdzonego protokolarnie, usunigcia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokosci stanowiacej 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ... zt.

2. Czesc¢, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznosé tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyna¢ wczeéniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$c tej czgsci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sig do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal sig
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koricowym odbiorze przedmictu umowy przez Zamawiajgcego i usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu regkojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dofgczy
odpowiednio kopie protokolu odbioru i protokoiu potwierdzajgcego usunigcie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopig protokotu stwierdzajacego
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usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przediuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostal termin zakonczenia robot. Dokument potwierdzajgcy przediuzenie terminu wazno$ci zabezpieczenia
winien by¢ przediozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przediuzajgcego termin zakonczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przediuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uplywie terminu, kwoty stanowigcej 10 %wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie calosci robdt dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu na dowdd tego kopie polisy obejmujaca petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy rowniez na wiasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace sig na terenie budowy, w tym maszyny budowlane ijednostki transportowe, inne
rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktdrych
mowa w ust. 112 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawiac do wglgdu
Zamawiajacemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caly okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz  dowodow  wplat na  zatozenie | utrzymywanie  polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc z oryginatem
i dofgczone jako zatgcznik do umowy.

§19.
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznoéc albo zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykenawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sig po odbiorze zadania
inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy, w ramach uprawnienn z rekojmi, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usunigcia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych
w § 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego odstgpic od niniejszej umowy.

4, Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgdac od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogolnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczeénie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarego stwierdzenia ujawnionych wad.
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6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zadag ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sig protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nieusunigcia wad przez \Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy moze usungc stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych | odszkodowan uzupetniajgcych.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstapic od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

11. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

12. Wykonawca jest zobowiazany przejaé obowigzki z tytutu rekojmi udzielonej przez Wykonawce Parkingu na
zakres robot, ktéry ingeruje we wezesniej wykonane elementy budowlane i instalacje. Okres rekojmi uptywa
w dniu 25.09.2018 r. W zakresie robdt budowlanych przejecie rekojmi dotyczy miedzy innymi nastepujgcych
elementéw: podbudowy drog i miejsc parkingowych, nawierzchni z kostki betonowej. W zakresie instalacii
miedzy innymi: kanalizacji, elektrycznej, teletechniczne] nalezy przyja¢ warunki rekojmi na calosc
wykonanych instalacji na modernizowanym obiekcie.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg naliczac kary
umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od ninigjszej umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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5. Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty kary umowne] Wykonawcy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwioke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej réwniez w nastepujgcych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

2) zanieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 13 ust. 2 umowy

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

§21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie zfozony wniosek o ogfoszenie upadto$ci Wykonawcy albo o$wiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystapig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spofek prawa
handlowego, spéidzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajace do
zakonczenia dziatalnosci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciagu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres

kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robot w sposéb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opoZni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,
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7) Wykonawca nie bgdzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w  interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia sig tak dalece z wykonywaniem robét, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy peinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podjaé dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecert Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opoznia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do terminéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminow dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwad go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpic od niniejsze] umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywiaza¢ ze zobowiazan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

6. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstapienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badZz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi protokot inwentaryzacji robot w toku wediug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywac. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktdre nie moga by¢ wykorzystane do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz roboét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwitocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
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dostarczone lub wzniesione, co do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

8) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesé przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowiazywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukciji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byl przedmiot
umowy.

§ 22.
SPORY

Wszelkie spory jakie moga powstaé pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygnigcie sgdu wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostaltych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy;, strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkoéw niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgoda Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odmowié takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przeniesc na osobg trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postarca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

- Zamawiajacy: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72
00, fax: + 48 41 278 72 01, e-mail:biuro@technopark.kielce.pl,
- Wykonawea:.......coevvenvuninenn.n. e L ; faX s ye-mail: .

5. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejsze] umowy wymagaijg dla swej waznosci formy
pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie ocbowiazujace przepisy stanowig inaczej.
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8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Ninigjsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$é porozumienia
pomigdzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z ninigjsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

- UNIA EUROPEJSKA *%a
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ EUROPEJSKIFUNDUSZ |+
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO T

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.



