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UMOWA Nr …………… 

  

zawarta w dniu …………..2017r. w Kielcach pomiędzy : 

 

Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25 

reprezentowana przez Szymona Mazurkiewicza - Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego – pełnomocnika, 

działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce”. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………..z siedzibą w ………………..., ul. ……………….., …………….…………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla ……………………, ………………… KRS pod Nr………………………., NIP: ……………………..,REGON: ……………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku 

Technologicznego – Strefa B i C” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy „Rozwój miejski 

Kielc”. 

 

 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………… r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego 

Parku Technologicznego – Strefa B i C”. 

 

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją 

projektową, SIWZ, zatwierdzonymi decyzjami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy. 

 

3.      Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) Dokumentacja projektowa; 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót. 

 

4.  Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy i otrzymał od 

Zamawiającego dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie 
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zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być 

podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu 

zakończenia robót bądź terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są 

przewidziane niniejszą umową, bądź dodatkowymi porozumieniami. 

 

5.    Zmiana sposobu lub technologii wykonania robót w stosunku do wymagań Zamawiającego zaproponowana przez  

Wykonawcę wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub są wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego. 

Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę, wszelkie 

koszty związane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.  

 

6.  W przypadku zaleceń, nałożonych przez organy uprawnione na każdym etapie procesu inwestycyjnego, 

konieczności wykonania określonych prac i robót, jeżeli zalecenia te zostały wydane wskutek stwierdzenia 

wadliwości prowadzenia robót czy innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostaną 

wykonane przez Wykonawcę zadań w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

7.      Wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego, wynikające z niniejszej umowy, za wyjątkiem prawa do odstąpienia 

od umowy, prawa do wyrażania zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności § 13 ust. 3, zlecanie 

wykonania robót dodatkowych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur, 

wykonywał będzie w jego imieniu Inspektor nadzoru, posiadający pełne upoważnienie Zamawiającego do realizacji 

umowy na zasadach w niej określonych. 

 

§ 2. 

ZAKRES ROBÓT 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania został określony w SIWZ na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zatwierdzonych decyzji pozwoleń na budowę, warunków podłączeń uzgodnionych z gestorami mediów. 

 

2.  Wykonanie robót budowlano-montażowych i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych  

w ust. 1 obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi 

odnośnymi dokumentami, łącznie z ich składowaniem na terenie budowy, montażem i rozruchem. 

 

§ 3. 

TERMINY 

1.      Termin przekazania Wykonawcy terenów budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak również terminy 

realizacji poszczególnych etapów określa harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tego harmonogramu. W takim 

przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

2.      Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 

(jeżeli są wymagane), nastąpi nie później niż do dnia 12.04.2018 r. 

 

3. Rozpoczęcia robót budowlano-montażowych oraz poczynienie przez Wykonawcę działań w tym zakresie, 

których skutkiem są zobowiązania finansowe, możliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez Zamawiającego, 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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§ 4. 

ZMIANA UMOWY 

1. Niezależnie od okoliczności wymienionych w SIWZ i w art. 144 Pzp zmiana postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić również  

w następujących przypadkach: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczeń, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności 

następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b)  koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, 

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

c) koniecznością usunięcia wad i sprzeczności w dokumentacji, 

d) wykonaniem robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących    

zwiększeniem bezpieczeństwa robót lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jeżeli rozwiązania 

zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji, 

2)   koniecznością zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne  spełniające 

warunki w SIWZ. 

 

2.      Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia realizacji umowy, a powodujących konieczność wydłużenia czasu jej wykonania, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu 

prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, a uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po 

wejściu w życie umowy, 

5) w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych 

terminów formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji umowy, 

6) zmiany przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy, 

7) zmiany (zwiększenia) zakresu robót przez Zamawiającego. 

 

3.      Zmiana umowy może zostać dokonana przez strony niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 5. 

DOKUMENTACJA 

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentację projektową oraz projekt wykonawczy wraz 

przedmiarem robót. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie mogą być 

potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał 

się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do 

wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń, za umówione wynagrodzenie. 

 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką pozostałą dokumentację projektową - której obowiązek 

dostarczenia nie spoczywa na Zamawiającym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.), potrzebną 

do wykonania przedmiotu umowy. 

 

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie będą miały 

postanowienia niniejszej umowy. 

  

§ 6. 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, oraz listę proponowanych dostawców i producentów głównych materiałów. 

2. Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa w ustępie powyższym, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów 

jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać niezbędne badania i próby 

użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich 

wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w specyfikacji technicznej i innych 

dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub 

deklaracjami zgodności z polską normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu 

umowy oraz sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko co do akceptacji bądź jej braku w odniesieniu do 

zgłoszonych materiałów i urządzeń w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę. Nie zajęcie żadnego 

stanowiska przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się za wyrażenie 

zgody (akceptację) na użycie zgłoszonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń. 

5. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub urządzenia określone  

w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi  

i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań. 

6. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane w dokumentacji 

projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia 

zamienne posiadające atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty. 
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§ 7. 

SIŁA WYZSZA 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności Stron, uznane za siłę wyższą 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania umowy nie 

będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej 

realizacji przedmiotu umowy, bądź jej zakończenia. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w takim 

zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyżej. Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego 

lub częściowego zniszczenia robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa 

zniszczeniu. 

§ 8. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę; 

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budów; 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) Dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających zakryciu w terminach i trybie 

ustalonych w niniejszej umowie; 

2. Do uprawnień Zamawiającego należy : 

1) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz 

przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich 

normach i innych obowiązujących przepisach dotyczących realizacji robót budowlanych. 

2) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby fizycznej lub 

prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub, 

której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 
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3) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 

należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że 

osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku  

z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

4)  Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

a) nie przestrzegają przepisów BHP, 

b) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

c) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 9. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Powołanie kierownika budowy; 

 

2. Wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu zakres robót tymczasowych, które ma zamiar realizować, winien 

on uwzględnić uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal 

odpowiedzialnym za te roboty; 

3. Umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli organów władzy; 

4. Protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót 

pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; teren udostępniony 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja 

niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji  

w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego 

Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia; Wykonawca nie ma 

prawa do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy; 

5. Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu umowy, 

w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 

6. Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych dokumentacji pomocniczych niezbędnych do realizacji 

założonego celu - w tym projektów branż wspomagających i rysunków warsztatowych; 

7. Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym dostaw 

mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej, wody  

i odprowadzenia ścieków, jeśli występuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących 

źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy 

lub właściwych organów władzy oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty; 
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8. Zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę wadach i brakach  

w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w pozostałej dokumentacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji, 

jak też na skutek niepowiadomienia Zamawiającego o wadach które z łatwością mógł zauważyć. 

9. Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego 

faktu z właściwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten 

skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania,  

a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt; Wykonawca zgłasza termin odbioru robót 

wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym wyprzedzeniem; 

10. Uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych; 

11. Wykonanie we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyległy do terenu budowy ulicach  

i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych uzgodnień  

i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji; 

12. Wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu budowy, bądź 

czasowej organizacji ruchu; 

13. Uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, materiałów i urządzeń 

przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także parametrów sprzętu, 

przedstawiając stosowne próbki materiałów i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej oraz 

dokumentacji projektowej - zgodnie z zapisami § 5 i § 6 umowy; 

14. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami odbiorów częściowych, 

inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 

organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do 

użytkowania – w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD; 

15. Bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów w tym 

konserwacja wszelkich oznakowań; niewykonywanie powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania 

powyższych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy; 

16. Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących; w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 

Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt 

winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące 

okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości; 
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17. Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie 

pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy 

i prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym; Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę personelu  

i robotników, a każdy z nich winien posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić należyty postęp  

i zadowalające wykonanie robót.; Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez Zamawiającego 

w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób; 

18. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące Przedmiot Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. 

Wykonawca złoży Zamawiającemu (najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy) wykaz wszystkich pracowników 

wykonujących Przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem, że są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku  dokonywania zmian pracowników, Wykonawca ma obowiązek aktualizacji złożonego wykazu. 

19. W celu sprawdzenia czy Wykonawca realizuje swoje zobowiązania wynikające z ust. 18 Zamawiający może zwrócić 

się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę sposobu zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy. 

Zamawiający ma prawo dokonania weryfikacji osób znajdujących się na placu budowy, pod kątem zgodności z listą 

osób zgłoszonych oraz ma prawo zażądać od Wykonawcy do wglądu innych dokumentów np. potwierdzających 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 

20. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty  

w związku z umową będą wykonywane. 

21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 

ustawy Prawo budowlane. 

22. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

23. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań  

i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy; 

24. Koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część wykonania przedmiotu umowy na 

zasadach przewidzianych niniejszą umową; 

25. Bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

żądań inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy; 

26. Utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie 

pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi; w przypadku nie wywiązywania 

się z tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę; 

27. Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska zgodnie z postanowieniami decyzji  

o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
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naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu 

budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu 

całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem 

środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi również wszelką 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom 

trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od 

odpowiedzialności Zamawiającego; 

28. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poż, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie 

pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, 

właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić 

używanie przez pracowników ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych: 

29. Bezwzględne przestrzeganie określonych zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem technologii 

wykonywanych przez Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego; 

30. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo 

budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy; Dziennik 

budowy w czasie godzin roboczych powinien być zawsze dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub 

innych osób uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzeń  

w kolejności ich występowania tak, aby można było na podstawie tych zapisów otworzyć przebieg realizacji robót; 

Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów odnoszących się do robót, usług  

i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu; 

31. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty pozyskane podczas tych robót, 

które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego użycia przez Zamawiającego lub wbudowania stają się 

własnością Wykonawcy; Wykonawca na swój koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz 

śmieci i odpady; przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty wiązane  

z transportem, recyklingiem i składowaniem gruzu, śmieci i innych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami; 

32. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez 

pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego; 

33. Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy; 

34. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na użytkowanie obiektów – jeżeli są wymagane; 

35. Stosowanie zasad w zakresie promocji wynikających z wytycznych RPO 2014-2020. Treść wytycznych oraz ich 
zmiany są publicznie dostępne na stronach  internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 

36. Z uwagi na współfinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy „Rozwój miejski 
Kielc” Wykonawca zobowiązany jest do: 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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36.1 . niezwłocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o każdym realnym zarzucie, skardze lub 
informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją umowy, 

36.2  prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych  
z realizacją umowy, 

36.3  udostępnienia Europejskiego Bankowi Inwestycyjnemu, na każde żądanie, ksiąg rachunkowych i zapisów 
dotyczących realizacji umowy. Europejski Bank Inwestycyjny uprawniony jest do wykonania kopii tych 
dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 
§ 10. 

ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 
 

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego 

wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje 

Wykonawcy po złożeniu potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty. 

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.  

2)  Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna, niż te określone w umowie 

podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami 

określonymi w SIWZ, 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności 

względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

 

3)  Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług  

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych umów  

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji  

i 50 tys. zł.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

5.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
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w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11. 
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy  

i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne w związku  

z decyzjami uprawnionych organów bądź stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdującymi poparcie 

w odrębnych przepisach. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - koszty zabezpieczenia robót oraz pozostałe, 

wynikłe z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę, pokryje Zamawiający 

na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według aktualnych stawek 

Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawcę nie są niższe, 

2) z okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - koszty zabezpieczenia robót oraz wszelkie inne 

koszty wynikłe z przerwy wykonywania robót poniesie Wykonawca, 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności - koszty wymienione  

w pkt. 1 poniosą obie strony po połowie, na podstawie kosztorysu sporządzonego według zasad określonych  

w pkt. 1, 

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 lub ust. 

2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do Dziennika budowy, 

Zamawiający może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej osobie na 

koszt Wykonawcy. 

 
§ 12. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe. Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług VAT  

        w wysokości zgodnej z przepisami istniejącymi w dniu wystawienia faktury. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………………………..

 brutto, słownie złotych brutto: ……………………………………………………….00/100, w tym wszelkich należnych podatków. 

3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2, poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ, obejmuje   

należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez 

co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, 

atesty, próby, opłaty urzędowe, opłaty za media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót do odbioru 

końcowego, doprowadzenie do odbioru końcowego, uzyskanie przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie 

obiektów, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 
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4. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją (użycie materiałów innych 

niż w dokumentacji lub zadeklarowanych w złożonej ofercie oraz zastosowanie technologia niezgodnej  

z dokumentacją lub zadeklarowanej w złożonej ofercie) zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te roboty 

wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i nałoży karę umowną zgodnie  

z zapisami umowy. 

5. Umowa współfinansowana jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 

 
§ 13. 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie częściowych faktur VAT, wystawianych 

po odbiorze kolejnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół 

odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury, z zastrzeżeniem ust. 4. 

W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 14. 

2. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

wykonanych robót.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności 

wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

4. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół częściowego odbioru robót. Łączna kwota 

wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekraczać 80 % wartości 

przedmiotu umowy.  

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz 

rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego 

wykonania przedmiotu odbioru zawierającego istotne wady, podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokół 

odbioru wraz z protokółem stwierdzającym usunięcie stwierdzonych wad. 

6. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został 

uwzględniony w  harmonogramie finansowo-rzeczowym. 

7. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez 

Zamawiającego, na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

8. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczące numeru 

umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

 
9. Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Kielce Ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 
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§ 14. 

DODATKOWE WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY 

 

1. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 1 wstrzymuje się wypłatę 

należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

4. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 3 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie  

7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi 

mogą być podstawą: 

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na 

okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 2. 

 

6. Termin płatności wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy określony w zawartych z nimi 

umowach nie może być dłuższy niż 30 dni od przedłożenia faktury za wykonane roboty. 

 

§ 15. 

ODBIOR ROBÓT 

1. Podstawę dokonania odbiorów częściowych kolejnych etapów robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

stanowić będzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowości do odbioru, potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru. O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, po uzyskaniu potwierdzenia,  

o którym mowa wyżej. 

 

2. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu, którego odbiór dotyczy, a w szczególności: 
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dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, atesty, aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczeń oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczególnych etapów robót oraz 

inne, wymagane przez umowę i obowiązujące w tym zakresie przepisy. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest także przedłożyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

 
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2. Czynności odbiorcze winny zostać 

zakończone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia. 

 
4. Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. O przystąpieniu do czynności odbiorczych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

z 3-dniowym wyprzedzeniem 

 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemożliwych do usunięcia, lub wykonania przedmiotu 

odbioru niezgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami 

obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu odbioru 

oraz określi w protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru. 

 
6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadających się do usunięcia lub nieistotnych wad przedmiotu odbioru, 

protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, określenie wad oraz ustalony przez strony 

termin ich usunięcia. 

 
7. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą, stwierdzonego protokolarnie, usunięcia wad, wyszczególnionych przez 

strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za datę zakończenia przedmiotu umowy lub jego elementu uznana 

będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

 

§ 16. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie  

w formie: …………………………………………………………………………….., w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 12 ust. 2 umowy, tj. w kwocie …………………………………………………………… zł. 

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia  

w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny 

winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  

w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 
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4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:1) 70% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym 

odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych  

w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi  

i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi oraz usunięciu wszelkich wad 

stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu 

roszczenia. 

5. Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dołączy  

odpowiednio kopię protokołu odbioru i protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, bądź kopię protokołu stwierdzającego usunięcie wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2. 

6. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie przedłużony Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin 

zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winien być 

przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin 

zakończenia robót. 

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia, 

zgodnie z ust. 6 w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania z każdej kolejnej 

faktury wystawionej po bezskutecznym upływie terminu, kwoty stanowiącej 10 %wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać zabezpieczenie, jeżeli ten ostatni narusza 

postanowienia umowy. 

§ 17. 

UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie całości robót dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 

dowód tego kopię polisy obejmującą pełny zakres niniejszej umowy, w której ubezpieczonym będzie również 

Zamawiający. 

2. Wykonawca ubezpieczy ponadto na własny koszt: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie następstw 

nieszczęśliwych  wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe, inne 

rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa  

w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawiać do wglądu 

Zamawiającemu oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy za cały okres obowiązywania umowy. Kopie polis 

ubezpieczeniowych oraz dowodów wpłat na założenie i utrzymywanie polis w okresie obowiązywania umowy, 

zostaną potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i dołączone jako załącznik do umowy. 
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§ 18. 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli wykonane roboty mają wady 

zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sieć strukturalną. 

Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się oddzielne po odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1. 

3. Zamawiający, w ramach uprawnień z rękojmi, może żądać od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich przepisów 

Kodeksu cywilnego, usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadkach określonych w § 15 ust. 5 oraz 

odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstąpić od niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on żądać od Wykonawcy naprawienia na zasadach 

ogólnych szkody, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj 

stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego 

stwierdzenia ujawnionych wad. 

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy Zamawiający może żądać ich 

usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może 

usunąć stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do 

naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających. 

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi 

w razie niemożności używania albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie. 

10. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 9, następuje w takim stosunku, w jakim wartość 

przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już  

w całości należne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na istnienie wad. 

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogą być wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 

wyznaczoną na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez 

Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi. 
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§ 19. 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą naliczać kary umowne 

według zasad określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody 

wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą 

umową naliczonych kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 12 ust. 2 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 12 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej również w następujących wypadkach  

i wysokości: 

1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12 ust. 2 umowy; 

 

2) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy; 

 

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 12 ust. 2 umowy; 

 
4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy, 

 
5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli osoba 

ta powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę – 1000 zł za każdy przypadek. 

 

6) za nie złożenie wykazu pracowników z oświadczeniem Wykonawcy, że są to osoby zatrudnione na podstawie 
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umowy o pracę (lub innych dokumentów np. z ZUS)  lub stwierdzenie braku jego aktualności – 5000 zł.  

 

 
§ 20. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy 

jeżeli: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o wszczęciu postępowania  

naprawczego przez Wykonawcę, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami Prawa upadłościowego  

i naprawczego, 

2) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek prawa 

handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną 

przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności  

w inny sposób, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od przekazania mu terenu 

budowy lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 

dni roboczych, 

5) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 10 dni, jeżeli powyższe nie 

wynika z harmonogramu robót, 

6) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 20 dni, 

7) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje 

zobowiązania umowne, 

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych umową, 

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich terminowe zakończenie 

Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego 

wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego 

terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części ponad 

20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminów dodatkowych. 

 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z projektem, przepisami 

technicznymi, bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający może wezwać go do zamiany sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie, 

od umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 
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5. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, -jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności,  

z podaniem przyczyny odstąpienia. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania umowy za porozumieniem, 

Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień, w którym umowa przestała 

obowiązywać. W powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń; 

 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

 
 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być wykorzystane do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowiązywania umowy usunie 

z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub 

wzniesione, co do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi; 

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, 

która została wykonana do dnia ustania obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia co do 

jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w pkt. 3, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był przedmiot 

umowy. 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek  

z postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia 

nieważnego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, mającym 

podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków 

niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia, za zgodą Wykonawcy, wszelkich praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu. 

 

3. Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na 

osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności 

i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy: Zamawiający: Gmina Kielce  

- Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72 00, fax: + 48 41 278 72 01,  

e-mail:biuro@technopark.kielce.pl, Wykonawca: tel. fax e-mail:  

 

5. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.. 

 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 

 

7. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być wykonywane przez 

Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 

 

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 

budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
9. Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego 

 

10. Niniejsza umowa wraz z załącznikami oraz dokumenty w niej powołane stanowią całość porozumienia pomiędzy 

stronami w przedmiocie wykonania robót nią objętych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron obowiązują  

w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejsza umową. 

 

11. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony otrzymują po 1 egzemplarzu 

niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 
……………………………………………..…    ………………………………………………… 

(Zamawiający)      (Wykonawca) 
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