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DM.00.00.00 (D.00.00.00.) WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót branŜy drogowej (oraz 
robót innych branŜ odnoszących się do przedmiotowej specyfikacji), które zostaną wykonane w ramach 
zadania: BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.” ZLOKALIZOWANEGO 
W KIELCACH  PRZY UL. OLSZEWSKIEGO. 

 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
UWAGA- dla nawierzchni dróg i parkingów wewnętrznych oraz zewnętrznych naleŜy przyjmować minimalnie 
wymagania jak dla nawierzchni dróg KR1. 
 
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych STWiORB naleŜy odczytywać i stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla wymienionych 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
związanych z budową układu drogowego określonej w punkcie 1.1.: 
 
ZAŁĄCZNIK I – ROBOTY DROGOWE  
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NUMER 
STWIORB 

NUMER STRONY NAZWA STWIORB 

 
D.01.00.00 

 
27-32 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
D.01.02.02  ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU/ 

DARNINY) I WIERZCHNIEJ WARSTWY GRUNTU 
RODZIMEGO 

D.01.02.04  ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 
 

D.02.00.00 
 

 
33-56 

 
ROBOTY ZIEMNE- MAKRONIWELACJA W OBRĘBIE 

DRÓG 
D.02.01.01  ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 

D.02.03.01  ROBOTY ZIEMNE NASYPY 
   

 
D. 04.00.00 

 
57-68 

 
PODBUDOWY 

D.04.01.01  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA POD 
WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

D.04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

 
D. 05.00.00 

 
69-73 

 
NAWIERZCHNIE 

 
D.05.03.23  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
D.06.00.00 

 
74-78 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
D.06.01.01  ZIELEŃCE- UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POPRZEZ 

HUMUSOWANIE 
 

D.08.00.00 
 

79-83 
 

ELEMENTY DRÓG 
 

D.08.01.01  KRAWĘśNIKI BETONOWE 
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1. Kody CPV związane z wykonawstwem robót drogowych wymienionych w powyŜszej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dział 
 

Grupy Klasy Kategorie 
 

45000000-7 

45100000-8 
45110000-1 

45111000-8 
45112000-5 
45113000-2 

45120000-4 
45121000-1 
45122000-8 

45200000-9 

45210000-2 
45213000-3 
45216000-4 

45220000-5 
 
 
 

45221000-2 
45222000-9 
45223000-6 

45230000-8 

45231000-5 
45232000-2 
45233000-9 
45234000-6 
45236000-0 

45240000-1 
45246000-3 
45247000-0 
45248000-7 

45260000-7 
45261000-4 
45262000-1 

45300000-0 

45310000-3 

45311000-0 
45312000-7 
45314000-1 
45315000-8 
45316000-5 
45317000-2 

45320000-6 
45321000-3 
45323000-7 
45324000-4 

45330000-9 
45331000-6 
45332000-3 

45400000-1 

45340000-2 
45341000-9 
45342000-6 
45343000-3 

45410000-4 brak 
45420000-7 45421000-4 

45430000-0 
45431000-7 
45432000-4 

45440000-3 
45441000-0 
45442000-7 
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1.3.2.  Przedmiar robót 
 

Obligatoryjne zakresy robót zostały ujęte w Dokumentach Przetargowych tj. w Przedmiarze Robót i 
stanowią one podstawę wyceny. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

UŜyte w STWiORB, jeŜeli występują w danej inwestycji, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w 
kaŜdym przypadku następująco: 

 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość techniczno-
uŜytkową  (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny   lub technologiczny (obiekt 
inŜynierski , korpus ziemny , węzeł). 
 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 
budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych                  i 
końcowych, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, ew. dziennik montaŜu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki 
słuŜące realizacji budowy). 
 
1.4.4. Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 
 
1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne 
osoby. 
 
1.4.6. Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
 
1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.9. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunięcia                po 
jego zakończeniu. 
 
1.4.10. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych 
 
 
1.4.11. InŜynier  -osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, ujawniona w danych kontraktowych, 
uprawniona do występowania w imieniu Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym 
z umowy, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków na budowie, sprawowania osobiście i za pomocą 
członków swojego zespołu kontroli zgodności realizacji robót z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków kontraktowych. 
 
1.4.13. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.14. Inspektor Nadzoru – osoba będąca członkiem zespołu InŜyniera o ściśle oddelegowanych 
uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i 
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odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania faktycznie wykonanych 
robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń budowy ( zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo 
Budowlane ) 
 
1.4.15. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, spełniająca wymagania kontraktowe – 
zatwierdzona przez zamawiającego, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu 
 
1.4.16. Kierownik Projektu -  osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 
zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie 
Kontraktem 
 
1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego  postoju                     
i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
 
1.4.18 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
 
 
1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi                         i 
skarpami rowów. 
 
1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.22. KsiąŜka Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze  obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
1.4.23. Laboratorium –laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych oraz Robót. 
 
1.4.24. Materiały –- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, zaakceptowana przez InŜyniera  
 
 
1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu                  i 

czynników atmosferycznych. 
b)  warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę  
c)  podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d)  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e)  podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa.             MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą. 

f)  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona  nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

 
1.4.27. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                    
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.28. Obiekt inŜynierski - most , wiadukt , estakada , tunel , kładka dla pieszych, przepust i ściana (mur) 
oporowy. 
 
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana                             
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.30. Odpowiednia  (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.31. Osnowa realizacyjna  - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. 
Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości 
do pomiarów powykonawczych. 
 
1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu (lub granica inwestycji) przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
 
1.4.33. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia 
urządzeń organizacji bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.34. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy , leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.35. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa , leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią , ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.36. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.38. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 
 
 
1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót  
 
 
1.4.44. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.48. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych ze  wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 
 
1.4.49. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót, oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.4.52. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.53. Zamawiający – KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE 
. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wymagania przedstawione w STWiORB naleŜy realizować, jeŜeli występują przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji (np. moŜe wystąpić brak konieczności realizacji organizacji ruchu w pasie dróg 
publicznych). 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą 
wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie 
wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną 
ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją, drganiami i wstrząsami  
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
♦ pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, 

wibracja, osiadanie itp.) 
♦ zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z 

chudego betonu, itp.) 
♦ zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których 
źródłem byłyby zdefiniowane powyŜej zagroŜenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych 
zagroŜeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroŜy program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, 
środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjściowym 
programu minitorowania powinna być opracowana przez wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna 
oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze 
oddziaływania budowy. 

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli 
przed w/w zagroŜeniami naleŜy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności z: 
- ustaleniami pozwolenia na budowę 
oraz: 
- warunków ogólnych i szczególnych Umowy Kontraktowej 
- Dokumentacji Projektowej  
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- Obowiązujących przepisów, norm, 
- wymaganiami InŜyniera. 
 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, Ŝe istniejąca 
na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna musi pozostać czynna do końca prowadzenia 
robót chyba, Ŝe projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi 
przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. 

Przed zamówieniem materiałów, urządzeń i innych towarów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia moŜliwości ich zabudowania, w szczególności pod względem wielkościowym, 
ilościowym oraz jakościowym. 
  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy  wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, osnowę geodezyjną, Dziennik Budowy, 
Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje Techniczne. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą, dodatkowe opracowania 
(projekty warsztatowe itp.) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach ceny ofertowej. 
 
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę:  
 
 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z InŜynierem oraz innymi odpowiednimi 
Instytucjami: 

− wykonawca jest zobowiązany do pozyskania z ośrodka geodezyjnego aktualnej mapy, która będzie 
stanowiła uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, w szczególności w 
zakresie sieci uzbrojenia terenu, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą  
− inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed przystąpieniem do 

realizacji zadania 
− dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających 
 
Obiekty drogowe  
− wyznaczenie wysokości nawierzchni i elementów remontowanych 
− Projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
− Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 

dróg technologicznych 
− Projekty ogrodzeń 
− Projekty organizacji ruchu na czas robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, wraz z ewentualnym 

projektem obiektu tymczasowego 
− Projekty objazdów tymczasowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
− Projekty zabezpieczenia skarp wykopów 
− Wykonanie dodatkowych odwiertów geologicznych, w przypadku braku moŜliwości ustalenia 

sposobu zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
− Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 
− Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego 
− Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych 
− Projekt zabezpieczenia ścian wykopów 
− Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych 
− Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  
− Operat odbiorowy 
− Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych 
− Plan BiOZ 
Pozostałe projekty wymienione w STWiORB 
 
 
BHP/OCHRONA ŚRODOWISKA 

• Plan BiOZ. 
• Program  gospodarki odpadami zgodnie z wymaganymi przepisami wraz z odpowiednimi 

uzgodnieniami 
 
 Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji i Technologii Robót dla 
poszczególnych obiektów i robót. 
 W/w projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB i podstawowe zasady 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 
pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. UwaŜa się jednak, Ŝe 
poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego 
i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w kaŜdym PR stanowią szacunkową ilość kaŜdej kategorii robót, które 
będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy 
dla ofert. Wykonawca nie ma Ŝadnej gwarancji, Ŝe będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót 
wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, Ŝe ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości 
od ilości podanych w PR. 
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez 
Wykonawcę i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym 
Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moŜe ustalić 
Inspektor w ramach postanowień Umowy. 
JeŜeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, 
naleŜy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów 
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inspektora, z wyjątkiem przypadków, kiedy w 
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 
Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeŜeli takie będą miały miejsce) dotyczących Umowy, 
roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości, zaś wszystkie roboty 
nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                    

ich waŜności: Dokumentacja Projektowa i STWiORB (łącznie), warunki kontraktowe, przedmiary robót i 
kosztorysy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  a o ich 
wykryciu  winien natychmiast powiadomić InŜyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową                    
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwaŜane za wartości docelowe,           

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                           
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
JeŜeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono 

w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny  jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić 
całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki 
konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszystkimi robotami towarzyszącymi np. koszty tymczasowej 
organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem i wykonaniem oraz przywróceniem docelowej organizacji ruchu, 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, koszty zajęcia pasa drogowego i zajęcia terenu poza pasem 
drogowym itp., robotami odtworzeniowymi, tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 
zdjęcie i odtworzenie wierzchniej warstwy (np. humusu), a takŜe zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciąŜenia i 
obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, Ŝe koszty organizacyjne, ogólne, zysk i 
dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłoŜone na wszystkie ceny jednostkowe. 

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robót powinny uwzględniać zmiany 
ceny przewidywane do dnia zakończenia robót. Wykonawca obliczając Kwotę Umowy musi uwzględnić w 
wycenionym Przedmiarze Robót wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie moŜe samodzielnie 
wprowadzać zmian do Przedmiaru Robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach 
Technicznych oraz Przedmiarze Robót, Wykonawca winien zgłosić przed terminem składania ofert, w okresie 
przewidzianym na składanie zapytań. 

Szczegółowe parametry techniczne przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
i dokumentacji projektowej, jeśli z porównania parametrów zawartych w STWIORB i dokumentacji projektowej 
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wynikają rozbieŜności, to naleŜy zastosować się do wymagań bardziej rygorystycznych, zastosowanie się do 
podanych niŜszych parametrów moŜliwe jedynie w przypadku zgody Inwestora/ Inspektora nadzoru i 
Projektanta. 

JeŜeli nie podano w sposób jednoznaczny parametrów, to naleŜy stosować wymagania przepisów 
krajowych, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA wraz z odwołaniami, 
norm, wiedzy technicznej itp. NaleŜy opracować Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót oraz 
uzyskać jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/ InŜyniera. 

Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty oraz inne płatności, które nie zostały 
określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie. 

NaleŜy się zastosować do obowiązujących w czasie realizacji robót norm i przepisów, nawet jeśli w 
STWIORB oraz DP występuje odwołanie do normy i przepisów juŜ nieobowiązujących w czasie realizacji robót. 

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót naleŜy podać w PLN bez podatku VAT. UwaŜa 
się, Ŝe cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłoŜona na Ceny 
Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót. 

Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, 
badania, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
Warunkach Ogólnych i Szczególnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji, koszty wykonania i montaŜu  tablic informacyjnych ( zgodnie z wytycznymi MRR),  
koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uŜytkowanie i naprawę całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, 
wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i odtworzeniowych, budowy i utrzymania dróg 
tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w naleŜytym stanie, koszt zajęcia terenu, 
zapewnienia nadzorów właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie 
mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

Wartości wprowadzone dla kaŜdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnoŜenia ilości 
jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych 
powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w instrukcjach dla wykonawców składających 
oferty. 

 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego (pieszy, kołowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości 
ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, opracowany po 
wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i 
zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu i wdraŜaniu tymczasowej organizacji 
ruchu naleŜy przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te 
koszty zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. 

W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaŜa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieŜących, 
niezbędnych do utrzymania Terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym, załoŜonym dla tej drogi.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasowa sygnalizację świetlna, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. Oraz inne środki zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez 
InŜyniera.  
 
1.5.5.   Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia te obejmują ewentualne  zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia dotyczące tras 
dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczęcie robót itp.) 
 Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwić uprawnionym instytucjom 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skaŜenia , nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi , 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Wszelkie działania w w/w zakresie zostaną wkalkulowane w Cenę Kontraktową, cena ta obejmie równieŜ 

koszty utylizacji i składowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonania 
robót. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez InŜyniera, uŜyte do 
Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagroŜenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 
niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca wykona ocenę stanu 
technicznego budynków i innych obiektów, na które moŜe mieć wpływ prowadzenie Robót. Raporty z 
wykonanych ocen naleŜy przekazać InŜynierowi przed rozpoczęciem Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego oraz w pozyskanej z ośrodka geodezyjnego aktualnej mapie zasadniczej. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiami uŜytkowników oraz 
będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń nadziemnych i 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie zaistniałego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera,             
zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy oraz dróg technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek zabudową np. 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane 
jego działalnością.  

InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe InŜynier nie 
będzie  w nie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach Kontraktu. 

Przyjmuje się, Ŝe e Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, 
których zapłata wynika z prowadzenia Robót. 

 
1.5.10.    Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz so do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.11.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 
2003  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120 poz.1126) i  uzgodni go z InŜynierem. 

W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez 
uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.12.    Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia  robót                          
przez InŜyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, 
gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w niniejszej STWiORB, przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąŜy 
Wykonawcę. 
 
1.5.13.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do 
sprzętu, materiałów i urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜania i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 
1.5.14  RównowaŜność norm 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
warunkach Kontraktu jasno nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi przed oczekiwaną data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo 
ustalony z InŜynierem termin przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w zapisach 
PZJ. 
W przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i niezbędne 
świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych materiałów i 
wyrobów.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały/wyroby 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robot. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub uzgodnień z InŜynierem. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, 
który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska0 związane z jego 
przygotowaniem, składowaniem i późniejsza rekultywacją. Miejsce odkładu naleŜy zatwierdzić u InŜyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić zadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w warunkach Kontraktowych, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3.  Stosowanie wyrobów budowlanych 
 Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

1. Wyroby posiadające znak CE  
2. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności z ta 
dokumentacja oraz z przepisami 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera.  Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów i dostaw do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5      Wariantowe zastosowanie materiałów 
 JeŜeli dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a)  InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 
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c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska  dla InŜyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
2.8. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w 
sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty 
potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 wraz z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórek, które na mocy zapisów 
w STWiORB i innych dokumentach Kontraktowych pozostają własnością Zamawiającego winny być 
zinwentaryzowane przy udziale InŜyniera, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione w 
miejsce składowania określone w dokumentach kontraktowych.  

 
3.  SPRZĘT WYKONAWCY ORAZ  WYPOSAśENIE LABORATORIUM INWESTORA  
3.1.    Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie  
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz 
pozostałej dokumentacji projektowej. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia 
Jakosci lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidywanym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania.   

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania i badań okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ na bieŜąco naprawiać lub wymieniać niesprawny. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktowych, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca zapewni 
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy. 
 W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma obowiązek 
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników 
InŜynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie ich sposobu naprawy naleŜy dokonać 
wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek 
transportu materiałów przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania, pokryje Wykonawca. 
 Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po 
których planuje transport materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy. 
 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót 
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Prowadzenie robót musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 

warunek:  
- prace budowlane naleŜy tak prowadzić aby istniała przez cały czas moŜliwość utrzymania przejść  i 

przejazdów  
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 
Dokumentacja Projektową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
dokumentacja Projektową, wymaganiami STWiORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robót oraz poleceniami 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń obcych. W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z 
tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania 
Robót, za które jest odpowiedzialny. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program 
Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w STWiORB. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu naleŜy ująć w cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy uŜyczenia gruntów w przypadku konieczności 
wejścia w tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak równieŜ do ponoszenia opłat za 
dzierŜawę tego terenu. 

Podczas prac naleŜy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne. O pracach w pobliŜu punktów geodezyjnych powiadomić odpowiednie instytucje. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót 
związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy je ująć  w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z 
ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytułu nie p[podlegają odrębnej zapłacie i 
naleŜy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami)itp. Koszty z 
tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy je ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymaganiami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej, 
STWiORB lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera niw zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
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W przypadku gdy prowadzone Roboty naleŜą do rodzaju robót stwarzających zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zapewnienie przepisów bhp  
– szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokości i w pobliŜu torów kolejowych             
  z siecią trakcyjną) 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

        robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
   wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,    
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i   

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                                    
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający i zgodny z przepisami. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

InŜynier uprawniony będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub 

na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcje materiałów. InŜynier powiadomi 
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Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 

Dla określonych w odpowiednich STWiORB robót, Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne wg 
zasad i zakresu określonego w tych ST, celem sprawdzenia zaproponowanych przez wykonawcę w PZJ procedur 
i technologii wykonania robót. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
 
6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku                    
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury , zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej,            
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 InŜynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez wykonawcę, ocenia 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie badań własnych wykonanych przez 
Laboratorium Zamawiającego oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 

InŜynier, poprzez Laboratorium Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜne od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

InŜynier powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu pobierania prób przez Laboratorium 
Zamawiającego. 

Przy próbach Zamawiającego wykonawca zapewni wszelka pomoc niezbędna dla wykonywania poboru 
badań. 

InŜynier moŜe polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić na koszt Wykonawcy 
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności badań przedstawionych przez 
wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm. 
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Normami Europejskimi lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające i  określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone     przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                         
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania placu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia InŜyniera 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. KsiąŜka Obmiarów 

KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego                      
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do KsiąŜki Obmiarów. KsiąŜka obmiaru ma mieć formę zaakceptowana przez InŜyniera. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                         
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                        
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w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
przez Wykonawcę. 

Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                     
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu                  
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez okres 5 lat, 
a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji.  
7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji InŜyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub omyłkowe 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu określonej w Umowie 
okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej z 
wyjątkiem robót zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do 
dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami STWiORB. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera.    

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w stanie zapewniającym 
prawidłową jakość pomiaru, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
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7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a takŜe  w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie KsiąŜki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony   z InŜynierem. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym, w 
przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót.  

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                               

i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie badań własnych oraz 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających 
znaczący wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywna pracę całej konstrukcji w okresie 
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań celem likwidacji 
tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Komisja w 
obecności InŜyniera i wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie tych robót, o 
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu                      
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których mowa                         w 
pkt. 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. Komisja moŜe takŜe zlecić dodatkowe badania, jeśli uzna, Ŝe są one niezbędne do 
prawidłowej oceny wykonanych Robót. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających                     
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera. 
 W przypadku gdy komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 
wymaganych w dokumentach lub STWiORB – z uwzględnieniem tolerancji – ale nie ma to większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, Komisja moŜe dokonać potrąceń, określając 
pomniejszona wartość do wymagań przyjętych w dokumentacji i STWiORB. Komisja moŜe, przy określaniu 
wysokości potrąceń, zastosować zasady ich wyliczenia zgodnie z wymaganiami Technicznymi 
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu, 
2. Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i KsiąŜki Obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersja 

elektroniczną. 
11. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 
13. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, InŜyniera i/lub 

Projektanta 
 

Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru musza być potwierdzone przez InŜyniera. 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.  
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu (do dwóch miejsc po przecinku) 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, specyfikacjami technicznymi                   
i projektem budowlanym. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako 
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ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeŜeli w przedmiarze tego nie podano, naleŜy 
przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: 
- Specyfikacji Technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
- Dokumentacji Projektowej, 
- wiedzy technicznej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, jak równieŜ następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 
odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (napraw, 
wody, energii elektrycznej, telefonu, opału, itp.), odtworzenia dróg i chodników, odwozu nadmiaru gruntu, 
zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania projektu 
organizacji ruchu wraz z ewentualnym projektem obiektu tymczasowego (wraz z jego budową), robót 
związanych z utrudnieniami wynikającymi z uŜytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji oraz 
zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla budowy zadania zapleczy, jak równieŜ koszty 
wynikające z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikające z Umowy Kontraktowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą  obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków               

i transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
 Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 
Wymagań Ogólnych zawartych Szczegółowej specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 obejmujący wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie, w tym m.in.: 

− zapewnienie stałego nadzoru geotechnicznego, 
− opracowanie wzmocnienia podłoŜa nawierzchni w oparciu o dane stwierdzone podczas realizacji robót, 

wykonanie odcinków próbnych i uzyskanie akceptacji Inwestora, 
− dostarczenie, instalację, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, 

ogrodzenia, itp. 
− utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy  
− ew. wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacje ruchu 
− ew. projekt organizacji ruchu na czas budowy (np. w celu zapewnienia trasy dostaw) 
− geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczą 
− inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacja zadania  
− inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, dróg 

publicznych wykorzystanych przez wykonawcę do transportu technologicznego dla budowy oraz 
wykonanie naprawy po okresie uŜytkowania 

− koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
Oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczególnione w kosztorysie lub przedmiarze. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – dotyczy ruchu pieszego i kołowego  

 
JeŜeli to konieczne, to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas 

budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania 
Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy równieŜ spełnienie roszczeń 
osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót 
doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji obejmuje: 
a) Opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących          m.in. na 

czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania 
pozytywnej opinii InŜyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. KaŜdy etap 
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realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu 
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.  

b) Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów 
c) Ustawienie tymczasowego oznakowania,  oświetlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
d) Opłaty m.in. dzierŜawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za wyłączenie 

z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i moŜliwości eksploatacji przez osoby trzecie. 
e) Przygotowanie terenu. 
f) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodników, krawęŜników, przystanków i 

wiat, barier, oznakowań i odwodnienia. 
g) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów / przejazdów. 
h) Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i 

obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych  do przebudowywanej trasy. 
i) Koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru ostatecznego               

i uzyskania świadectwa przejęcia. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej..  
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej w punktach 9.1., 9.2. i 
9.3. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
 
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z późniejszymi zmianami. 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)  
Zmiany:  

− 2004.09.25 zm. Dz.U.2004.198.2042  
 
Rozporządzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  
 
Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393) 
 
Rozporządzenie MI I SWiA z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 
 
Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 
1287) Zmiany:  

− 2011.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241  
− 2011.01.02 zm. przen. Dz.U.2010.182.1228  

 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)  
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Zmiany:  
− 2007.02.27 zm. Dz.U.2007.23.136  
− 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381  
− 2008.04.15 zm. Dz.U.2008.54.326  
− 2008.12.24 zm. Dz.U.2008.218.1391  
− 2009.02.20 zm. Dz.U.2009.19.101  
− 2009.02.27 zm. Dz.U.2009.19.100  
− 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505  
− 2009.06.08 zm. Dz.U.2009.86.720  
− 2009.10.31 zm. Dz.U.2009.168.1323  
− 2010.07.17 zm. Dz.U.2010.106.675  
− 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018  
− 2010.12.31 zm. Dz.U.2010.225.1466  
− 2011.03.01 zm. Dz.U.2011.5.13  
− 2011.07.01 zm. Dz.U.2010.225.1466  
− 2011.08.01 zm. Dz.U.2011.159.945  
− 2012.05.31 zm. Dz.U.2012.472  
− 2012.09.28 zm. Dz.U.2012.965  
− 2012.10.19 zm. Dz.U.2011.222.1321  
− 2012.12.16 zm. Dz.U.2012.1256  

. 
 
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi zmianami. 
 
Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865). 
 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r 
 
Warunki Umowy Kontraktowej. 
 
 
 
 
 
 
 


