Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

DM.00.00.00 (D.00.00.00.) WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych

dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt branzy drogowej (oraz
robét innych branz odnoszacych sie do przedmiotowej specyfikacji), ktére zostang wykonane w ramach
zadania: BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.” ZLOKALIZOWANEGO
W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
UWAGA- dla nawierzchni drdg i parkingdw wewnetrznych oraz zewnetrznych nalezy przyjmowac minimalnie
wymagania jak dla nawierzchni drog KR1.

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywac i stosowac w
zZlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla wymienionych
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych asortymentdw robét

zwigzanych z budowg uktadu drogowego okreslonej w punkcie 1.1.:

ZALACZNIK I — ROBOTY DROGOWE
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NUMER NUMER STRONY NAZWA STWIORB
STWIORB
D.01.00.00 27-32 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ (HUMUSU/
DARNINY) I WIERZCHNIE] WARSTWY GRUNTU
RODZIMEGO o
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
D.02.00.00 33-56 ROBOTY ZIEMNE- MAKRONIWELACJA W OBREBIE
DROG
D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY
D.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE NASYPY
D. 04.00.00 57-68 PODBUDOWY
D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD
WARSTWY KONSTRUKCYINE
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
D. 05.00.00 69-73 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWEJ
D.06.00.00 74-78 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 ZIELENCE- UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POPRZEZ
HUMUSOWANIE
D.08.00.00 79-83 ELEMENTY DROG
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
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Kody CPV zwigzane z wykonawstwem robot drogowych wymienionych w powyzszej

Dziat

Grupy

Klasy

Kategorie

45000000-7

45100000-8

45110000-1

45111000-8

45112000-5

45113000-2

45120000-4

45121000-1

45122000-8

45200000-9

45210000-2

45213000-3

45216000-4

45220000-5

45221000-2

45222000-9

45223000-6

45230000-8

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45234000-6

45236000-0

45240000-1

45246000-3

45247000-0

45248000-7

45260000-7

45261000-4

45262000-1

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45312000-7

45314000-1

45315000-8

45316000-5

45317000-2

45320000-6

45321000-3

45323000-7

45324000-4

45330000-9

45331000-6

45332000-3

45400000-1

45340000-2

45341000-9

45342000-6

45343000-3

45410000-4

brak

45420000-7

45421000-4

45430000-0

45431000-7

45432000-4

45440000-3

45441000-0

45442000-7
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1.3.2. Przedmiar robot

Obligatoryjne zakresy robdt zostaty ujete w Dokumentach Przetargowych tj. w Przedmiarze Robot i
stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, jezeli wystepujg w danej inwestycji, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem , stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
inzynierski , korpus ziemny , wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki
stuzace realizacji budowy).

1.4.4. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne
osoby.

1.4.6. Dokumenty projektowe — dokumenty dotagczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych

1.4.11. Inzynier -osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, ujawniona w danych kontraktowych,
uprawniona do wystepowania w imieniu Zamawiajacego, dziatajaca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajgcym
z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw na budowie, sprawowania osobiscie i za pomocg
cztonkdw swojego zespotu kontroli zgodnosci realizacji robét z projektem, Ustawa Prawo Budowlane,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow kontraktowych.

1.4.13. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.14. Inspektor Nadzoru — osoba bedaca czlonkiem zespotu Inzyniera o ScisSle oddelegowanych
uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobdw budowlanych, sprawdzania i
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odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych
robdt, usuniecia wad i wspétdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy ( zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane )

1.4.15. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, spetniajgca wymagania kontraktowe —
zatwierdzona przez zamawiajacego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu

1.4.16. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie
Kontraktem

1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.18 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu , ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.23. Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci wyrobdw budowlanych oraz Robot.

1.4.24. Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB, zaakceptowana przez Inzyniera

1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.,

e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng , odsaczajaca lub odcinajaca.

f) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.27. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.28. Obiekt inzynierski - most , wiadukt , estakada , tunel , ktadka dla pieszych, przepust i Sciana (mur)
Oporowy.

1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.31. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukgji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci
do pomiaréw powykonawczych.

1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu (lub granica inwestycji) przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.33. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw , umieszczenia
urzadzen organizacji bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.34. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy , lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.35. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza , lezaca bezposrednio pod nawierzchnig , ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.36. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.38. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

1.4.44. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.48. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

1.4.49. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét, oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.52. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.53. Zamawiajacy — KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY REPREZENTUJACY GMINE KIELCE
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1.5. 0goéine wymagania dotyczace Roboét

Wymagania przedstawione w STWIORB nalezy realizowac, jezeli wystepujq przy realizacji
przedmiotowej inwestycji (np. moze wystapic brak koniecznosci realizacji organizacji ruchu w pasie drog
publicznych).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ Wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewniac skuteczng
ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg, drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

¢ pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkdéw i budowli sgsiadujacych z budowg (wstrzasy,
wibracja, osiadanie itp.)

¢ zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

¢ zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojq dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystgpienia szkod, ktorych
zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych
zagrozen Wykonawca, wg wiasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
Srodowiska i obiektdw budowlanych w trakcie trwania robdt i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjsciowym
programu minitorowania powinna by¢ opracowana przez wykonawce ekspertyza (dokumentacja) techniczna
oceniajgca i dokumentujaca istniejacy stan techniczny budynkdéw i budowli zlokalizowanych w obszarze
oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli
przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z treScig zawartej umowy, a w szczegolnosci z:
- ustaleniami pozwolenia na budowe
oraz:
- warunkow ogolnych i szczegdlinych Umowy Kontraktowej
- Dokumentacji Projektowej
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
- Obowigzujacych przepiséw, norm,
- wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade, ze istniejaca
na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozostac¢ czynna do konca prowadzenia
robot chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastapi
przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac ciggtos¢ dostaw medidw.

Przed zamdwieniem materiatow, urzadzen i innych towardw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia mozliwosci ich zabudowania, w szczegdlnosci pod wzgledem wielkoSciowym,
ilosciowym oraz jakosciowym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, osnowe geodezyjna, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje Techniczne.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Wykonawczg, dodatkowe opracowania
(projekty warsztatowe itp.) Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ w ramach ceny ofertowe;.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- wykonawca jest zobowigzany do pozyskania z osrodka geodezyjnego aktualnej mapy, ktora bedzie
stanowita uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego, w szczegdlnosci w
zakresie sieci uzbrojenia terenu,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkéw przed przystgpieniem do
realizacji zadania

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych

Oblekty drogowe
wyznaczenie wysokosci nawierzchni i elementdw remontowanych

- Projekty technologiczne i organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drdg oraz ewentualnych
drog technologicznych

- Projekty ogrodzen

- Projekty organizacji ruchu na czas robét wraz z niezbednymi uzgodnieniami, wraz z ewentualnym
projektem obiektu tymczasowego

- Projekty objazdéw tymczasowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami

- Projekty zabezpieczenia skarp wykopow

- Wykonanie dodatkowych odwiertow geologicznych, w przypadku braku mozliwosci ustalenia
sposobu zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

- Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego

- Projekt roboczy technologii robdt rozbidrkowych

- Projekt zabezpieczenia $cian wykopdw

- Projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych

- Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami

- Operat odbiorowy

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych
Plan BiOZ

Pozosta+e projekty wymienione w STWiORB

BHP/OCHRONA SRODOWISKA
« Plan BiOZ.
* Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganymi przepisami wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji i Technologii Robdt dla
poszczegdlnych obiektéw i robdt.

W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.
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1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB i podstawowe zasady

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.
Pozycje w Przedmiarach Robot opisujg Roboty objete Umowa w sposéb skrdcony. Z reguty opis ten nie powiela
petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. Uwaza sie jednak, ze
poszczegdlne pozycje Przedmiardbw Robdt zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego
i poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.
Ilosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej kategorii robot, ktore
beda prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspodlnej podstawy
dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci robdt
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycjg w PR lub, ze ilos¢ nie bedzie odbiegac pod wzgledem wielkosci
od ilosci podanych w PR.
Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna iloS¢ wykonanych robdt, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym
Przedmiarze Robdt, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢
Inspektor w ramach postanowien Umowy.
Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposdb szczegétowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wylacznie obmiaru robot statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedlug wymiarow
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pisSmie przez Inspektora, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.
Przy uzgadnianiu robdt dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych Umowy,
roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktdrych podano ilosci, zas wszystkie roboty
nie wymienione szczegétowo w przedmiarze uznane zostajg jako ujete w cenie poszczegdlnych pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci: Dokumentacja Projektowa i STWIORB (facznie), warunki kontraktowe, przedmiary robot i
kosztorysy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowata catos¢ robdt, jak okreslono
w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi, stanowic¢
catkowita, wszystko obejmujaca wartos¢ robot opisanych w tych pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszystkimi robotami towarzyszacymi np. koszty tymczasowej
organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem i wykonaniem oraz przywrdceniem docelowej organizacji ruchu,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét, koszty zajecia pasa drogowego i zajecia terenu poza pasem
drogowym itp., robotami odtworzeniowymi, tymczasowymi i instalacjami, ktore mogq okazac sie niezbedne,
zdjecie i odtworzenie wierzchniej warstwy (np. humusu), a takze zawiera¢ wszelkie ogdine ryzyko, obcigzenia i
obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajace. Przyjmuije sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i
dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robo6t powinny uwzglednia¢ zmiany
ceny przewidywane do dnia zakoriczenia robot. Wykonawca obliczajac Kwote Umowy musi uwzgledni¢ w
wycenionym Przedmiarze Robot wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzac zmian do Przedmiaru Robot. Wszystkie btedy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych oraz Przedmiarze Robot, Wykonawca winien zgtosi¢ przed terminem skfadania ofert, w okresie
przewidzianym na sktadanie zapytan.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
i dokumentacji projektowej, jesli z poréwnania parametrow zawartych w STWIORB i dokumentacji projektowej
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wynikajg rozbieznosci, to nalezy zastosowac sie do wymagan bardziej rygorystycznych, zastosowanie sie do
podanych nizszych parametréw mozliwe jedynie w przypadku zgody Inwestora/ Inspektora nadzoru i
Projektanta.

Jezeli nie podano w sposob jednoznaczny parametrow, to nalezy stosowa¢ wymagania przepisow
krajowych, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA wraz z odwotaniami,
norm, wiedzy technicznej itp. Nalezy opracowac Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot oraz
uzyskac jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, optaty oraz inne ptatnosci, ktére nie zostaty
okreslone osobno w Przedmiarze Robét i Ofercie.

Nalezy sie zastosowac do obowigzujacych w czasie realizacji robot norm i przepisow, nawet jesli w
STWIORB oraz DP wystepuje odwotanie do normy i przepisow juz nieobowigzujacych w czasie realizacji robot.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza
sie, ze cena za prace, ktdrych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na Ceny
Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robot.

Stawki i ceny powinny zawierac (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
badania, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczeri wymienionych w
Warunkach Ogolnych i Szczegdinych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji, koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych ( zgodnie z wytycznymi MRR),
koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawe catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi,
wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i odtworzeniowych, budowy i utrzymania drog
tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w nalezytym stanie, koszt zajecia terenu,
zapewnienia nadzoréw wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie
mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci
jednostek przez Cene Jednostkowg. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedéw arytmetycznych
powstatych podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w instrukcjach dla wykonawcow sktadajacych
oferty.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene
Kontraktowa.

W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego (pieszy, kotowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci
ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to zaréwno obiektdw pod, jak i nad droga.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po
wstepnym przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robdt, uzgodniony i
zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji
ruchu nalezy przestrzegac zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te
koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowej.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot utrzymaniowych i remontdw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa sygnalizacje Swietlna, $wiatta ostrzegawcze,

sygnaty itp. Oraz inne $rodki zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zosta¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.5.5. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji
(zezwolenia te obejmujg ewentualne zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia dotyczace tras
dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robdt itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym instytucjom
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi ,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostang wkalkulowane w Cene Kontraktowa, cena ta obejmie rowniez
koszty utylizacji i skladowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo
ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonania
robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inzyniera, uzyte do
Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.
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Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem Robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca wykona ocene stanu
technicznego budynkdw i innych obiektdw, na ktore moze mie¢ wptyw prowadzenie Robdt. Raporty z
wykonanych ocen nalezy przekazac Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego oraz w pozyskanej z osrodka geodezyjnego aktualnej mapie zasadniczej. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz
bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen nadziemnych i
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakcie zaistniatego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy oraz drdg technologicznych przylega do terendw z jakakolwiek zabudowg np.
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inzynier nie
bedzie w nie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Kontraktu.

Przyjmuje sie, ze e Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla 0so6b i instytugiji,
ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz so do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120 poz.1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez Srodkéw ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

13



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametréw technicznych okre$lonych w niniejszej STWIORB, przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Roboét, obcigzy
Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do
sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14 Rownowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach Kontraktu jasno nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi przed oczekiwang data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo
ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikow norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach
PZ].
W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i niezbedne
$wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz probki tych materiatow i
wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw/wyrobdéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty/wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty/wyroby
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatéw w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan

Kontraktu lub uzgodnien z Inzynierem.

Odpowiedzialnym za miejsce odkfadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiskaO zwigzane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w warunkach Kontraktowych, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych
Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wylacznie:
1. Wyroby posiadajace znak CE
2. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktdrego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci z ta
dokumentacja oraz z przepisami

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw i dostaw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego skfadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej.

15



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty
potwierdzajace utylizacje materiatow z rozbiorki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 wraz z pdzniejszymi zmianami). Materiaty z rozbiorek, ktére na mocy zapisow
w STWIORB i innych dokumentach Kontraktowych pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego winny by¢
zinwentaryzowane przy udziale Inzyniera, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione w
miejsce sktadowania okreslone w dokumentach kontraktowych.

3. SPRZET WYKONAWCY ORAZ WYPOSAZENIE LABORATORIUM INWESTORA
3.1. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz
pozostatej dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB, Programie Zapewnienia
Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidywanym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez na biezaco naprawiac lub wymieniac¢ niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéow
Kontraktowych, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drog publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drdg i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonac
wspolnie z administratorami drog. Koszty naprawy istniejacych drdg publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatéw przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drdg istniejacych, po
ktérych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymogi dotyczace przepisévy ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw osi i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace organizacji robot
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Prowadzenie robdt musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji byty spetnione nastepujace
warunek:
- prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby istniata przez caty czas mozliwo$¢ utrzymania przejsc i
przejazdow

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja Projektowg, wymaganiami STWIORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z
tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania
Robdt, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia w tereny dziatek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomic¢ odpowiednie instytucje.

Wykonawca powinien powiadomic¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociggowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejagcych medidw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie p[podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami)itp. Koszty z
tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymaganiami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej,
STWIORB lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera niw zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowigzek
przedstawienia najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogdlng opisujacy :
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zapewnienie przepisow bhp
— szczegbtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci i w poblizu torow kolejowych
Z siecig trakcyjnq)
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy i zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier uprawniony bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
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Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Dla okres$lonych w odpowiednich STWIORB robdt, Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wg
zasad i zakresu okreslonego w tych ST, celem sprawdzenia zaproponowanych przez wykonawce w PZJ procedur
i technologii wykonania robét.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez wykonawce, ocenia
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie badan wiasnych wykonanych przez
Laboratorium Zamawiajgcego oraz wynikdw badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier, poprzez Laboratorium Zamawiajacego powinien pobierac probki materiatow i prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu pobierania prob przez Laboratorium
Zamawiajacego.

Przy prébach Zamawiajacego wykonawca zapewni wszelka pomoc niezbedna dla wykonywania poboru
badan.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajacych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Normami Europejskimi lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, potwierdzajace i okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone  przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konfca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatlg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbiorow
robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzit
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw. Ksigzka obmiaru ma mie¢ forme zaakceptowana przez Inzyniera.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
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w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentow Budowy
Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przez Wykonawce.
Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie Dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentdw przez okres 5 lat,
a nastepnie udzieli pomocy w archiwizadji dokumentéw zgodnie z zasadami archiwizacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne lub omytkowe
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okreslonej w Umowie
okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych robét nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilos¢ Robdt w stosunku do
dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w stanie zapewniajacym
prawidtowg jako$¢ pomiaru, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wtasnych oraz
dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robdt w przypadku wystapienia wad i usterek majacych
znaczacy wptyw na jako$¢ wykonanych Robot oraz pdzniejszg negatywna prace catej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji
tych wad i poprawy jakosci robdt na wiasny koszt.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Komisja w
obecnosci Inzyniera i wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie tych robét, o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami kontraktu.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia Dokumentdw, o ktérych mowa W
pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
Dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq
Projektowg i STWIORB. Komisja moze takze zleci¢ dodatkowe badania, jesli uzna, ze sg one niezbedne do
prawidtowej oceny wykonanych Robdt.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i
Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robodt, jezeli ich jakosc i ilos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega od
wymaganych w dokumentach lub STWIORB - z uwzglednieniem tolerancji — ale nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, Komisja moze dokona¢ potracen, okreslajac
pomniejszona warto$¢ do wymagan przyjetych w dokumentacji i STWiORB. Komisja moze, przy okreslaniu
wysokosci potracen, zastosowac zasady ich wyliczenia zgodnie z wymaganiami Technicznymi
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robodt
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce Dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu,
Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZ],
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.
8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersja
elektroniczna.
11. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
12. Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajacych (podlegajacych zakryciu)
13. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inzyniera i/lub
Projektanta

NounhkownN

Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru musza by¢ potwierdzone przez Inzyniera.
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. 0Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu (do dwdch miejsc po przecinku)
Przedmiar Robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, specyfikacjami technicznymi
i projektem budowlanym. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot nie mogg byc¢ traktowane jako
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ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg:
- Specyfikacji Technicznych i obowigzujacych przepisdéw technicznych,
- Dokumentacji Projektowej,
- wiedzy technicznej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, jak rowniez nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (napraw,
wody, energii elektrycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzenia drdg i chodnikéw, odwozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, petnej obstugi geodezyjnej, wykonania projektu
organizacji ruchu wraz z ewentualnym projektem obiektu tymczasowego (wraz z jego budowg), robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji oraz
zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla budowy zadania zapleczy, jak réwniez koszty
wynikajace z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajgce z Umowy Kontraktowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedgq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogo6ine D-M.00.00.00
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i
Wymagan Ogdlnych zawartych Szczegdtowej specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 obejmujacy wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie, w tym m.in.:
- zapewnienie statego nadzoru geotechnicznego,
- opracowanie wzmocnienia podtoza nawierzchni w oparciu o dane stwierdzone podczas realizacji robot,
wykonanie odcinkéw probnych i uzyskanie akceptacji Inwestora,
- dostarczenie, instalacje, urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér,
ogrodzenia, itp.
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy
- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdéw/przejazdéw i organizacje ruchu
- ew. projekt organizacji ruchu na czas budowy (np. w celu zapewnienia trasy dostaw)
- geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczg
- inwentaryzacje fotograficzng drog oraz budynkéw przed realizacja zadania
- inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, drdg
publicznych wykorzystanych przez wykonawce do transportu technologicznego dla budowy oraz
wykonanie naprawy po okresie uzytkowania
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
Oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegdlnione w kosztorysie lub przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy ruchu pieszego i kolowego

Jezeli to konieczne, to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez whasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania
Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen
0s6b i podmiotéw, ktdre w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot
doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i organizacji obejmuje:

a) Opracowanie projektdw organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy obejmujacych m.in. na
czas Scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji. Projekty te wymagajg uzyskania
pozytywnej opinii Inzyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem. Kazdy etap
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realizacji inwestycji zmieniajacy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opracowania projektu
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

b) Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania, os$wietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

d) Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepczej, optaty za wytaczenie
z eksploatacji i inne optaty wynikajace z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

e) Przygotowanie terenu.

f) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, przystankow i
wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazddéw.

h) Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejacej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji objazdow i
obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy.

i) Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementéw obiektéw do czasu odbioru ostatecznego
i uzyskania $wiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu istniejacej i tymczasowej obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

¢) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej..

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach 9.1., 9.2. i
9.3. nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)
Zmiany:

- 2004.09.25 zm. Dz.U.2004.198.2042

Rozporzadzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MI i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393)

Rozporzadzenie MI I SWIA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz.
1287) Zmiany:

- 2011.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241

- 2011.01.02 zm. przen. Dz.U.2010.182.1228

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)
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2007.02.27 zm.
2007.11.03 zm.
2008.04.15 zm.
2008.12.24 zm.
2009.02.20 zm.
2009.02.27 zm.
2009.03.24 zm.
2009.06.08 zm.
2009.10.31 zm.
2010.07.17 zm.
2010.09.04 zm.
2010.12.31 zm.
2011.03.01 zm.
2011.07.01 zm.
2011.08.01 zm.
2012.05.31 zm.
2012.09.28 zm.
2012.10.19 zm.
2012.12.16 zm.

Dz.U.2007.23.136
Dz.U.2007.192.1381
Dz.U.2008.54.326
Dz.U.2008.218.1391
Dz.U.2009.19.101
Dz.U.2009.19.100
Dz.U.2008.227.1505
Dz.U.2009.86.720
Dz.U.2009.168.1323
Dz.U.2010.106.675
Dz.U.2010.152.1018
Dz.U.2010.225.1466
Dz.U.2011.5.13
Dz.U.2010.225.1466
Dz.U.2011.159.945
Dz.U.2012.472
Dz.U.2012.965
Dz.U.2011.222.1321
Dz.U.2012.1256

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie $rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865).
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r

Warunki Umowy Kontraktowej.
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