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Kielecki Park Technologiczny
ul. Piotrkowska 6
25-510 Kielce

Do wszystkich Wykonawcow nr post.: KPT.341-2-1/11

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr KPT.341-2-1/11 w trybie
przetargu nieograniczonego na Przebudowe odcinka linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ
Piaski — KZW na linie kablowq miedzy projektowanymi stupami kablowymi wraz z demontazem

istniejqcych stupow i przewodow na tym odcinku.

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Kielecki Park Technologiczny, ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce, dziatajgc zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.), wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na Przebudowe odcinka linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Piaski — KZW na linie
kablowg miedzy projektowanymi stupami kablowymi wraz z demontazem istniejgcych sfupow i

przewododw na tym odcinku.

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy priewiduje zmiane terminu (przedfuzenia terminu) wykonania
przedmiotu zamowienia. Pytanie nasze motywujemy deklarowanym przez Producenta
okresem oczekiwania na dostawe kabla wynoszacym ok. 10-12 tygodni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia pozostaje niezmieniona.

Szymon Mazurkiswicz




