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Znak sprawy: KPT.341-2-9/14
Kielce, dnia 30.07.2014 r.
INFORMACJA
dla Wykonawcéw nr 1
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

»Przebudowa hali CT Kieleckiego Parku Technologicznego w zakresie poprawy
komfortu termicznego obiektu oraz przebudowa sieci i przytacza kanatu
cieptowniczego”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami — dalej ustawa) modyfikuje tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy modyfikuje dotychczasowa tres¢ zatacznika nr 8 do SIWZ - Projekt umowy, modyfikacja polega na
korekcie numeracji, zatacznik po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
Zatacznik nr 8 do SIWZ

Projekt

zawartawdniu ................ w Kielcach pomiedzy:

KIELECKIM PARKIEM TECHNOLOGICZNYM
UL. Olszewskiego 6, 25-663 KIELCE
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji’, Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, wspoffinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowac;ji”, Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspoéifinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn.
zm.) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowa hali CT Kieleckiego
Parku Technologicznego w zakresie poprawy komfortu termicznego obiektu oraz przebudowa
sieci i przytacza kanatu cieptowniczego.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu robét budowlanych dotyczgcych
modernizacji budynku

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przedmiary robét oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia zwanych dalej dokumentacja.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§2

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizac;ji:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
2) rozpoczecie roboét nastgpi w terminie siedmiu dni od daty przekazania placu budowy.
3) zakonczenie catosci robét nastgpi do dnia: .................. r.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych i
przedmiarze robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikig szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o0 zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizaciji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i _powiadomienia
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiorke, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodag
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcow Zamawiajgcy
ureguluje Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za
wykonane roboty.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zapfaty diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogag
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okresSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcag

d) termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisoéw, ktére bedg zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresdci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym
uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.
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4) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umoéw o ktorych mowa w ppkt. 4). jezeli wartos¢
zawartych uméw z podwykonawcami-i-dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie
przekracza 0,5% wartosci inwestyciji i 50 tys. zt.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za realizacje przedmiotu zamodwienia przez
podwykonawce.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

10. Podwykonawcg robdt .................. bedzie.............
§4

1 Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ............cooooiiiii, dziatajgcego w

granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).
2 Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ......................
3 Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest: ..., dziatajgcy w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

§5

1. Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 7 dni opuséci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o usuniecie okreslonych osdéb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do kornicowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6

W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz
kosztorys powykonawczy z wykonanych robét.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drég
dojazdowych na plac budowy.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikdw, wraz z oznakowaniem ( tablica
informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i form planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Po zakonczeniu robdt zobowigzany jest usung¢ materiaty zbedne z placu budowy, w tym nadmiar ziemi,
uporzgdkowac teren budowy, przywrécic¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego roboét. W przypadku stwierdzenia
obecnosci materiatéw, ktére sg klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowaé zgodnie z ustawg o
odpadach, dokumenty potwierdzajgce przeprowadzong utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw witasnych.
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2. Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6ézn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz dokumentaciji.

3. W uzasadnionych przypadkach na Zzgdanie Zamawiajagcego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny
koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajgcego do przekazania $wiadectw
jakosci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja
zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot na kwote 1 000 000,00 (stownie:
jeden milion ztotych) z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikéw iosob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robét
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w zakresie okre$lonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy —pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§10
1. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto ................. zt (stownie ziotych:
............................. ztotych ......../100) w tym obowigzujgcy podatek VAT w wysokoSci

..................... zt brutto.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarem
robot, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy roboét, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byc¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki
przewiduje STWIOR. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
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4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowa wspoéifinansowana jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
2. Wartos¢ faktur czesciowych bedzie realizowana do 90 % wartosci zaméwienia.

3. Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakohczone i odebrane elementy robét przez Inspektora
Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokétem odbioru czesciowego,
podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

4. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza byé zgodne z planem pfatnosci,
ktéry zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12

1. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokotem odbioru robot czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

5. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wniést pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzah wobec
podwykonawcy. Whniesione uwagi mogg by¢ podstawa;
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1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajagcego dokument stwierdzajgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w

kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. KWoty — .....ccceeiviiinnenes zt
(stownie: ........coevinnnne. ztotych ...../100).
3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy.

5. Pozostala czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia
roszczeh w ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 1 moze
ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ robét, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub
naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

§ 14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza;
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1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika robot i
inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:

a) rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robdét podpisane przez kierownika robdt i
inspektora nadzoru

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz.,

c) protokoty wymaganych préb, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14
dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczagc od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

2) nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbiér
rob6ot z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku, gdy nie
bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie.

§16

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy, przywrocié stan
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla
odbioru koncowego robot.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢é od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesigcy na wykonany przedmiot

umowy.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
§19

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robét, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

7. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

8. Wykonawca jest zobowigzany przejgé obowigzki z tytutu rekojmi i gwarancji wynikajgce z karty
gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania obiektu, udzielone przez Wykonawce CT KPT na zakres robot,
ktoéry ingeruje we wczedniej wykonane elementy budowlane i instalacje. Okres gwarancji wynikajgcy z
karty gwarancyjnej uptywa w dniu 29.03.2016 r. W zakresie robdt budowlanych przejecie gwaranc;ji
dotyczy nastepujgcych elementéw: bramy segmentowe do modutéw produkcyjnych, elewacje
aluminiowe, konstrukcja stalowa $cian ostonowych. W zakresie instalacji wentylacji, ciepta
technologicznego, centralnego ogrzewania, elektrycznej nalezy przyjaé warunki gwarancji na catos¢
wykonanych instalacji w modernizowanych budynkach.

§ 20
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opbznienie  wykonania terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;
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2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy

6) za zwiloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad,;

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 10 ust. 3 umowy w
wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21
ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za opdznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za opoznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbiér miat by¢ zakoriczony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
potrgcenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przepisdw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§21
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1.Stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakohczone roboty oraz plac
budowy.

2.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 10 dni gdy:

1) wystgpi istothna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden
tydzien.

5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

6) Wystgpity opdznienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1.w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzaciji robét w toku wg stanu na dzieh odstgpienia;

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3. Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robét.
Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych roboét, zaptaty wynagrodzenia
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za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary
umowne.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pozn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§24

Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajagcego i 1 dla Wykonawcy.

§ 26
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia :
1) Oferta wykonawcy
2) SIWz
3) Harmonogram finansowo — rzeczowy
4) Kosztorys ofertowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Szymon Mazurkiewicz
Dyrektor
Kieleckiego Parku Technologicznego
)

/Zatwierdzit/

/podpisano w oryginale/
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