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Zalacznik nr 8 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr ............... /PORPW/15

zawartaw dniu .............. 2015r. w Kielcach pomigdzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

................................ z siedzibg W ... UL, e eeee., WPISANG dO
Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla .............ccooeenil. ) s KRS pod Nr
...................... , kapitat akcyjny optacony w cato$ci w wysokosCi ...................... PLN,NIP: ...

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” dofinansowanego na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-001/13-00. Projekt
realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwdj Polski
Wschodniej 2007 — 2013, wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................. 2015 r. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadania p.n.:
~Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastruktura
towarzyszaca”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, pozwoleniem na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektow, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budowy.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat od

Zamawiajgcego dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
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zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg by¢
podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robot bgdz terminu zakohczenia poszczegélnych etapow wykonywanych robot, o ile
takie terminy sg przewidziane niniejszg umowg, bgdz dodatkowymi porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robo6t w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sa wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznosé zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostalty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjagtkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13
ust. 3 , zlecanie wykonania robot dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robét budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie: projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robét, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowe, warunkéw podigczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzgdzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§ 3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz termin realizacji przedmiotu umowy jak rowniez terminy
realizacji poszczegdlnych etapow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy, stanowigcy
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tego harmonogramu. W
takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji robdt w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, nastapi nie pézniej niz do dnia 30 sierpnia 2015 r.

3. Rozpoczecia roboét budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, nastapi w terminie 10 dni od przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,
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b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usunigcia wad i sprzecznosci w dokumentaciji,

d) wykonaniem robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujacych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem: projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majgcego wptyw na uzgodniony termin zakohczenia realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzenh, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktére nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwigkszenia) zakresu robot przez Zamawiajacego,

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

_ §5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robot. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie
moga by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletno$¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
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zapoznat sie¢ w petni z tg dokumentacja, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg pozostatg dokumentacje projektowa — ktorej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w. tym przypadku zastosowanie bedag
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentéw gtéwnych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewladciwych materiatow, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé niezbedne badania
i préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych fgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzgdzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzgdzen w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce.
Nie zajecie zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
poczytuje sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i
urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8..
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej staranno$ci stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
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dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakoriczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czes¢ lub catosé robot, ktora ulegta zniszczeniu.

§o.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robot podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
realizacji robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu zakres robot tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wiadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy {gcznie
z wykonaniem robo6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢é uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajgcy, przywréci¢ je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej
Z jego wiasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolerh zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,
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6. uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu — w tym projektéw branz wspomagajacych i rysunkéw warsztatowych,

7. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia $ciekdw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzen dostawcy lub wtasciwych organéw wiadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
opfaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajgcego o0 ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robot wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

10. uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikdéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

11. wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegly do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizaciji,

12. wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczeh terenu
budowy, bgdz czasowej organizaciji ruchu,

13. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatow i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne prébki materiatdw i atesty speiniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentaciji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 umowy,

14. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

15. biezgce zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

16. przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgcic¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjaé wszelkie s$rodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci,

17. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikdw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wiasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi
zatrudni¢ wystarczajgcg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢é odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét.; Wykonawca winien
bezzwlocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajacym przyczyny
wykluczenia poszczegdlnych osoéb,

18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za adekwatno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,
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19. koordynacja robot wszelkich podwykonawcéw, ktérym Wykonawca zleci czes¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

20. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywa¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajgcy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

21. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

22. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z
odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

23. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodniez opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢
aktualne badania lekarskie pracownikdéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych
i identyfikatorow imiennych,

24. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego,

25. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢é zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow otworzy¢ przebieg realizacji robdt; Wykonawca winien, we
wlasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszgcych sie do robdt, ustug i dostaw, ktére nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

26. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materiaty rozbiérkowe oraz sSmieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
$mieci i innych odpadoéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

27. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

28. Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ obowigzki z tytutu rekojmi na poszycie dachowe na obiekcie w
zakresie jego szczelnosci, z uwagi na wykonywane przejscia ingeruje we wczesniej wykonane elementy
budowlane i instalacje,

29. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektéw,

30. stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.
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§ 1.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg
Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcoéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy.

1) Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi nalozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko§¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

c) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg byé
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajgcym i
Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sklada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w terminie wskazanym uwaza
sie projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada
zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umoéw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza
0,5% wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

§12.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:
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1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za kidére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do
Dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykona¢ roboty zabezpieczajgce we wlasnym zakresie lub zlecié¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towaréw
i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2.  Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujgco:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwotg ziotych................... brutto, stownie
ztotych  brutto: .....ceeveevieieiieinnnns 00/100 za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwosé jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wyw6z odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robo6t do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektéw, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

4. Umowa wspoifinansowana jest ze srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§ 14.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapéw i elementéw robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do
kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokét odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod
rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowg lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ wykonanych robat.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru robét. Laczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekraczac
80% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowic¢ beda protokét odbioru wraz z protokétem stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.
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5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy pfatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
naleznego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi 0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy.
Whniesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czesciowych kolejnych etapoéw i elementéw robot oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pisSmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktdrym mowa wyzej.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajagcemu komplet
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dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu, ktérego odbiér dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementéw/etapow robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystapieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w: terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
0 ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zosta¢ zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbior robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami bgdZ innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmowi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdéd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokdt bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbiér robét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczerh Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdézniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokos$ci stanowigcej 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ................ccooeeenene. zt.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznosc¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujgcy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonczenia rob6t. Dokument potwierdzajgcy przediuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robaét.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 %wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu na dowdd tego kopie polisy obejmujgca petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt:

1) swoich pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujgce sig¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe, inne
rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktdrych
mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu
Zamawiajgcemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodéw wptat na  zatozenie i utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem
i dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 19.
REKOJMIA

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartosé lub uzytecznos¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sie¢
strukturalng i panele grzewczo-fotowoltaiczne. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie po odbiorze zadania
inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnieh z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych
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w § 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogolnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy. zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajagc miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnosc
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

11. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

12. Wpykonawca jest zobowigzany przejgé obowigzki z tytutu rekojmi udzielonej przez Wykonawce Parkingu na
zakres robot, ktdry ingeruje we wczesniej wykonane elementy budowlane i instalacje. Okres rekojmi uptywa
w dniu 25.09.2018 r. W zakresie robét budowlanych przejecie rekojmi dotyczy miedzy innymi nastepujgcych
elementéw: podbudowy drég i miejsc parkingowych, nawierzchni z kostki betonowej. W zakresie instalaciji
miedzy innymi: kanalizacji, elekirycznej, teletechnicznej nalezy przyja¢ warunki rekojmi na catos¢
wykonanych instalacji na modernizowanym obiekcie.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej rowniez w nastepujgcych
wypadkach i wysoko$ci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) =zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spoétek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dziatalnosé gospodarczg) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposéb,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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4) Wpykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5)  Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposob ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opozni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowsa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opéznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mdogt wywigza¢ ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie moga by¢ wykorzystane do
realizacji innych robo6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukgji lub urzagdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§ 22.
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos$¢ lub bezskutecznosé¢ ktdregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajgcy: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72
00, fax: + 48 41 278 72 01, e-mail:biuro@technopark.kielce.pl,
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5. Zmiany, uzupemienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemne;j.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inaczej.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robot nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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