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Zatacznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr —.........

zawarta wdniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowang przez :

Dyrektor - Szymon Mazurkiewicz

zwany dalej Zamawiajgcym,

............................................ s NIP: (e, FEPrEZENntowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” wpisanego na Liste Projektéw Indywidualnych PO RPW (LPI) pod numerem POPW
1.3-37. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowac;ji”, Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspdifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2014 r. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadan p.n.:

a) , Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatorow
Technologicznych KPT” oraz
b) ,,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatoréw Technologicznych
KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach”,
tacznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg

projektowa, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektéw, zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia
umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
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Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot bgdz terminu zakonczenia poszczegdlnych etapéw
wykonywanych robét, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg umowg, badz dodatkowymi
porozumieniami.

5.  Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sa wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznosc zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjagtkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci (§ 13
ust. 3) , zlecanie wykonania robét dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robét budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie:  projektdéw budowlanych, wykonawczych, przedmiardw robdt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkéw podtgczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wyladunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzgdzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji robét w porozumieniu z
Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow, nastgpi nie pdzniej niz do dnia.

1) w przypadku zadania: Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu
Inkubatoréw Technologicznych KPT” - 30. czerwca 2015 r;

2) w przypadku zadania ,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach” - 15.lipca 2014 r.

3. Rozpoczecia robot budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
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materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentaciji,

d) wykonaniem robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscig zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajace
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majgcego wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
konieczno$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z

przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, kitére nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,

7)  zmiany (zwiekszenia) zakresu robot przez Zamawiajgcego,

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspétdziatania przy wykonywaniu robét stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
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przedmiarem robot. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie
moga by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢é dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentagciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg pozostata dokumentacje projektowg — ktorej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie beda
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcow i producentdéw gtéwnych materiatéw.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o kitdérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewladciwych materiatow, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé¢ niezbedne badania
i préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikaciji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatow i urzgdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody ( akceptacje ) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w dokumentaciji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8.
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej starannosci stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.
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3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakorczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czes¢ lub catosc robot, ktéra ulegta zniszczeniu.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowow

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robot podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych
realizacji robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swdj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu zakres robdt tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wiadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie
z wykonaniem robo6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢é uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajgcy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zapfaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej,
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wody i odprowadzenia S$ciekow, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzeh dostawcy lub witasciwych organdéw witadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
optaty,

7. zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

8. zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robot wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

9. uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

10. wykonanie we wlasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacii,

11. wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbgednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

12. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne prébki materiatéw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 Umowy,

13. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i witasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

14. biezgce zabezpieczanie wykonywanych robét w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

15. przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomos$ci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma
prawo potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjaé wszelkie s$rodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomoéci,

16. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wiasciwego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym;
Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajgcg liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét.; Wykonawca
winien bezzwitocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pisSmie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegdinych oséb,

17. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za adekwatnosc, stabilnosé
i bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy,

18. koordynacja robét wszelkich podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

19. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

20. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
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zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania si¢ z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

21. dbatosé o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgecym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

22. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewnic
aktualne badania lekarskie pracownikdéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzgdzen, prawidiowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych
i identyfikatorow imiennych,

23. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

24. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢é zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisdw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wlasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszgcych sie do robdt, ustug i dostaw, ktére nie
mogg by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

25. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materiaty rozbiérkowe oraz $mieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
Smieci i innych odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

26. Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

27. zachowanie ciggtosci ogrodzenia placu budowy od ,CHEMAR” oraz prowadzenie wszystkich robot
zewnetrznych ( sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej oraz zasilania energetycznego) w
uzgodnieniu z ich wiascicielem,

28. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektéw,

29. stosowanie zasad wynikajgcych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§ 11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionej w ofercie Wykonawcy.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyskaé zgode
Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow.

4, Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

wh e
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5. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania cze$ci robot nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej treS¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy.

§12.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robét grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do
dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonac¢ roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie lub zlecic¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towarow
i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2.  Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujgco:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwotg ztotych......................... brutto,
stownie ziotych brutto : ... za wykonane prace, w tym wszelkich
naleznych podatkéw.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wyw6z odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru konicowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektéw, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

4.  Z kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust 2 wynagrodzenie za wykonanie:

a) ,,Kompleksowej modernizacji budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw

Technologicznych KPT” WYNOSi.......ccoviiiiiinininennne. zt
b) ,,Budowy parkingu na samochody osobowe dla Zespolu Inkubatoréw Technologicznych KPT
przy ul. Olszewskiego w Kielcach wynosi ..........ccueu. ..zt.,

5. Umowa wspotfinansowana jest ze Srodkéw Europejsklego Funduszu ROZWOJU Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013.
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§ 14.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapow
i elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury koncowej,
wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokét
odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem nie przyjecia faktury,
z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowg lub kohncowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ wykonanych robat.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru robét. Laczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekraczac
80% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokétem stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszczac na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli czes¢ lub catosé robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana bedzie przez
podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz naleznosci za poprzedni miesigc. Potwierdzenie
powinno zawieraC zestawienie kwot narastajgco, ktére byly i sg nalezne podwykonawcy z wszystkich
faktur. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

2. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rowniej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania
takiego potwierdzenia.

3. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 2

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czesciowych kolejnych etapoéw i elementéw robot oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pisSmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktdrym mowa wyzej.
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2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementow/etapow robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystapieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢é Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
0 ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostac zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbior robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami bgdZz innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmowi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdéd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbiér robét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdézniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie W formie : ..........coooiiiiiiiii , W wysokosci stanowigcej 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie .................... zt., z czego :

1) kwota W WySOKOSCI ......vvviiiiiiiiiiiieaae zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w czesci dotyczacej wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a,

2) kwota W WyYSOKOSCi .......ovvivniiiiiniiennnne, zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w czesci dotyczacej wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. 6.

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czesé, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyngé
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z o$swiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
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30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, badz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonczenia robé6t. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 5 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
i postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w =zakresie catosci robo6t dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu na dowdd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu
Zamawiajgcemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caly okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodoéw wptat na zatozenie i  utrzymywanie  polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
i dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 19.
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartosé lub uzytecznosc¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowag.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres
48 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji
systemowej producenta na sie¢ strukturalng i na panele grzewczo-fotowoltaiczne. Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna sie oddzielne po odbiorze kazdego zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.
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3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogolnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnosé
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania cato$ci
lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy albo o$wiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposdb,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wpykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat rob6t w sposdéb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robét,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podja¢ dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
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rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpic od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigza¢ ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
Z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywa¢. W powyzszym protokole strony przediozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukgji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§ 22.
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznosé¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowiazujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzgdzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy ........ccc.cuee...
-  Wykonawca ...............

5. Zmiany, uzupemienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inacze;.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robot nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach w  jezyku polskim.
Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budéw
4) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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