ROZWO)J POLSKI WSCHODNIEJ N RROPEISKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalacznik nr 6 do siwz

Projekt umowy

UMOWA NI ..ccovvirinisinnassnins

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ... w Kielcach pomiedzy
Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce zwanym dalej umowy
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

................................. zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego
Parku Technologicznego dofinansowanego na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-
038/09/00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-26-038/09 wspoétfinansowanego ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .............. 2011 r. postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy.

§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy,
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace wykonanie
przebudowy odcinka linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Piaski - KZW na linie
kablowa pomiedzy projektowanymi stupami kablowymi wraz z demontazem istniejgcych
stupow i przewodéw na tym odcinku - obejmujgcego swoim zakresem budowe linii
kablowej 110 kV (pomiedzy projektowanymi stupami kablowymi nr 9 i 10 wraz z
demontazem istniejgcych stupéw i przewoddéw na tym odcinku) w ramach przebudowy
istniejgcych linii napowietrznych WN 110 kV przy ul. Olszewskiego w Kielcach. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 5/27, 5/26, 5/18, 5/14 obreb 0005 przy ul
Olszewskiego w Kielcach.

§ 2. Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe i na warunkach okres$lonych niniejsza umowa.

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§ 3. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.



§4.

§5.

a ponadto:

Integralne cze$ci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

oferta Wykonawcy,

dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét

1)
2)
3)
4)
5)

W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegoblnosci:

— ustawa Kodeks cywilny

— ustawa Prawo zamowien publicznych

— ustawa Prawo budowlane,

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw

Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO

Ogolne obowiazki i uprawnienia Inwestora Zastepczego:

§ 6.
§7.

Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1 Zamawiajacy zobowiazuje sie
wyznaczy¢ Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy w szczego6lnosci jest uprawniony i zobowiagzany do:

1) akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego

2) przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowe;j

zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

3)

a)

b)

g)
h)

reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatéw,
aw szczegblnoSci zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnos$ciach
odbioru przedmiotu umowy,

potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Inwestorowi,

kontroli terminowosci realizacji inwestycji,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji inwestycji z obowigzkiem
powiadomienia Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji,

potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

4) dokonania czynno$ci odbioru catosci inwestycji lub jej odpowiedniej czesci
okreslonej w umowie z Wykonawca, w tym w szczegdlnosci:
a) dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego od Wykonawcy

i przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi,

b) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
c) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw

i przegladéw gwarancyjnych,

d) przekazania Inwestorowi protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
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5) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia
inwestycji,
6) prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych
z wlasciwym prowadzeniem inwestycji.
§ 8. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastagpi wpisem do dziennika budowy
w dniu jego przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie nadzoru inwestorskiego

§ 9. Inwestor Zastepczy powota Nadzoér Inwestorski poprzez ustanowienie — inspektorow
nadzoru inwestycyjnego na roboty ogdlnobudowlane i roboty instalacyjne oraz
koordynatora ich czynnosci.

§ 10. Obowiazki i uprawnienia inspektoréw nadzoru okres$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, a w szczegdlnoSci art.25 - 27.

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY
0Ogdlne obowigzki Wykonawcy

§ 11. Wykonawca os$wiadcza, Ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat sie w pelni z t3 dokumentacja,
standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug
przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i warunkéw umowy bez zastrzezen.

§ 12. Wykonawca zobowiazuje sie w szczego6lnosci do:

1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z umowa,

2) powiadomienia i uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od witasciwych
jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zalaczonymi do dokumentacji
projektowe;j,

3) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, Prawem
budowlanym, zasadami sztuki inZzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz jakos$ci robdét okreslonych w dokumentacji
projektowe;j,

4) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosSci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

5) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika z
przepisu ustawy - Prawo budowlane,

6) zamontowania w okresie realizacji robdét na wilasny koszt licznikéw zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

8) =zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach skladowania materiatéw zgodnie z
przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
placu budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

9) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przekazania (w miejsce wskazane przez Zamawiajacego) zlomu i materiatow
uzyskanych z demontazu,
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§ 13.

11) przygotowania dokumentacji powykonawczej, przeszkolenia wskazanych przez
uzytkownika oséb w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj

koszt, w szczegdblnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z autorem projektu, Inwestorem Zastepczym oraz
Zamawiajagcym wszelkiej dokumentacji projektowej, do ktorej dostarczenia nie jest
zobowigzany Zamawiajacy, a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczeg6lnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) Kkierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie placem budowy, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na tym
placu; po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koricowego;

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy az do
dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

6) dostawy dla potrzeb prowadzonych robét energii elektrycznej, wody, wywdz
nieczystosci, odprowadzenie $ciekow, itp.;

7) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistbw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

8) prace sprzetu budowlano - montazowego i $rodkéw transportu;

9) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajgcych
z projektu i zakresu prac;

10) wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;

11) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

12) prowadzenie robét w sposdéb nie powodujgcych szkdd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia Zamawiajgcego

13) uzyskanie protokotéw i dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania,

14) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego - wykonanie projektu organizacji
ruchu drogowego i uzyskanie zgody zarzadcy drogi oraz zrealizowanie tego projektu
i ponoszenie optaty za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Zlecanie robét podwykonawcom

§ 14.

§ 15.

§ 16.

§17.

§18.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cze$ci rob6t wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyska¢
akceptacje Zamawiajgcego projektu tresci umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy
winni spetnia¢ wymogi okreslone w art.22 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie oraz o$wiadczenia o spetnieniu
warunkow z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych,
nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.



Zapoznanie sie Wykonawcy z placem budowy

§ 19.

§ 20.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z placem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) stanu drdg dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robét

§21.

§22.

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robét przez
osoby uprawnione do tych czynno$ci.

Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw ciagzy na Wykonawcy, az
do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie placu budowy

§ 23.

§ 24.

§ 25.

§ 26.

§27.

W okresie od daty przekazania placu budowy do daty zakonczenia i odbioru robét
Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie placu budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetnia¢
wymogi okres$lone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymac¢ placu budowy w ten
sposob, by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie sSrodowiska

§ 28.

§ 29.

§ 30.

§31.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem
odpadéw, z ktéorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegollnosci: z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 z pbdzniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z pdZniejszymi zmianami).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
aw razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione
przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

Ewentualne zaptaty odszkodowan za wejscie w teren obcigzaja Wykonawce robét.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na placu budowy
i w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie

wptyw.



Dokumentacja powykonawcza

§ 32. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.

§ 33. Wykonawca po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Inwestorowi
Zastepczemu dokumentacje powykonawcza oraz $wiadectwa jakos$ci wyrobu (tam, gdzie
sg wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony S$rodowiska oraz inwentaryzacje geodezyjnga powykonawcza
ze szkicami geodezyjnymi - w trzech egzemplarzach.

§ 34. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, takich jak atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. oraz dolaczy je do dokumentacji
powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca
dotaczy réwniez karty gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzgdzen technicznych.

§ 35. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
sprawdzonej przez Inwestora Zastepczego wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawcze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZAC]I

§ 36. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do 31.07.2011r.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

§ 37. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajgce
z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robét:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla
zabezpieczenia prawidlowego wykonania robét,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

§ 38. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda odbiory robét zanikajacych
oraz robét ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca - po dokonaniu wpisu
terminu wykonania rob6t w Dzienniku Budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzenia robét i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§ 39. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robot
budowlanych, jezeli zgodne one beda z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

§ 40. 1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér koncowy,
przed ktérym Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia - przed czynno$ciami odbioru - préb koncowych i odbiorow
przewidziane przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekgcje,

2) skompletowania peinej dokumentacji odbiorowej (projektow =z naniesionym
w trakcie realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokoléw préb
i odbiorow, certyfikatéw, Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, Ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze
»~wszystkie wbudowane wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczenistwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich



§41.

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika
budowy.
2. Zawiadomienia Zamawiajgcego na pi$mie (po spetieniu wymogéw okreslonych w pkt
1-3 o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
1. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru w ciggu 14 dni roboczych
od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbioru Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.
2. Z przeprowadzonych czynno$ci odbioru strony sporzadzaja protokot.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§42.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru cze$ciowego lub odbioru koicowego robét budowlano -

montazowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty

nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

§43.

§ 44.

§ 45.

Wynagrodzenie rycza}towe za realizach catego przedmiotu umowy ustala sie
W WYSOKOSCI wuverssersannnns ..(facznie z podatkiem VAT), stownie ......... ztotych:
Wynagrodzenie okreslone w ust 1 obejmuje wszelkie roboty i koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajgce w szczegélnosci z dokumentacji projektowej
stanowigcej podstawe okreslenia przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie nie moze ulec
zmianie w trakcie realizacji umowy.

Umowa finansowana jest ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, O$ Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka,
dzialanie 1.3. Wpieranie innowacji.

ROZDZIAL IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 46.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10 % wartos$ci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 43 w kwocie
............... zl, (stownie ztotych:.......ccooeeecccc .y WOrmie oo

z tym zZe, 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysSOKOSCI wuvvvrsersensens zt shtuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za$
pozostate 30% tj. kwote ............... Z} przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1)  cze$¢ zabezpieczenia w wysokoSci 70 % gwarantujgca zgodne z umowa
wykonanie robdt, w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci robét
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2)  pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi zostanie zwolniona w terminie 14 dni po uptywie okresu
rekojmi, po ewentualnym potrgceniu kar przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,



pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jezeli termin zakoniczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie zostat
przez Wykonawce zachowany jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin
zakonczenia robo6t. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony nie po6zniej niz z chwilg uptywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa wykonania robét.

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie zabezpieczenia w terminie okreSlonym w ust.4, Zamawiajacy jest
uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 43 do czasu jej przediuzenia.

6. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie,
jesli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest ~w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdrej
gwarant zobowiazuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego, zloZone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat
sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z
postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA

§47.

§ 48.

§ 49.

§ 50.

§53.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlano - montazowe ptatne bedzie po
wystawieniu przez Wykonawce faktury. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wystawienia przez
Wykonawece faktur czeSciowych

Wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lona fakturg konicowa nie moze by¢ nizsza niz 70 %
warto$ci wynagrodzenia za roboty wykonane, okreslonego w § 43.

1. Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie
protokét czesciowego odbioru robot podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokot ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét czesciowego odbioru robot
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoniczone i zgodne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robét, wystawienie
faktury nastapi¢ moze dopiero po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad.
Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury kornicowej bedzie protokét odbioru
koncowego, podpisany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, przy
udziale Uzytkownika obiektu. Protokdét ten poswiadcza jednocze$nie wykonanie
ostatniego z elementéw budowlanych.

. Nalezno$ci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.
. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego dokumentéw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku
Zamawiajgcego, posiadajagcego W BanKU ... sesssseeens konto nr
Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

1. Jezeli cze$¢ lub cato$¢ robdét objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana bedzie przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ za
posrednictwem Inwestora Zastepczego, Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sg nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za
date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, zakres
realizowanych przez podwykonawce robét, objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia
ust.1 stosuje sie odpowiednio.



§ 54. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w § 53 Zamawiajacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 55. Brak dwoch kolejnych potwierdzen, o ktérych mowa w § 53 stanowi podstawe
wstrzymania naleznos$ci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce jak réwniez
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar
umownych przewidzianych w umowie, w przypadku gdy sytuacja ta moze zagrozié
realizacji umowy.

§ 56. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac sie na okolicznosSci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
zamawiajacego z powodoéw okres$lonych w § 53 do § 55.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

§ 57. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych lub
powstate w okresie rekojmi.

§ 58. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§ 59. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy.

§ 60. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robdt, stosowanych przez Wykonawce.

ROZDZIAL XII. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 61. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajagcemu kare umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia, okre$lonego w § 43.

§ 62. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, liczong od kwoty jego wynagrodzenia,
okreslonego w § 43 w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowag w wysoko$ci rownej odsetkom za
zwloke od =zaleglosci podatkowych obowigzujagcych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwtoce, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie rekojmi
w wysokosci ustalonej w pkt 1 - liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do
usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

§ 63. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 64. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 65. Wykonawca zgadza sie na potrgcenie ewentualnych kar umownych z faktur naleznych
Wykonawcy do zaptaty.

ROZDZIAL XIII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 66. Za wykonanie robét zgodnie z umowag i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§ 67. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j.

§ 68. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.



§ 69. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcédw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIV. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Podstawy odstapienia od umowy

§ 70. 1. Poza przypadkami okre§lonymi przepisami prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy w razie:
1) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) nie rozpoczecia przez Wykonawce robdét bez uzasadnionych przyczyn,
4) przerwania przez Wykonawce realizacje robét gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
§ 71. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru konicowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§72. 1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla
ludzi i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz Inwestorem Zastepczym, przy udziale Zamawiajgcego, dokona
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych niezwtocznie, przy
czym Wykonawca najpézniej w terminie do 7 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu odstgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty
oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasnos¢ i pozostana w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

a) kosztorys dla cato$ci robét objetych zamoéwieniem, z zastosowaniem
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

b) kosztorys dla robét wykonanych z zastosowaniem harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1 podlegajg weryfikacji Zamawiajgcego,

3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastepujacy
sposob: iloraz wartosci robot wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktérym
mowa w pkt. 1b, do wartosci kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie
ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §43.

ROZDZIAL XV. ZMIANA UMOWY

§ 73. Zmiana postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy moze nastgpié¢ w sytuacji, gdy:
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1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

2) wystapig nieprzewidziane warunki gruntowo-wodne odbiegajgce od przecietnych
lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow i elementéw instalacji
podziemne;j,

3) wystapig przeszkody prowadzenia robét budowlanych spowodowane warunkami
atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych i uniemozliwiajacych prowadzenie
robét lub kleski zywiotowe,

4) wystapi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

5) wystapi konieczno$¢ zmiany inspektoréw nadzorujacych wykonanie zadania,

6) zostanie wydany zakaz prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o
ile nie wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢.

ROZDZIAL XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 74. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

§ 75.

§76.

zobowigzuja sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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