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UMOWA Nr ...............
zawarta w dniu .............. 2017r. w Kielcach pomigdzy :

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowana przez Szymona Mazurkiewicza - Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika,
dziatajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce”.

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

................................ Z Siedzibg W ..ceceveeeeceeees, Ul i) e, WPISANG do Rejestru Przedsiebiorcow
przez Sad Rejonowy dla .......ccoeeevrnuenee. ) e e KRS pod NF....oooveveirreienenne S NIP: e ,REGON: .....coueeeee.
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Kieleckiego Parku
Technologicznego — Strefa B i C” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014 -2020 oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy ,Rozwdj miejski
Kielc”.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................. I. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z péin. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiaréw robdt zadania pn.: ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Kieleckiego
Parku Technologicznego — StrefaB i C”.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacja
projektowa, SIWZ, zatwierdzonymi decyzjami pozwolenia na budowe, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaodwienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat od
Zamawiajacego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosSci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
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zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgioszone po terminie zawarcia umowy nie moga by¢
podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakoniczenia robot badz terminu zakonczenia poszczegdlnych etapdw wykonywanych robét, o ile takie terminy sg
przewidziane niniejszg umowag, bgdz dodatkowymi porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robdt w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana przez
Wykonawce wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego lub s3 wykonywane na pisemne polecenie Zamawiajgcego.
Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawce, wszelkie
koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecer, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robdt czy innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostang
wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

7.  Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do odstgpienia
od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13 ust. 3, zlecanie
wykonania robét dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur,
wykonywat bedzie w jego imieniu Inspektor nadzoru, posiadajacy petne upowaznienie Zamawiajgcego do realizacji
umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT
1.  Zakres robot budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiardéw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkow podtaczen uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust. 1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatdw, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tacznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY
1. Termin przekazania Wykonawcy terenéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez terminy
realizacji poszczegdlnych etapoéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy, stanowiacy
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego harmonogramu. W takim
przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji robdt w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
(jezeli s3 wymagane), nastgpi nie pdzniej niz do dnia 12.04.2018 r.

3.  Rozpoczecia robot budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez Zamawiajgcego,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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§4.

ZMIANA UMOWY
1. Niezaleznie od okolicznosci wymienionych w SIWZ i w art. 144 Pzp zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ réwniez
w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdélnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robdét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujacych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robdt lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepujg w sposoéb istotny od zatwierdzonej dokumentacji,

2) koniecznoscig zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, zwigzanych z realizacjag zamdwienia podstawowego, majacego wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych koniecznos$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po
wejéciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajgcych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,

7) zmiany (zwiekszenia) zakresu robét przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
§5.
DOKUMENTACIA
1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentacje projektowg oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robot. Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie moga by¢
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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2.  Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat
sie w petni z tg dokumentacja, standardami projektowanych robdt oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen, za umdowione wynagrodzenie.

3.  Wykonawca na witasny koszt sporzadzi wszelka pozostatg dokumentacje projektowg - ktérej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajacym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.), potrzebna
do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie beda miaty
postanowienia niniejszej umowy.

§6.
MATERIALY | URZADZENIA
1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materiaty i urzagdzenia przeznaczone do
wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentéw gtéwnych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ustepie powyziszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatéw, nie spetniajagcych wymogow
jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac niezbedne badania i préby
uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzagdzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposdb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej i innych
dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci z polska normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu
umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest przedstawic¢ swoje stanowisko co do akceptacji badz jej braku w odniesieniu do
zgtoszonych materiatéw i urzagdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie zadnego
stanowiska przez Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym poczytuje sie za wyrazenie
zgody (akceptacje) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgody Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzadzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.
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§7.
SILtA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site wyzszg
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania umowy nie
bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci dalszej
realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w takim
zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego
lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czesciowym lub koricowym
przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub catosc robodt, ktéra ulegta
zniszczeniu.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

2)  Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe;
3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budéw;

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét - w tym robot podlegajgcych zakryciu w terminach i trybie
ustalonych w niniejszej umowie;

2. Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy :

1) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatédw i urzadzen oraz
przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich
normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

2) Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby fizycznej lub
prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub,
ktorej obecnosé na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadana.
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3) Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajacy moze zwrdcié sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

c) nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Powotanie kierownika budowy;

2.  Wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robdt tymczasowych, ktére ma zamiar realizowa¢, winien
on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robdt tymczasowych, pozostajgc nadal
odpowiedzialnym za te roboty;

3.  Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wtadzy;

4. Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy facznie z wykonaniem robot
pomocniczych koniecznych dla realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy; teren udostepniony
Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze byé uzywany przez Wykonawce dla celdw innych niz realizacja
niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji
w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukoriczenia umowy, jezeli wymaga tego
Zamawiajacy, przywrocic je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma
prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy;

5.  Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu umowy,
w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikéw;

6. Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do realizacji
zatozonego celu - w tym projektdw branz wspomagajacych i rysunkdw warsztatowych;

7. Zorganizowanie we witasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym dostaw
medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia Sciekdw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejgcych
zrédet medidw, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen dostawcy
lub wtasciwych organdw wtadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane optaty;
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8. Zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach i brakach
w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w pozostatej dokumentacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wynikta szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji,
jak tez na skutek niepowiadomienia Zamawiajgcego o wadach ktére z tatwoscia mégt zauwazyd.

9. Zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego
faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten
skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym do ich zbadania,
a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego na wtasny koszt; Wykonawca zgtasza termin odbioru robét
wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym wyprzedzeniem;

10. Uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikow w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztédw z tym zwigzanych;

11. Wykonanie we wiasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy ulicach
i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych uzgodnien
i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji;

12. Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu budowy, badz
czasowej organizacji ruchu;

13. Uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne probki materiatéw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentac;ji projektowej - zgodnie z zapisami § 5i § 6 umowy;

14. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami odbioréw czesciowych,
inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania —w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD;

15. Biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do wykonania
powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;

16. Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy na innych nieruchomosciach sasiadujacych; w przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt
winien podjgé¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce
okolicznosci, aby chronié¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujacych nieruchomosci;
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17. Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie
pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu
i robotnikdow, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep
i zadowalajgce wykonanie robot.; Wykonawca winien bezzwtocznie zastgpié osoby wskazane przez Zamawiajgcego
w pisSmie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob;

18. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace Przedmiot Umowy bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu (najpozniej w dniu przejecia placu budowy) wykaz wszystkich pracownikéw
wykonujacych Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku dokonywania zmian pracownikéw, Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu.

19. W celu sprawdzenia czy Wykonawca realizuje swoje zobowigzania wynikajgce z ust. 18 Zamawiajgcy moze zwrdci¢
sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o kontrole sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo dokonania weryfikacji oséb znajdujgcych sie na placu budowy, pod katem zgodnosci z listg
0s6b zgtoszonych oraz ma prawo zazgdaé¢ od Wykonawcy do wgladu innych dokumentéw np. potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace.

20. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg beda wykonywane.

21. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

22. 0Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

23. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za adekwatnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;

24. Koordynacja robot wszelkich podwykonawcéw, ktérym Wykonawca zleci czesé wykonania przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowag;

25. Biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywaé sie bedzie na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo
zadan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

26. Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikdéw itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie
petng odpowiedzialnosé przed policjg, strazg miejska i innymi stuzbami publicznymi; w przypadku nie wywigzywania
sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzyé powyzsze obowigzki innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce;

27. Dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
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naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego; ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy i wynikajagce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelka
odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom
trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

28. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnié aktualne badania lekarskie
pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich,
wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewnic
uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych:

29. Bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego;

30. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy; Dziennik
budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub
innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen
w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna byto na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg realizacji robdt;
Wykonawca winien, we wifasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszacych sie do robot, ustug
i dostaw, ktére nie moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakoriczeniu;

31. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych robdt,
ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajacego lub wbudowania stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swdj koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiérkowe oraz
Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane
z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, smieci i innych odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

32. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez
pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego;

33. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy;
34. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow — jezeli s3 wymagane;

35. Stosowanie zasad w zakresie promocji wynikajgcych z wytycznych RPO 2014-2020. Tres¢ wytycznych oraz ich
zmiany sg publicznie dostepne na stronach internetowych  www.rpo-swietokrzyskie.pl — oraz
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

36. Z uwagi na wspoffinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy ,Rozwdj miejski
Kielc” Wykonawca zobowigzany jest do:
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36.1. niezwtocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kazdym realnym zarzucie, skardze lub
informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja umowy,
36.2 prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg umowy,
36.3 udostepnienia Europejskiego Bankowi Inwestycyjnemu, na kazde zadanie, ksigg rachunkowych i zapiséw
dotyczacych realizacji umowy. Europejski Bank Inwestycyjny uprawniony jest do wykonania kopii tych
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

. §10.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM
1. Wykonywanie roboét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wylfacznie na zasadach okre$lonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowiefi ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania zapfaty na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.
3. Przy realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majq przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna, niz te okreslone w umowie
podstawowe]j pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z wymogami
okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktdre bedg zwalniaty wykonawce z odpowiedzialnosci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcdw.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

4)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych umodw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci inwestycji
i 50 tys. zt.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za realizacje przedmiotu zamodwienia przez podwykonawce.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§11. ]
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w zwigzku
z decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi poparcie
w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - koszty zabezpieczenia robdt oraz pozostate,
wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce, pokryje Zamawiajgcy
na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug aktualnych stawek
Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sg nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - koszty zabezpieczenia robot oraz wszelkie inne
koszty wynikte z przerwy wykonywania robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty wymienione
w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug zasad okreslonych
w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 lub ust.
2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do Dziennika budowy,
Zamawiajacy moze wykonac roboty zabezpieczajgce we wiasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie na
koszt Wykonawcy.

§12.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towardw i ustug VAT
w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w facznej kwocie ......cccevevvvvcverirvrnnen.
brutto, stownie ztotych brutto: ..., 00/100, w tym wszelkich naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ, obejmuje
naleznos$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez
co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosc jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory,
atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wywdz odpaddw w tym gruzu, zabezpieczenie robét do odbioru
koncowego, doprowadzenie do odbioru koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie
obiektdw, a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.
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4. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposéb niezgodny z dokumentacja (uzycie materiatéw innych
niz w dokumentacji lub zadeklarowanych w ztozonej ofercie oraz zastosowanie technologia niezgodnej
z dokumentacjg lub zadeklarowanej w ztozonej ofercie) zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za te roboty
wykorzystujgc do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i natozy kare umowng zgodnie
z zapisami umowy.

5. Umowa wspoétfinansowana jest z Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 -2020

§13.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT, wystawianych
po odbiorze kolejnych etapéw robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury
koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokét
odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo zastosowanie majg postanowienia zawarte w § 14.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowg lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé
wykonanych robaét.

3.  Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywacé przeniesienia swoich wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié
bedzie istotne naruszenie postanowienh niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét czesciowego odbioru robét. taczna kwota
wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czeSciowych nie moze przekracza¢ 80 % wartosci
przedmiotu umowy.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz
rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego
wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego istotne wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokot
odbioru wraz z protokétem stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

6. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem pfatnosci, ktéry zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

7. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zapfaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zamieszczaé¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace numeru
umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity podstawy do zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

9. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kielce Ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25
Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
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§14.

DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

4. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie
7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzarh wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi
mogg by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powododw okreslonych w ust. 2.

6. Termin pfatnosci wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy okreslony w zawartych z nimi
umowach nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia faktury za wykonane roboty.

§15.
ODBIOR ROBOT
1. Podstawe dokonania odbioréw czesciowych kolejnych etapdw robot oraz odbioru korncowego przedmiotu umowy,
stanowié¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie, po uzyskaniu potwierdzenia,
o ktérym mowa wyze;.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbidr dotyczy, a w szczegdlnosci:
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dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, atesty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczegdlnych etapow robot oraz
inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koficowego
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest takie przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw.

3. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym
mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny zostac
zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbidér robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
z 3-dniowym wyprzedzeniem

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang i polskimi normami badZ innymi normami
obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru
oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu odbioru,
protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét, okreslenie wad oraz ustalony przez strony
termin ich usuniecia.

7. Odbidr robdt uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad, wyszczegdlnionych przez
strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakoriczenia przedmiotu umowy lub jego elementu uznana
bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie
W FOMMIE: ettt a e e , W wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 12 ust. 2 UMOWY, tj. W KWOCIE ....c.ucveveiciieeieceiece s zt.

2. Cze$¢, wynoszaca 70% whniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.
Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia
w postaci gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny
winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
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4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposdb nastepujacy:1) 70% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po koncowym
odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi
i zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunigciu wszelkich wad
stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu
roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru
korncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badZ kopie protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia winien by¢
przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedtuzajgcego termin
zakonczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosSci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej kolejnej
faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 %wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.
§17.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robét dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na
dowdd tego kopie polisy obejmujacg petny zakres niniejszej umowy, w ktdrej ubezpieczonym bedzie réwniez
Zamawiajacy.

2.  Wykonawca ubezpieczy ponadto na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw,

2) swoje mienie znajdujace sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe, inne
rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu
Zamawiajacemu oryginaty dowoddéw wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowodow wptat na zatozenie i utrzymywanie polis w okresie obowigzywania umowy,
zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem i dofgczone jako zatgcznik do umowy.
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§18.
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg wady
zmniejszajace ich wartosc¢ lub uzytecznosc albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sie¢ strukturalng.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie eddzielre-po odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich przepisow
Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 5 oraz
odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi moze on zada¢ od Wykonawcy naprawienia na zasadach
ogolnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajagcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego
stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zgdac ich
usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy moze
usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady zachodzi
w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢é wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.
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§19.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogga nalicza¢ kary umowne
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna szkody
wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego niniejsza
umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 12 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére wine ponosi
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych wad
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajagcemu kary umownej rowniez w nastepujacych wypadkach
i wysokosci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy;

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 2 umowy;

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy,

5) zazatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej, jezeli osoba
ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace — 1000 zt za kazdy przypadek.

6) za nie ztozenie wykazu pracownikéw z oswiadczeniem Wykonawcy, ze sg to osoby zatrudnione na podstawie
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umowy o prace (lub innych dokumentéw np. z ZUS) lub stwierdzenie braku jego aktualnosci — 5000 zt.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszczeciu postepowania
naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa upadtosciowego
i naprawczego,

2)  wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spoétek prawa
handlowego, spétdzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarczg) lub podjete zostang
przez Wykonawce bedgcego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dziatalnosci
w inny sposdb,

3)  zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4)  Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu terenu
budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10
dni roboczych,

5)  Wykonawca nie bedzie realizowat robot w sposéb ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze nie
wynika z harmonogramu robét,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robét w stosunku do termindw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7)  Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowgq lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robadt, ze watpliwym jest ich terminowe zakonczenie
Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢ dziatania dla terminowego
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w zakreslonym przez niego
terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci ponad
20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania termindéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z projektem, przepisami
technicznymi, badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zamiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie,
od umowy odstgpic¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.
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5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, -jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzac ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstagpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem,
Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy bad? jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktéorym umowa przestata
obowigzywac. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen;

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen , ktére nie moga by¢ wykorzystane do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu umowy
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Woykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy usunie
z terenu, na ktdrym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione, co do ktdrych przystuguje mu prawo dysponowania nimi;

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co do
jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozoér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek
z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjgé¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia
niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem, majgcym
podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkow
niniejszej umowy.
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2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odmoéwic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé na
osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzgdzane na pismie pod rygorem niewaznosci
i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy: Zamawiajacy: Gmina Kielce
- Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72 00, fax: + 48 41 278 72 01,
e-mail:biuro@technopark.kielce.pl, Wykonawca: tel. fax e-mail:

5. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci..

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢é wykonywane przez
Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inaczej.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
budowlane oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

9. Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostajg pod
rozstrzygniecie sgdu wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego

10. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig catos¢ porozumienia pomiedzy
stronami w przedmiocie wykonania robdt nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron obowigzuja
w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

11. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu
niniejszej umowy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)
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