.H'./\:
Kl E LECKI PARK KIELECKI PAR_K TECHNOLOGI_CZNY
TECHNOLOGICZNY omal bt ksloa sl

www.technopark.kielce.pl

Zatgcznik nr 9 - Projekt umowy

UMOWA Nr —.........

zawartaw dniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP-959-181-50-51
reprezentowang przez :

Dyrektor - Szymon Mazurkiewicz

zwany dalej Zamawiajgcym,

............................................ s NIP: e, TEPrEZENtowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” wpisanego na Liste Projektéw Indywidualnych PO RPW (LPI) pod numerem POPW
1.3-37. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowac;ji”, Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspoffinansowanego ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2014 r. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadan p.n.:

a) ,Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT” oraz

b) ,,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatoréw Technologicznych KPT
przy ul. Olszewskiego w Kielcach”,

tacznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektéw, zasadami
wiedzy technicznej iobowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego
przedmiotu umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow.
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4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z terenem budowy
i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot badz terminu zakonczenia poszczegolnych etapow
wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg umowg, badz dodatkowymi
porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w-stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznosé zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okre$lonych prac i robodt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci (§ 13
ust. 3) oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego
imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie Zamawiajgcego do realizacji umowy na
zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie:  projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkéw podtgczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okre$lonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wyladunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzagdzeh wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terendéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji rob6t w porozumieniu z
Wykonawcs.

2.  Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw, nastgpi nie pdzniej niz do dnia.

1) w przypadku zadania: Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu
Inkubatoréw Technologicznych KPT” - 30. czerwca 2015 r.;

2) w przypadku zadania ,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatorow
Technologicznych KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach” - 15.lipca 2014 r.

3. Rozpoczecia roboét budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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§4.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegolnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku-tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robot zamiennych w stosunku do rozwigzah przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenhstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscig zmiany 0so6b, przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majgcego wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastagpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7) zmiany (zwiekszenia) zakresu robot przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytacznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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§5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robo6t. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentaciji, jakie
moga by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na witasny koszt sporzgdzi wszelkg pozostatg dokumentacje projektowg — ktérej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedg
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcow i producentéw gtéwnych materiatéw.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o kitdrej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewlasciwych materiatdw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé niezbedne badania i
préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposdb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych fgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzgdzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzgdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody ( akceptacje ) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone w
dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.
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6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8.
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej starannosci stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc¢ lub catos¢ robdt, ktdra ulegta zniszczeniu.

§o.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomochych decyzji pozwolenia ha budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowow

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robot podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow i
urzgdzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) powotanie kierownika budowy,
2) wykonanie na swéj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robot tymczasowych, ktére ma zamiar
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realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3) umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wtadzy,

4) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy facznie z
wykonaniem robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robo6t stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrdci¢ je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zapfaty za udoskonalenia bedgce
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasne;j inicjatywy,

5) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw medidow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia S$ciekow, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac¢ sie do
odpowiednich zarzgdzen dostawcy lub wtasciwych organéw wtadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
opfaty,

7) zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

8) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robét wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

9) uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikdw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

10) wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizaciji,

11) wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

12) uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatow i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne prébki materiatow i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 Umowy,

13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i witasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

14) biezace zabezpieczanie wykonywanych rob6t w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

15) przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkod ma
prawo potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sagsiednie
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nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikdw sgsiadujacych nieruchomosci,

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wiasciwego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym;
Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep
i zadowalajgce wykonanie robot.; Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajgcego w pismie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegoélnych oséb,

17) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za adekwatnosc, stabilnosé
i bezpieczenstwo wszystkich dziatah i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy,

18) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci cze$é wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa,

19) biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywa¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajgcy
ma prawo zadan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

20) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w
przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzyé
powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

21) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z
odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

22) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i  Ochrony  Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie
materiatdw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez
pracownikéw ubran ochronnych i identyfikatoréow imiennych,

23) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

24) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢é zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnoéci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisdw otworzy¢ przebieg realizacji robdt; Wykonawca winien, we
wiasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszacych sie do robdt, ustug i dostaw, ktére nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

25) w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wlasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz i
inne materiaty rozbiérkowe oraz smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach
jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, smieci i
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innych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

26) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

27) zachowanie ciggtosci ogrodzenia placu budowy od ,CHEMAR” oraz prowadzenie wszystkich robot
zewnetrznych ( sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej oraz zasilania energetycznego) w
uzgodnieniu z ich wtascicielem,

28) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektéw,

29) stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci robét objetych przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionej w ofercie Wykonawcy.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyskaé zgode

Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

5. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robot nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z

trescig niniejszej umowy.

w0 AR

§ 12. ]
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i
odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organow badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robét oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, kitére zostalty wpisane do
dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonaé roboty zabezpieczajagce we wtasnym zakresie lub zlecic¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.
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§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towarow
i'ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2.  Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujaco:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwotg ztotych...................... brutto,
stownie ziotych brutto @ ... za wykonane prace, w tym wszelkich
naleznych podatkéw.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwosé jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, opftaty urzedowe, optaty za media, wyw6z odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robo6t do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektdéw, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

4. Umowa wspoffinansowana jest ze srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§ 14.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie przejsciowych faktur VAT,
wystawianych w okresach miesiecznych, po odbiorze kolejnych etapow
i elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury koncowej,
wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokot
odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z
zastrzezeniem ust. 4.

Zaptata naleznosci za fakture przejsciowg lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ wykonanych robdét.

N

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokét czesciowego odbioru roboét. Laczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur przej$ciowych nie moze przekracza¢ 90
% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury kohncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokdtem stwierdzajgcym usunigcie stwierdzonych wad.

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy pfatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury

przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zamieszczaé na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczgce

numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity

podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

o
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§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

- Jezeli czesc¢ lub catos¢ roboét objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana bedzie przez
podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz naleznosci za poprzedni miesigc. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot narastajgco, ktére byty i sg nalezne podwykonawcy z wszystkich
faktur. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

2 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysoko$ci rowniej naleznoéci podwykonawcy, do czasu otrzymania
takiego potwierdzenia.

3" Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 2

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czeéciowych kolejnych etapéw i elementéw robét oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez inspektora nadzoru. O gotowos$ci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na
piSmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyze;.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbidr dotyczy, a w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementéw/etapdw robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3.  Zamawiajacy przystgpi do czynno$ci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 0
ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2. Czynnos$ci odbiorcze winny
zostac zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami bgdz innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
odmowi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbiér robdét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét
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poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie W formie : ........ ... i , W wysokosci stanowigcej 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. W kwocie .......cc........... zt.

2. Czesc¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszgaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i waznos$¢ tej czesci
zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze
uptyng¢ wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie¢ z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i gwarancji, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
oraz usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z
tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, bgdz kopie protokotu stwierdzajacego
usuniecie wad po okresie rekojmi i gwarancji w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2. Zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej.

6. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonczenia robo6t. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 5 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
istotne postanowienia umowy.
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§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu na dowodd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.

2.  Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktdrych
mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu
Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodow wptat na  zatozenie i utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem i
dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 19.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli wykonane
roboty majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji i rekojmi na przedmiot umowy na okres
48 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach
okreslonych w § 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzgdzen uzytych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
Zamawiajgcemu — strony obowigzuje okres gwarancji na wyzej wymienione materiaty i urzgdzenia réwny
okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta, jezeli jest diuzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zgda¢ od Wykonawcy
naprawienia na zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba,
ze szkoda jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad przedmiotu umowy
Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad
stwierdza sie protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce lub nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usungc¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
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wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwaranc;ji i/lub rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu \Wykonawey do ich usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym
terminie wad nie usunie.

11. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 10, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do warto$ci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na
istnienie wad.

12. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢é wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

13. W okresie trwania gwarancji Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do dokonywania przeglagdow
gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy. Koszty przegladéw gwarancyjnych beda obcigzaty Wykonawce.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg naliczaé kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowag naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzier zwioki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwioke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.
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§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystapig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajace do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposéb,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wpykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposéb ciagty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robét,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robdt w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajagcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstagpi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
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nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzaé ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci, z
podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywa¢. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy,
ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzagdzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§ 22.
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé¢ kidregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
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postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgeych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzgdzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierskg, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  ZamawiajacCy .......cccceceeenne
—  Wykonaweca ...............

5. Zmiany, uzupemienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inacze;.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach w  jezyku polskim.
Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow
4) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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