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Znak sprawy: KPT.341-10-6/13

Zatgcznik nr 9 do SIWZ
UMOWA Nr — ....coeue

zawarta w dniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP ............cccccceeunee
reprezentowang przez :

DYREKTOR = iemasssssssassrassrassrassrassrassEass

zwany dalej Zamawiajgcym, a

versrrrsrsrsrsrsnsnnnnnnnnsnsrererererssy NIPE fiiiiiinsrsrsrsnnneeeaans, reprezentowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) na wykonanie zadania pn. ,Adaptacja na
lokale biurowe modutéw A i B istniejacej antresoli Hali Centrum
Technologicznego KPT oraz budowa s$ciany dzialowej pomiedzy modutami
produkcyjnymi A i B Hali CT KPT", zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,Adaptacja na lokale biurowe modutow A i B
istniejacej antresoli Hali Centrum Technologicznego KPT oraz budowa sSciany
dziatlowej pomiedzy modutami produkcyjnymi A i B Hali CT KPT”
2. Zakres przedmiotu umowy okresla, dokumentacja techniczna zwana dalej projektem budowlanym, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia oraz
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajgce
do realizacji zamoéwienia.

4Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w  dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§2
1.  Strony ustalajg nastepujgce terminy realizac;ji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy
nastapi w ciggu 7 dni od zawarcia umowy.

2). zakonczenie rob6t w terminie do .... (4 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy).
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§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie
budowlanym w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikta szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informac;ji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 4
dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkryé¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajacego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajacy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu zobowigzan wobec niego za
wykonane roboty.

Podwykonawcg robét .................. bedzie.............

§4
Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora Nadzoru w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg roboét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja
powykonawcza musi by¢ przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej w ramach dokumentacji
powykonawczej nalezy sporzadzi¢ rowniez kosztorys zamienny w wersji szczegotowej)

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne.

3) Usunie materialy zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu stosowny
dokument potwierdzajacy, ze przekazanie odpaddéw nastagpito podmiotowi uprawnionemu do ich obioru.

§7

Wykonawca na wiasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robé6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Dokona oznaczenia wszystkich widocznych elementéw wykonczenia — zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
promocji projektéw w ramach RPO WS (w szczegolnosci zamiesci tabliczki promocyjne przed wejsciem do
adaptowanych modutéw biurowych, na zabudowywanej $cianie oraz na trwate naklejki dostarczanych
meblach).

Zamontuje na czas realizacji robét tablice informacyjne zgodnie z obowigzujgcymi zasadami promocii
projektéw w ramach RPO WS.

Zasady promocji projektéw w ramach RPO WS okresla dokumentacja: http://www.rpo-
swietokrzyskie.pl/userfiles/Obowiazki_beneficjenta_Informacja_Promocja_26_04_2013.pdf

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

Materiaty i urzadzenia muszg odpowiadaé wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) oraz projektu budowlanego , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci
materiatdw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji polise ubezpieczeniowg budowy i robét
z tytutu szkéd na kwote 1 000 000,00 ztotych, ktdére mogg zaistnieC w okresie od rozpoczecia robot
do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi —
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajacy ubezpieczenie robét wykonywanych
w ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§ 10

1. Cena ryczattowa brutto wykonania przedmiotu umowy Wynosi: ........................ - zlotych,
(STOWNIE: <. ) w tym podatek VAT ........... ztotych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych , w oparciu
0 harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do projektu
budowlanego :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z uzyskaniem
akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okre$lone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedag
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamdwienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§11

Zaptata nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru robét koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw, to Zamawiajacy ureguluje Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty, ktére wykonali podwykonawcy, po zlozeniu przez nich o$wiadczenia,
iz Wykonawca uregulowat wobec nich zobowigzania za prace, ktére wykonali.

§12

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy..
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty .................. - PLN
(STOWNIE: .ttt /100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato wniesione
WO, s

4. CzeSC¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia, . e PLN, (STOWNI: ..
......................................................... /100 groszy ), zwrdécona zostanie Wykonawcy w cigagu 30 dni po
odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.

5. Pozostala czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, tj. .......cccoeiiiiineenn. - PLN
(STOWNIE: .ttt e et e et e et e e e e e e e nn e e e re e e e eeae /100 groszy ), stuzaca
do pokrycia roszczen w ramach rekojmi , zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi .

6. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu
potrgcen za zig jakos¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez
Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 14

1. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakohczenia robét Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawieraé:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

b) oswiadczenie kierownika robdt, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy
zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora
nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,

3. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentow o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

§15

Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny
drogi dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego
robot.
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§ 16

W przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejgce w czasie
odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej

i technicznej.

§18

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres 36 miesigcy na wykonane roboty budowlane
i zmontowane urzgdzenia.

Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru kohcowego.

Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbior
przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§ 19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie
wad;

3) za odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki
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3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwiloki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia
ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 20

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i3 . W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty
oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz jeden
tydzien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pézn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéow rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 22

Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§23

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig :

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdowienia.
2. Oferta wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy opracowany metodg uproszczong
4. Harmonogram finansowo — rzeczowy
5. STWIORB
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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