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Znak sprawy: KPT.341-2-9/14
Zalacznik nr 8 do SIWZ

Projekt

zawarta w dniu ................ w Kielcach pomiedzy:

KIELECKIM PARKIEM TECHNOLOGICZNYM
UL. Olszewskiego 6, 25-663 KIELCE
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego Parku
Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego
Rozw0j Polski Wschodniej 2007-2013, wspoffinansowanego ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”,
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspoétfinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowa hali CT Kieleckiego Parku Technologicznego
w zakresie poprawy komfortu termicznego obiektu oraz przebudowa sieci i przylacza kanatu
cieptowniczego.
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Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu robot budowlanych dotyczgcych
modernizacji budynku

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiary robot oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zwanych dalej
dokumentacja.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot i o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy
zgodnie z dokumentacja.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:
Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

rozpoczecie robdt nastapi w terminie siedmiu dni od daty przekazania placu budowy.

zakonczenie catosci robdt nastgpi do dnia: .................. r.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic niezwtocznie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarze roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego,
zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbidrke, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na
wihasny koszt.

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wytgcznie na zasadach okreSlonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcdw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

Przy realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
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przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przediozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1. umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

2. w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgeym. i Wykonawcg

3. w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

4. termin realizacji, sposdb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

5. zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skfada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktorych mowa w ppkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych uméw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Podwykonawcg robdt .................. bedzie.............
§4

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ..., dziatajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ......................

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robdt jest: ........cccvviiveiinennnen, dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7
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dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosSciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
9 nie przestrzegajg przepisow BHP,
10 nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

11 nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

5. 0Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
- W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

9.2.1.1. Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz kosztorys
powykonawczy z wykonanych robot.

9.2.1.2. Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne.

9.2.1.3. Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drog
dojazdowych na plac budowy.

§7
Wykonawca na wiasny koszt:

18.1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatdw i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna),

18.2. Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126), i dostarczy go Zamawiajacemu.

18.3.Zapewni dozdr terenu budowy jak rdwniez ochrone znajdujacego sie na nim mienia.
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18.4.Po zakonczeniu robot zobowigzany jest usungé materiaty zbedne z placu budowy, w tym nadmiar ziemi,
uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robot. W przypadku stwierdzenia obecnosci
materiatow, ktore sg klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach, dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzong utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajqcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich
wbudowaniem.

§9

23 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt na kwote 1 000 000,00 (stownie: jeden milion
Ztotych) z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

24 Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robdt wykonywanych w
ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy —pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§10
1. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto .........ccieens. zt (stownie ztotych:
............................. zZtotych ......../100) w tym obowigzujacy podatek VAT W WySOKOSCi suusesssressrsnsssnnazh brutto.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z dokumentacja
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarem robdt, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robot, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

9.1.1. na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWIOR. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
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9.1.2. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamodwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Umowa wspotfinansowana jest ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
2. Wartosc¢ faktur czeSciowych bedzie realizowana do 90 % wartosci zamdwienia.

3. Fakturami czeSciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robdt przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokdtem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

4. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktory zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12

1. Zaptata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru robdt czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

2. Zadzienh zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdédw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

5. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie
7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
mogag by¢ podstawa;
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1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§13

P8, 1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ziozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

23.1.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. KWOty — .icvecvresransmunnnss zt (stownie:
..................... zZiotych ...../100).

23.1.3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy JEst ...........cocevierinienini i

23.1.4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci

zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

23.1.5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

23.1.6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreSlona w pkt. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakoS¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg technicznag
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robdt objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robdt Wykonawca zatacza;

18.1.dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika robdt i inspektora
nadzoru.

18.2. operat powykonawczy do sprawdzenia, ktory musi zawierac:

8.1. rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika robédt i inspektora nadzoru
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8.2. atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz.,

8.3. protokoty wymaganych prob, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile
nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakdw,

2) nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robdt lub obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbidr robdt z wadami nie
nadajgcymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru z
powodu nieukofczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru, a fakt ten nie moze byé podstawa do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 16

zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ stan pierwotny drogi

dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robdét.

w

§17

przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych

dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze

od
ob

22
23

stagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
cigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesiecy na wykonany przedmiot umowy.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 19

— W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie ustalonym

przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
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- O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej

ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do
usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ obowigzki z tytutu rekojmi i gwarancji wynikajace z karty gwarancyjnej i
instrukcji uzytkowania obiektu, udzielone przez Wykonawce CT KPT na zakres robdt, ktory ingeruje we wczesniej
wykonane elementy budowlane i instalacje. Okres gwarancji wynikajacy z karty gwarancyjnej uptywa w dniu
29.03.2016 r. W zakresie robot budowlanych przejecie gwarancji dotyczy nastepujacych elementéw: bramy
segmentowe do modutdéw produkcyjnych, elewacje aluminiowe, konstrukcja stalowa $cian ostonowych. W zakresie
instalacji wentylacji, ciepta technologicznego, centralnego ogrzewania, elektrycznej nalezy przyja¢ warunki gwarancji
na cato$¢ wykonanych instalacji w modernizowanych budynkach.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgacemu kare umowna:

9.2.1. za opdznienie wykonania terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia;

9.2.2. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

9.2.3. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy

9.2.4. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy

9.2.5. za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
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9.2.6. za zwitoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dziern zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

9.2.7. za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robot opisany w § 10 ust. 3 umowy w
wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

9.2.8. za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3
i 4
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

9.2.2. za opOznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

9.2.3. za opOznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

9.2.4. za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr miat by¢ zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia ich z

faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych

przepisow Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§21

. Stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakornczone roboty oraz plac budowy.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

i. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 10 dni gdy:

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wystapity op6znienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego
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ii. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

iv.Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

v. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

9 w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

10 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
byta powodem odstgpienia od umowy;

11 Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

vi.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

vii. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robdt.
Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujag zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 24

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.
8§ 26
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Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :

1) Oferta wykonawcy

2) SIWZ

3) Harmonogram finansowo — rzeczowy
4) Kosztorys ofertowy
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