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Zalacznik nr 8 do SIWZ

Projekt

Umowanr....

zawarta w dniu ................ w Kielcach pomiedzy:

KIELECKIM PARKIEM TECHNOLOGICZNYM
UL. Olszewskiego 6, 25-663 KIELCE
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”,
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspoétfinansowanego ze s$rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Modernizacja serwerowni Kieleckiego Parku
Technologicznego.

2. Przedmiotem umowy jest modernizacja serwerowni Kieleckiego Parku Technologicznego.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okres$la dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, przedmiary robdt oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zwanych dalej

dokumentacja.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
zgodnie z dokumentacja.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:
Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

rozpoczecie robot nastgpi w terminie siedmiu dni od daty przekazania placu budowy.

zakonczenie catosci robot nastgpi do dnia: .................. r.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ niezwtocznie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarze roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarze roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego,
zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbidrke, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdéw odbywac sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowief ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcow Zamawiajacy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedifozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
2. w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

5 UNIA EUROPEJSKA * X x
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ EUROPEISKIFUNDUSZ | % s
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO -

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspoétfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwadj Polski Wschodniej 2007-
2013.



=5
KIELECKI PARK ELECKIPARK TECHNOLOGICZNY
TECHNOLOGICZNY o mal: bure@technart iseo o

www.technopark.kielce.pl

3. w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

4. termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w. SIWZ.

5. zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktdére beda =zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy: skfada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktdrych mowa w ppkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych umoéw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 50 tys. z.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Podwykonawca robdt .................. bedzie.............

1

§4

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ..., dziatajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ...........c.c.......

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robdt jest: .......cccovvviveiinennnnn dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnoSciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
- nie przestrzegajg przepiséw BHP,

- nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
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- nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1. Zapewni peing obstuge w zakresie wykonania pomiarow i dokumentacji powykonawczej oraz kosztorys
powykonawczy z wykonanych robét.

2. Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne.

3. Usunie materialy zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drdg
dojazdowych na plac budowy.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Po zakoriczeniu robdt zobowigzany jest usung¢ materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkowac teren budowy,
przywroéci¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
dla odbioru koricowego robdt. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatéw, ktdére sg klasyfikowane jako odpad
nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach, dokumenty potwierdzajace przeprowadzong utylizacje
przekazac¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.
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5. W cenie nalezy rowniez uwzglednic¢ koszt tablic informacyjnych, promocyjnych o wspdéffinansowaniu inwestycji
ze $rodkéw Unii Europejskiej — zgodnie z obowigzujgcymi Zasadami promocji projektow w ramach Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013. oraz innych prac wymienionych w umowie.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umoewy: z materiatéw wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich
wbudowaniem.

§9

1 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot na kwote 1 000 000,00 (stownie: jeden milion
ztotych) z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

2 Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajacy ubezpieczenie robot wykonywanych w
ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy —pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§10
1. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto .....c.ceeeeenees zt (stownie zilotych:
............................. zZtotych ......../100) w tym obowigzujacy podatek VAT W WyYSOKOSCi suvsesssrnssnnnsssnnazt brutto.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z dokumentacja
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarem robdt, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robot, stanowigcy zatacznik Nr 3 do umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWIOR. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych

wynikajgcych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
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4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztdéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamdwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Umowa wspotfinansowana jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
2. Wartosc faktur czeSciowych bedzie realizowana do 90 % wartosci zamdwienia.

3. Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robdt przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokdtem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

4. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktory zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12

1. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru robdt czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

2. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

5. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie
7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
mogag by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ziozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty — .ciccicircreirscesnens zt (stownie:
..................... ztotych ...../100).

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UmOwy JESE .......cccvevivriieici i

4. CzeSc zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia
zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen w ramach
rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrdécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre$lona w pkt. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jako$¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 15

1. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatacza;

- dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika robét i inspektora
nadzoru.

- operat powykonawczy do sprawdzenia, ktdry musi zawieraé:
a) rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz.,

c) protokoty wymaganych préb, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,
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3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile
nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakdw,

2) nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robdt lub obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbidr robdt z wadami nie
nadajacymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prdb, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§16

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robdét.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18
1 Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres v.uveueess miesiecy na wykonany przedmiot umowy.
2 Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

§ 19

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

>

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.
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nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad

wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

P

Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do

usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

»

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.

©a

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ obowigzki z tytutu rekojmi i gwarancji wynikajgce z karty gwarancyjnej i

instrukcji uzytkowania obiektu, udzielone przez Wykonawce serwerowni KPT na zakres robodt, ktory ingeruje we
wczesniej wykonane elementy budowlane i instalacje. Okres gwarancji wynikajacy z karty gwarancyjnej uptywa w
dniu 29.03.2016 r.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.
a)

b)

0)

d)

e)

f)

9)

h)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

za opdznienie wykonania terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy

za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robdt opisany w § 10 ust. 2 umowy w wysokosci
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3
i 4 umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy.

za spowodowanie przerwy w pracy serwerowni — powyzej dopuszczonego limitu 10 minut, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazde rozpoczete 10 minut przestoju.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za opdznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

b) za opoznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia;

c) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % -wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym
odbior miat by¢ zakonczony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przepisow Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§21

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 10 dni gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien.

5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

6) Wystapity opdznienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegoOtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rebét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udzialtu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystapit do czynnos$ci zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest
podstawg do rozliczenia wykonanych robdt, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu
wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych spordw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkdw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 24

Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.
§ 26
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) Oferta wykonawcy
2) SIwWZ
3) Harmonogram finansowo — rzeczowy
4) Kosztorys ofertowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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