ROZWO)J POLSKI WSCHODNIEJ N RROPEISKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalacznik nr 6 do siwz

Projekt umowy

UMOWA NI ..ccovvirinisinnassnins

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ... w Kielcach pomiedzy
Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce zwanym dalej umowy
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

................................. zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego
Parku Technologicznego dofinansowanego na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-
038/09/00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-26-038/09 wspoétfinansowanego ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .............. 2011 r. postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy.

§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy,
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace
zaadaptowanie jednego z pomieszczen budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy
ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby serwerowni. W ramach prac nalezy wykona¢:

a) Roboty budowlane polegajace na przygotowaniu posadzki pod podtoge techniczng tak
aby miata odpowiednig wytrzymatos¢.

b) Demontaz instalacji C.0. w pomieszczeniu

¢) Modyfikacje instalacji wentylacyjnej

d) Instalacje klimatyzacji precyzyjnej

e) Instalacje teletechnicznych

f) System gaszenia gazem

g) System kontroli dostepu

h) System sygnalizacji wtamania i napadu

i) System telewizji przemystowej CCTV

j) Instalacje elektryczng



k) Wykonanie przytacza elektrycznego pomiedzy stacja dostawcy a serwerownig

e Wykonanie opracowania technicznego do realizacji oferowanego przedsiewziecia

e Dopekienie formalnosci wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego (np.
zgloszenie robot budowlanych),

e Wyposazenie pola zasilajacego stacji m.in. wytgczniki 630 A, uktad pomiaru
rozliczeniowego funkcjami wymaganymi przez Prawo Energetyczne (transmisje
danych)

e Utozenie kabla zasilajgcego 4x240mm? Cu z przej$ciami przez droge i chodnik -
dtugo$¢ przytacza okoto 300 m

e Wykonanie pomiaréw ochronnych i opracowanie dokumentacji powykonawczej,
w tym dokumentacji geodezyjnej

e Przylacze zasilajace musi zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§ 2. Realizacja rob6t budowlanych odbywac¢ sie bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
i na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§ 3. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
§ 4. Integralne czesSci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot

§ 5. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa,
a w szczegdlnosci:
— ustawa Kodeks cywilny
— ustawa Prawo zamo6wien publicznych
— ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
— Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL II. OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO
Ogdlne obowiazki i uprawnienia Inwestora Zastepczego:

§ 6. Dla realizacji catej inwestycji, o ktéorej mowa w § 1 Zamawiajacy zobowigzuje sie
wyznaczy¢ Inwestora Zastepczego.
§ 7. Inwestor Zastepczy w szczegdlnoSci jest uprawniony i zobowigzany do:
1) akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego
2) przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji
projektowej
3) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:
a) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacjg projektowga, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,



b) sprawdzania jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
aw szczegllnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach
odbioru przedmiotu umowy,

d) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Inwestorowi,

e) Kkontroli terminowoSci realizacji inwestycji,

f) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwo$ci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji inwestycji z obowigzkiem
powiadomienia Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji,

g) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

h) udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

4) dokonania czynno$ci odbioru catoSci inwestycji lub jej odpowiedniej czesci
okreslonej w umowie z Wykonawca, w tym w szczegolnosci:

a) dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego od Wykonawcy
i przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi,

b) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
i przegladéw gwarancyjnych,

c) przekazania Inwestorowi protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

5) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia
inwestycji,
6) prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych

z wlasciwym prowadzeniem inwestycji.

§ 8. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastagpi wpisem do dziennika budowy
w dniu jego przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie nadzoru inwestorskiego

§ 9. Inwestor Zastepczy powota Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie - inspektorow
nadzoru inwestycyjnego na roboty ogdélnobudowlane, roboty instalacyjne w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, roboty
instalacyjne w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych oraz koordynatora ich
czynnosci.

§ 10. Obowigzki i uprawnienia inspektorow nadzoru okres$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art.25 - 27.

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY
0Ogodlne obowiazki Wykonawcy

§ 11. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, Ze zapoznat sie w pemhi z t3 dokumentacja,
standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug
przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i warunkéw umowy bez zastrzezen.

§ 12. Wykonawca zobowiazuje sie w szczego6lnosci do:
1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z umowa,
2) powiadomienia i uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od wtasciwych
jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zatgczonymi do dokumentacji
projektowej,



§ 13.

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, Prawem
budowlanym, zasadami sztuki inZynierskiej, z zachowaniem wymogéw stawianych
wyrobom budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz jakos$ci robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosSci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.),

sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika z
przepisu ustawy - Prawo budowlane,

zamontowania w okresie realizacji rob6t na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami,

zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robét i miejscach skladowania materiatow zgodnie z
przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
placu budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przekazania (w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) ztomu i materiatow

uzyskanych z demontazu,

11) przygotowania dokumentacji powykonawczej, przeszkolenia wskazanych przez

uzytkownika oséb w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj
koszt, w szczeg6lnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

sporzadzenie i uzgodnienie z autorem projektu, Inwestorem Zastepczym oraz
Zamawiajagcym wszelkiej dokumentacji projektowej, do ktdérej dostarczenia nie jest
zobowigzany Zamawiajgcy, a ktérej wykonanie jest niezbedne do kompleksowe;j
realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlno$ci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,;

kierownictwo i nadzoér nad realizowanymi robotami;

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;
gospodarowanie placem budowy, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na tym
placu; po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu
budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koricowego;

wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy az do
dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajacemu;

dostawy dla potrzeb prowadzonych robét energii elektrycznej, wody, wywoz
nieczysto$ci, odprowadzenie Sciekow, itp.;

organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistbw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

prace sprzetu budowlano - montazowego i Srodkéw transportu;

dostawe wszelkich materialéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z projektu i zakresu prac;

10) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;
11) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0séb trzecich w sposéb zapewniajacy

bezpieczne ich prowadzenie;

12) prowadzenie rob6t w sposoéb nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi

i mienia Zamawiajgcego



13) uzyskanie protokotéw i dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania,

14) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego - wykonanie projektu organizacji
ruchu drogowego i uzyskanie zgody zarzadcy drogi oraz zrealizowanie tego projektu
i ponoszenie optaty za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Zlecanie robot podwykonawcom

§ 14. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesSci rob6t wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

§ 15. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego projektu tresci umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy
winni spetnia¢ wymogi okreslone w art.22 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 16. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie oraz o$wiadczenia o spetnieniu
warunkow z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych,
nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§ 17. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
do wykonania tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§ 18. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescia niniejszej umowy.

Zapoznanie sie Wykonawcy z placem budowy

§ 19. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z placem budowy i jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,
4) stanu drdg dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
§ 20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem roboét zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robét

§ 21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez
osoby uprawnione do tych czynno$ci.

§ 22. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az
do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie placu budowy

§ 23. W okresie od daty przekazania placu budowy do daty zakonczenia i odbioru robét
Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie placu budowy.

§ 24. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniac
wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwe stuzby i inspekcje.

§ 25. Dla zapewnienia bezpieczenistwa na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
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§ 26. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obslugi wurzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 27. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymac¢ placu budowy w ten
sposéb, by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§ 28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem
odpadéw, z ktérymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z pdZniejszymi zmianami).

§ 29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
aw razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione
przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

Ewentualne zaptaty odszkodowan za wejscie w teren obcigzaja Wykonawce robot.

§ 30. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robo6t.

§ 31. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone S$rodowiska na placu budowy
i w jej bezpos$rednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie
wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§ 32. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.

§ 33. Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Inwestorowi
Zastepczemu dokumentacje powykonawczg oraz $wiadectwa jako$ci wyrobu (tam, gdzie
sa wymagane), a takze dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony $rodowiska oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg
ze szkicami geodezyjnymi - w trzech egzemplarzach.

§ 34. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentéw, takich jak atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp. oraz dolaczy je do dokumentacji
powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca
dotaczy réwniez karty gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.

§ 35. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
sprawdzonej przez Inwestora Zastepczego wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawcze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZAC]I

§ 36. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do ......... 2011r.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

§ 37. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio



zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace
z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robét:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

§ 38.

§ 39.

§ 40.

§41.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda odbiory robét zanikajacych

oraz roboét ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca - po dokonaniu wpisu

terminu wykonania robdt w Dzienniku Budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru

z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje

sprawdzenia robét i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania odbioréw czeSciowych wykonanych robot

budowlanych, jezeli zgodne one bedg z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbidér kornicowy,

przed ktérym Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia - przed czynnos$ciami odbioru - préb koncowych i odbioréw
przewidziane przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekgcje,

2) skompletowania peinej dokumentacji odbiorowej (projektéw 2z naniesionym
w trakcie realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw proéb
i odbioréw, certyfikatéw, Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, Ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rédwniez wpis dokumentujacy, ze
»~wszystkie wbudowane wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczenistwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika
budowy.

2. Zawiadomienia Zamawiajgcego na pi$mie (po spetieniu wymogéw okreslonych w pkt

1-3 o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

1. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru w ciggu 14 dni roboczych

od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci

przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbioru Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.

2. Z przeprowadzonych czynno$ci odbioru strony sporzadzaja protokot.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§ 42.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru czesciowego lub odbioru koficowego rob6t budowlano -

montazowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaty

nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajgcych sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

§43.

§ 44.

Wynagrodzenie = ryczaltowe za realizach catego przedmiotu umowy ustala sie
W WYSOKOSCI wrvvarerssansrsssnssssanesssanes ..(1acznie z podatkiem VAT), stownie ......... ztotych:
Wynagrodzenie okreslone w ust 1 obejmuje wszelkie roboty i koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajace w szczeg6lnosci z dokumentacji projektowej
stanowiacej podstawe okreslenia przedmiotu zamdéwienia. Wynagrodzenie nie moze ulec
zmianie w trakcie realizacji umowy.



§45.

Umowa finansowana jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa w ramach Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, O$§ Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka,
dziatanie 1.3. Wpieranie innowacji.

ROZDZIAL IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 46.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10 % warto$ci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 43 w kwocie
............... zl, (stownie ztotych:......ccooeiiircnecc .y WHOIMIE e

z tym Ze, 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCI .vereueerereens zt shuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za$
pozostate 30% tj. kwote ............... Z} przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1)  cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa
wykonanie robdt, w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci robét
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2)  pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi zostanie zwolniona w terminie 14 dni po uptywie okresu
rekojmi, po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jezeli termin zakoniczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie zostat
przez Wykonawce zachowany jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu
waznoSci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przediuzeniu ulegl termin
zakonczenia robo6t. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony nie po6Zniej niz z chwilg uplywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg wykonania robot.

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust.4, Zamawiajacy jest
uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowiacej 10 % wynagrodzenia okre$lonego w § 43 do czasu jej przedtuzenia.

6. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie,
jesli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest ~w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej
gwarant zobowiazuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat
sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z
postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA

§47.

§ 48.

§ 49.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlano - montazowe ptatne bedzie po
wystawieniu przez Wykonawce faktury. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wystawienia przez
Wykonawce faktur czeSciowych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lona fakturg konicowa nie moze by¢ nizsza niz 70 %
warto$ci wynagrodzenia za roboty wykonane, okreslonego w § 43.

1. Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie
protokét czesciowego odbioru robot podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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§ 50.

§53.

§ 54.

§ 55.

§ 56.

Protokoét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét cze$ciowego odbioru robot
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoniczone i zgodne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robét, wystawienie
faktury nastapi¢ moze dopiero po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad.
Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury kornicowej bedzie protokét odbioru
konicowego, podpisany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, przy
udziale Uzytkownika obiektu. Protokét ten poswiadcza jednocze$nie wykonanie
ostatniego z elementéw budowlanych.

. Naleznos$ci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.
. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatha w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego dokumentéw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku
Zamawiajgcego, posiadajacego W Banku ... sesesesssseessessesssenns konto nr
Za date zaptaty uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

1. Jezeli cze$¢ lub cato$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce faktura
realizowana bedzie przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ za
posrednictwem Inwestora Zastepczego, Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za
date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, zakres
realizowanych przez podwykonawce robét, objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia
ust.1 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktéorym mowa w § 53 Zamawiajacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Brak dwdch kolejnych potwierdzen, o ktérych mowa w § 53 stanowi podstawe
wstrzymania nalezno$ci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce jak rdéwniez
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar
umownych przewidzianych w umowie, w przypadku gdy sytuacja ta moze zagrozi¢
realizacji umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac sie na okolicznosci wstrzymania ptatno$ci naleznos$ci przez
zamawiajgcego z powodoéw okreslonych w § 53 do § 55.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

§57.

§ 58.

§ 59.

§ 60.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych lub
powstate w okresie rekojmi.

Okres rekojmi ustala sie na 48 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykonawce.

ROZDZIAL XII. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§61.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajgcemu kare umowng stanowiaca 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 43.
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§62.

§ 63.

§ 64.

§ 65.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag, liczong od kwoty jego wynagrodzenia,

okreslonego w § 43 w nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowag w wysokosci réwnej odsetkom za
zwtoke od zaleglosci podatkowych obowigzujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwloce, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie rekojmi
w wysokosci ustalonej w pkt 1 - liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do
usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zgadza sie na potracenie ewentualnych kar umownych z faktur naleznych

Wykonawcy do zaptaty.

ROZDZIAL XIII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 66.
§ 67.
§ 68.

§ 69.

Za wykonanie robét zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIV. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstapienia od umowy

§ 70.
1)
2)
3)
4)
2.

§71.

1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami prawa, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy w razie:

postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

nie rozpoczecia przez Wykonawce robo6t bez uzasadnionych przyczyn,

przerwania przez Wykonawce realizacje robét gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii

robot.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru konnicowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§72.

1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla
ludzi i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz Inwestorem Zastepczym, przy udziale Zamawiajacego, dokona
odbioru roboét przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych niezwlocznie, przy
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czym Wykonawca najp6Zniej w terminie do 7 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, wykonane roboty
oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wtlasno$¢ i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

a) kosztorys dla catosci robét objetych zaméwieniem, z zastosowaniem
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

b) kosztorys dla robét wykonanych z zastosowaniem harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1 podlegaja weryfikacji Zamawiajacego,

3) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastepujacy
sposob: iloraz warto$ci robot wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktérym
mowa w pkt. 1b, do warto$ci kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie
ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §43.

ROZDZIAL XV. ZMIANA UMOWY

§ 73. Zmiana postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

2) wystapig nieprzewidziane warunki gruntowo-wodne odbiegajgce od przecietnych
lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw i elementéw instalacji
podziemne;j,

3) wystapig przeszkody prowadzenia robét budowlanych spowodowane warunkami
atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych i uniemozliwiajacych prowadzenie
robot lub kleski zywiotowe,

4) wystapi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ét,

5) wystapi konieczno$¢ zmiany inspektoréw nadzorujgcych wykonanie zadania,

6) zostanie wydany zakaz prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o
ile nie wynika to z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialno$¢.

ROZDZIAL XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 74. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazuja sie do podjecia krokdw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 75. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 76. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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