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Zatacznik nr 9 - Projekt umowy

UMOWA Nr —.........

zawarta w dniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego. 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowang przez :

Dyrektor - Szymon Mazurkiewicz

zwany dalej Zamawiajacym,

............................................ s NIP: e, TEPrEZENtowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” wpisanego na Liste Projektéw Indywidualnych PO RPW (LPI) pod numerem POPW
1.3-37. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji’, Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspoéifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2014 r. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadan p.n.:

a) Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg
socjalng oraz

b) Budowe hal przemystowych z zapleczem B+R, infrastrukturg socjalno — biurowg oraz
infrastrukturg towarzyszaca,

tacznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektéw, zasadami
wiedzy technicznej iobowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budéw,
5) polisy ubezpieczeniowe.
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4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot badz terminu zakonczenia poszczegolnych etapow
wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg umowg, badz dodatkowymi
porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w:stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy:- przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjgtkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci (§ 13
ust. 3), zlecanie wykonania robdt dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okre$lonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie: projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robét, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkéw podtgczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzeh wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji rob6t w porozumieniu z
Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw, nastgpi nie pdzniej niz do dnia: 25 lutego 2015 r.

3. Rozpoczecia robot budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

ROZWO) POLSKI WSCHODNIE) cURoPesroNDUS? | 4

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Hpk

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

=S
KI E LECK' PARK KIELECKI PAR.K TECHNOLOG[CZNY
TECHNOLOGICZNY ol pare ok sla s

www.technopark.kielce.pl KPT.341-2-2/14

Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegoélnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
¢) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscig zmiany 0so6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majgcego wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, a uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, kidre nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajgcych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwigkszenia) zakresu robot przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspétdziatania przy wykonywaniu robot stanowigcych ich przedmiot
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w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robét. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie
mogg by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg pozostatg dokumentacje projektowg — ktorej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany iuzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie beda
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentdéw gtéwnych materiatéw.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewlasciwych materiatéw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ niezbedne badania i
préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposodb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzgdzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji badz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatow i urzgdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody ( akceptacje ) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone w
dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w dokumentaciji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.
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§8..
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, kiéry nalezato wzig¢é pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czes¢ lub catosé robot, ktdéra ulegta zniszczeniu.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowow,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robét podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow i
urzgdzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszaC zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie kierownika budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu zakres robét tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3) umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wiadzy,

4) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy fgcznie z
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wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptfaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy,

5) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich..wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikéw,

6) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia S$ciekdw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet medidw, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzen dostawcy lub wlasciwych organéw wiadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
optaty,

7) zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajagcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

8) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robot wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

9) uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikdéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

10) wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegly do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji,

11) wykonanie na witasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczeh terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

12) uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatow i urzgdzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne prébki materiatdw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentaciji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 Umowy,

13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

14) biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

15) przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujacych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjgé wszelkie $rodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci,

16) =zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
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zatrudnianie pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym;
Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnic nalezyty postep
i zadowalajgce wykonanie robot.; Wykonawca winien bezzwltocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajgcego w pismie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osoéb,

17) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za adekwatnosc, stabilnosé
i bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy,

18) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci czgs¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

19) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

20) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w
przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

21) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie budowy i na
terenie przyleglym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;
ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z
odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

22) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz,  zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem  Bezpieczenstwa i  Ochrony  Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie
materiatow i urzgdzen, prawidtowe wykonywanie konstrukgcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez
pracownikow ubran ochronnych i identyfikatoréow imiennych,

23) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce rob6t ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

24) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzeh w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wiasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszgcych sie do roboét, ustug i dostaw, ktére nie
mogg by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

25) w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wlasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz i
inne materiaty rozbiérkowe oraz $mieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach
jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, $mieci i
innych odpadoéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

26) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

27) prowadzenie wszystkich robot zewnetrznych (sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej
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oraz zasilania energetycznego) w uzgodnieniu z ich wtascicielem,

28) wytyczenie i zorganizowanie tymczasowego dojazdu do nieruchomosci potozonych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestyciji,

29) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow,

30) stosowanie zasad wynikajgcych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci robét objetych przedmiotem zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionej w ofercie Wykonawcy.

W  przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowag, musi on uzyska¢ zgode

Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcéw. Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym

podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu pisemnej umowy z
podwykonawcg lub projektu zmiany zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robot nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawcdw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z
trescig niniejszej umowy., w szczegolnosci gdy umowa z podwykonawcg zawiera¢ bedzie kary umowne z
innych tytutdéw i/lub w innej wysokos$ci niz kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie, gdy wysoko$c
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie wyzsza niz w umowie zawartej z Wykonawca.

7. Po zawarciu umowy z podwykonawcg, w terminie 7 dni od jej zawarcia, obowigzkiem Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu kopii umowy wraz z ich

zmianami potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, z wytgczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg chyba Zze warto§¢ umowy o

podwykonawstwo przekracza kwote 50.000 zt.

S -

8. Podwykonawcami robot bedg n/w przedsiebiorcy, ktérzy wykonajg nastepujgce zakresy robot:
L TP ,
D PSPPI
L T
§12.

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i
odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
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wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robot grozgcych awaria, ktére zostaty wpisane do
dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonaé roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie lub zlecic
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towarow
i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujgco:
Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sig kwotg ztotych.....................o. brutto,
stownie ziotych brutto : ... za wykonane prace, w tym wszelkich
naleznych podatkéw, w tym:
Za zadanie pn.. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i

infrastrukturg socjalng ZtotyCh. ..o brutto, stownie ztotych
................................... , a za zadani Budowe hal przemystowych z zapleczem B+R, infrastruktura
socjalno — biurowa oraz infrastrukturg towarzyszaca ztotych...........................c brutto, stownie
ZWOtYCh. .

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploataciji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, préby, optaty urzedowe, opfaty za media, wywéz odpaddéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robo6t do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektéw, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

4. Umowa wspoifinansowana jest ze srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§14. i
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapow
i elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury koncowej,
wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy protokoét
odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z
zastrzezeniem ust. 4. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo zastosowanie majg postanowienia
zawarte w § 15.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowg lub kohAcowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ wykonanych robdét.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru roboét. £gczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur przejsciowych nie moze przekracza¢ 90
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% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego istotne wady,
podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokétem stwierdzajgcym usuniecie
stwierdzonych wad.

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy pfatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zamieszczac na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o kidrej mowa w ust. 3 zwroci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.
Whniesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

5. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 2

6.Termin ptatnosci wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy okreslony w zawartych z nimi
umowach nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia faktury za wykonane roboty.
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§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréow czesciowych kolejnych etapow i elementéw robot oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
piSmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbidr dotyczy, a w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jako$ci,
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenn oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementow/etapdw robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajacy przystgpi do czynno$ci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostaé zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbiér robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajacego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmowi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robét, okreslenie wad istotnych i nieistotnych oraz ustalony przez strony termin ich
usuniecia.

7. Odbidér robét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie usuniecia wad istotnych,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie W formie : ..........cooiiiiiiiiiii w wysokosci stanowigcej 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie .................... zt.

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
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ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w
przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyng¢ wczesniej
niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wypfaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujgcy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z
uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego badz kopie protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad w okresie rekojmi . Zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych
mowa powyzej.

6. Jezeli termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonhczenia rob6t. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu wazno$ci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robaét.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 5 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
istotne postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w =zakresie catosci robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu na dowdd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.
2. Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:
1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,
2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych
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mowa w ust. 1i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu
Zamawiajgcemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caly okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodéw wptat na zalozenie i utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem i
dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§19.
REKOJMIA

1. Woykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 48 miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego
moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia na zasadach ogélnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy moze usung¢
stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigecia wad jezeli
wady sg nieusuwalne. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia
mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

100bnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.
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§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg naliczaé kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonaweca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej Zamawiajgcemu réwniez w nastepujgcych
przypadkach i wysokosci :

1) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % naleznego wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % naleznego wynagrodzenia umownego za
kazdy przypadek,

3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 % naleznego
wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek.

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,0 1% wynagrodzenia umownego.

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy albo os$wiadczenie o wszczeciu

postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,
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2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposéb ciagty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania rob6t w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zaleceh Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do terminéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie moégt wywigzaé ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci, z
podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
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przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Woykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu umowy,
ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§ 22.
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé¢ ktdregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajagcy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
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niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy .......cccccceeenne

—  Wykonawca ...............

5. Zmiany, uzupefnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;j.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inacze;.

8. W =zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w  jezyku polskim.
Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budoéw,
5) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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