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Znak sprawy: KPT.341-10-6/13
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr—.........

zawarta wdniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP .........ccoccvvvveenn...

reprezentowang przez :

DYREKTOR e R R

zwany dalej Zamawiajgcym, a

e NIPE o s ; reprezentowang przez:

--------------------------------------------

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 . Nr 113, poz. 759 ze zm..) na wykonanie zadania pn. ,Adaptacja na
lokale biurowe modutéw A i B istniejacej antresoli Hali Centrum
Technologicznego KPT oraz budowa sciany dzialowej pomiedzy modutami
produkcyjnymi A i B Hali CT KPT", zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,Adaptacja na lokale biurowe modutow A i B
istniejacej antresoli Hali Centrum Technologicznego KPT oraz budowa $ciany
dziatowej pomiedzy modutami produkcyjnymi A i B Hali CT KPT”
2. Zakres przedmiotu umowy okresla, dokumentacja techniczna zwana dalej projektem budowlanym, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajace
do realizacji zaméwienia.

4Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy
w  dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczane] adresatom
za pokwitowaniem.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizagji:

1).  Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy
nastgpi w ciggu 7 dni od zawarcia umowy.
A

2). zakonczenie rob6t w terminie do .... (4 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy).
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§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projekcie
budowlanym w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktdére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 4
dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac¢ sie moze za zgodg
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za poérednictwem podwykonawcow Zamawiajacy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia przez podwykonawcg o uregulowaniu zobowigzan wobec niego za
wykonane roboty.

Podwykonawcg roboét .................. bedzie............

§4
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powolat Inspektora Nadzoru w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawey z Zgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktdra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje,
e osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrocic sig o usuniecie okreslonych osoéb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepisow BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego migjsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. v
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3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 131 art.
46 ustawy Prawo budowlane.

4, Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,

5. Od daty protokolarnego przejecia budowy do korcowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peing obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja
powykonawcza musi by¢ przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej w ramach dokumentacii
powykonawczej nalezy sporzadzic rowniez kosztorys zamienny w wersji szczegotowe))

2) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne.
3) Usunie materialy zbgdne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywroci stan pierwotny drogi

dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki odpaddéw Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu stosowny
dokument potwierdzajacy, ze przekazanie odpadow nastapito podmiotowi uprawnionemu do ich obioru.

§7
Wykonawca na wiasny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

2. Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie ckreslonym w art. 21a ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sig na nim mienia.

4. Dokona oznaczenia wszystkich widocznych elementow wykoriczenia — zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
promocji projektow w ramach RPO WS (w szczegodlnosci zamiesci tabliczki promocyjne przed wejsciem do
adaptowanych modutéw biurowych, na zabudowywanej $cianie oraz na trwate naklejki dostarczanych

meblach).

5. Zamontuje na czas realizacji robét tablice informacyjne zgodnie z obowigzujgcymi zasadami promogji
projektéw w ramach RPO WS.

6. Zasady promocji projektow w ramach RPO WS okresla dokumentacja:  http://iwww.rpo-
swietokrzyskie.pl/userfiles/Obowiazki_beneficienta_Informacja_Promocja_26_04_2013.pdf

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych,

2. Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881z pozn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) oraz projektu budowlanego , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

3. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny kosz,
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Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania swiadectw jakosci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przez caly okres realizacji polisg ubezpieczeniowg budowy i robot
z tytulu szkéd na kwote 1000 000,00 ziotych, ktdre moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot
do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi —
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej (odpowiedzialne$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robot wykonywanych
w ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§10

1. Cena ryczaltowa brutto wykonania przedmiotu umowy WyYNoSi: ... - ziotych,
(STOWINTE i csmivsmnmvosiunvumnna o s st s s trn sy omn ) w tym podatek VAT ........... zfotych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, szczegétowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych , w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig wprowadzanie zmian w stosunku do projektu
budowlanego :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sig je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z uzyskaniem
akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajgcy zlozy na ich wykonanie dodatkowe zaméwienie, w trybie
wynikajacym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 11

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakiurowanie robot.
Wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczyé 70 % wartosci zamowienia.

Fakfurami czesciowymi rozliczane bedq zakoriczone i odebrane elementy robot przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokdfem odbioru czesSciowego, podpisanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe, faktura koricowa i zatgczniki do fakfur musza byé zgodne z planem platnosci, ktory zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowe-rzeczowym.

Za dzier zaptaty uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

...dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z usiug podwykonawcow, fo Zamawiajgcy ureguluje Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty, ktére wykonali podwykonawcy, po zfozeniu przez nich o$wiadczenia,
iz Wykonawca uregulowat wobec nich zobowigzania za prace, kiore wykonali.

§12

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy..

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokosci stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ... - PLN
(STOWNIE: et e /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostalo wniesione
DO NS v s s NS ¥ T A 4 A0 304 506 48 P08 F LA Y SR B S O

Czesé zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie rob6t zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia, . PLN, (BIOWIIS v s s s A e

odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30 % cafosci zabezpieczenia, . ..., - PLN
CBIOWRIIE! ... ome om0 o BT 0 WA A o VT AR T T A /100 groszy ), stuzgca
do pokrycia roszczen w ramach rekojmi , zwrocona zostanie Wykonawey w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi .

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu

potraceri za ztg jako$é robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez
Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonaf tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP,

1

2.

§14

Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Do zawiadomienia zakoriczenia robét Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowosé do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

b) o$wiadczenie kierownika robot, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy
zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora
nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatnigty — 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz,

Odbior koAcowy nastapi w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. S

Zamawiajacy zakonhczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczge od daty rozpocggcia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

...dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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§15

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrocic stan pierwotny
drogi dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego

robot.

§ 16

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowiazujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytufu.

§17

1. Wykonawca jest cdpowiedzialny wzglgdem Zamawiajgacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznose.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot istniejace w czasie
odbioru koricowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sig protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej
i technicznej.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane
i zmontowane urzadzenia.

2. Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.

3. Po uplywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciagu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbidr
przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng:

1) za zwloke w wykonaniu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pozn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢é je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§ 22
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dia

Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

§24

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia.
2. Oferta wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy opracowany metodg uproszczong
4. Harmonogram finansowo — rzeczowy
5. STWIORB
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

...dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego... -

Projekt pn. ,Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyinosci inwestycyjnef
wojewddztwa swigtokrzyskiego " wspolfinansowany Jest przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2007-2013



