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Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.23.2015

Zalacznik nr 8 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr ............... /PORPW/15

zawartaw dniu .............. 2015r. w Kielcach pomigdzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

................................ z siedzibg W ... UL, e, WPISANG dO
Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla .............cooeenei. y e KRS pod Nr
...................... , kapitat akcyjny optacony w cato$ci w wysokosci ...................... PLN,NIP: ...

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” dofinansowanego na podstawie umowy nr....................... Projekt realizowany jest w
ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji’, Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013,
wspoifinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................. 2015 r. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiaréw robot

zadan p.n.:
,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego”
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektow, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie¢ z terenem budowy
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i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczeh od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robét badz terminu zakonczenia poszczegolnych etapow
wykonywanych robét, o ile takie terminy sg przewidziane niniejsza umowag, badz dodatkowymi
porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robot w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznosé zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13
ust. 3) , zlecanie wykonania rob6t dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okre$lonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiardw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolenn na budowe, warunkéw podtgczen uzgodnionych z
gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okre$lonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzagdzeh wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terendéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez
terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji rob6t w porozumieniu z
Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw (jezeli sg wymagane), nastgpi nie poézniej niz do dnia 30.09.2015r.

3. Rozpoczecia robot budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robét lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposaob istotny od zatwierdzonej dokumentacii,

2) koniecznoscig zmiany 0so6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majgcego wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
konieczno$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzenh, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwiekszenia) zakresu robot przez Zamawiajacego,

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§5.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentacje projektowg oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robot. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie
moga by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit kompletno$¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.
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3. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkg pozostatg dokumentacje projektowag — ktérej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4."W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany iuzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie beda
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§6.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcow i producentdéw gtéwnych materiatéw.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewlasciwych materiatéw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ niezbedne badania
i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposdb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzgdzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzagdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne 2z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestéow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentaciji
projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzadzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§7.
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktoérego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢é pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg diuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Je$li w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesSciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc¢ lub cato$¢ robdt, ktora ulegta zniszczeniu.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budow,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét - w tym robét podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedfozy¢ Zamawiajgcemu zakres robét tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnos$ci przez przedstawicieli organéw wtadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie
z wykonaniem robo6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajgcy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedgce
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwoleh na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu — w tym projektéw branz wspomagajgcych i rysunkéw warsztatowych,

7. zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
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wody i odprowadzenia $ciekéw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac¢ sie do
odpowiednich zarzgdzeh dostawcy lub witasciwych organdéw witadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
optaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i'brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich rob6t w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robot wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

10. uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikow w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

11. wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji,

12. wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczeh i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

13. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajac stosowne prébki materiatéw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 umowy,

14. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i witasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentdéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

15. biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

16. przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjgé wszelkie Srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikoéw sasiadujgcych nieruchomosci,

17. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikdw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do witasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi
zatrudni¢ wystarczajgcg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie roboét.; Wykonawca winien
bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegdinych oséb,

18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

19. koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci czes¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

20. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajgcy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
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21. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, strazg miejska i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania si¢ z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

22. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem -z
odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzgdzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

23. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodniez opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnic
aktualne badania lekarskie pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzgdzen, prawidiowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych
i identyfikatoréw imiennych,

24. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

25. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych os6b uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wiasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszacych sie do robét, ustug i dostaw, ktére nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

26. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materialy rozbiérkowe oraz $mieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
S$mieci i innych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

27. Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

28. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy

29. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow,

30. stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§ 10.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreSlonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcdw Zamawiajgcy ureguluje
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Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.
3. Przy realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonac¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca

d) termin realizacji, sposob spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktore bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnoéci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skifada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie
projekt umowy za zaakceptowany.

4)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5%
wartos$ci inwestycji i 50 tys. zt.

§11.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,
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3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robét grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do
Dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonac¢ roboty zabezpieczajgce we wlasnym zakresie lub zlecié¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§12.
WYNAGRODZENIE

1. Woynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towarow
i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejacymi w dniu wystawienia faktury.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w tacznej kwocie ...................
brutto, stownie ztotych brutto: .........c..cceiveiininnenn. 00/100, w tym wszelkich naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wywéz odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioru koncowego, uzyskanie przez
Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektow, a takze innych czynnosci, do ktérych zobowigzany jest
Wykonawca.

4. Umowa wspofifinansowana jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§13.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktury VAT, wystawionej po
odbiorze przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie
umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego
wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokdt odbioru wraz z
protokotem stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§14.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcoéw, to warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego
naleznego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy.
Whniesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

§15
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czesciowych kolejnych etapow i elementéw robét oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbiér dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementéw/etapéw robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostac¢ zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbidr robét nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang i polskimi normami bagdz
innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmowi odebrania
przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.
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6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych si¢ do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usunigcia.

7. Odbiér robét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ..................ooeeenn.e. zt.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznosé tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszgaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba Zze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usunigecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, bgdz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonhczenia rob6t. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robdét.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 %wynagrodzenia
Wykonawcy.
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8. Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§17.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie cafosci  robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu na dowodd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu
Zamawiajgcemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodéw wptat na  zatozenie i utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
i dofgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 18.
REKOJMIA

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .... miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sie¢
strukturalng. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie oddzielne po odbiorze kazdego zadania inwestycyjnego
wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy, w ramach uprawnieh z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usunigcia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza sie protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ cURoPEIsroNDUS? | 4

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * oy

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

=S
Kl E LEC Kl PARK KIELECKI PARK TECHNOLOG!CZNY
TECHNOLOGICZNY el Buroehmomnr kst o

www.technopark.kielce.pl

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢
wady zachodzi w razie niemoznos$ci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci
lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w-jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zgdania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi.

§ 19.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowag naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej rowniez w nastepujgcych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

2)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
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kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

3) za brak zapfaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo os$wiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spoétek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalnosci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat rob6t w sposdb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robét w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
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rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpic od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ mogt wywigza¢ ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywa¢. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesé przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§21.
SPORY
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Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjgC negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72
00, fax: + 48 41 278 72 01, e-mail:biuro@technopark.kielce.pl,
—  WyKonaweCa:.....oeevururarararanenss yerreanraanee I (=] [ B - V' ye-mail: ceveeiiiiiiiees

5. Zmiany, uzupeienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;j.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inaczej.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robot nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowag.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
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1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow
4) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

2 UNIA EUROPEJSKA **x
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