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SST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
I.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem zamówienia UPORZĄDKOWANIE TERENU Z ODPADÓW ZALEGAJ ĄCYCH NA 
POWIERZCHNI ZIEMI NA DZIAŁKACH PRZYNALE śNYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH 
KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO ZLOKALIZOWANYCH W KIELCACH  PRZY UL. 
OLSZEWSKIEGO W RAMACH INWESTYCJI  

 
1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót związanych z usuwaniem zalegającego gruzu . 

 

 

 

 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Podstawowe określenia 
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UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja szczegółowa ceny oferty. Materiały i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją  projektową powinny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.6 Warunki przekazania placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy front robót. 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją  

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy.  Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji  kosztorysowej oraz proponowanej technologii robót. Po złoŜeniu oferty 
przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi.  

Wszystkie uŜyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz 
firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów 
wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania.  

Wykonawca moŜe w tych przypadkach zaoferować produkty „równowaŜne” z tym, Ŝe 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, Ŝe oferowane produkty posiadają parametry techniczne  
i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach 
przetargowych. 

CięŜar wykazania „równowaŜności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez 
wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 

 
1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia 
i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

 
1.9 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 
1.11 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
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Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.  

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie 
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca. 

1.13 RównowaŜność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania 
specyfikacji technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny. 

 
2.3 RównowaŜne stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje określone normy i rodzaje materiałów  
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować ten materiał lub równowaŜny. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym  
znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z jego  
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy transportować środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały porozbiórkowe naleŜy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 
transportowych. Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego 
realizacją umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny 
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koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie oraz przy uŜyciu sprzętu dobranego przez 
Wykonawcę dostosowanego do prac rozbiórkowych np.: 
- młoty pneumatyczne 
- młotowiertarki 
- spręŜarka powietrzna 
- ładowarki 
- drobny sprzęt i narzędzia ręczne 
- dźwig na podwoziu kołowym 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych i demontaŜowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
             Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 
równieŜ upowaŜniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały  
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
5.3. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
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wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
5.4. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy zlegające na placu będą wywoŜone w miarę postępowania robót demontaŜowych. 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do 
obiektu na terenie budowy i wywoŜone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywoŜona w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do 
obiektu na terenie budowy i wywoŜony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów.  
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają  
         -  aprobatę techniczną ITB 
         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem  
             bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 
         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  
             zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi  
             przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów  
    W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
  odbiór końcowy   odbiór pogwarancyjny. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane  
z w/w odbiorami. 
 
7. 2 Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
   A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 
   B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

   C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 
   D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową  
         i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
   F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy . 

 
2/  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
   

7.3 Odbiór pogwarancyjny 
 

 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
7.4 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zaryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niedopełnienia 
powyŜszego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany  
na Ŝądanie zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umoŜliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie 
obowiązywania umowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi 
zmianami – Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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SST.01.01 UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem zamówienia jest UPORZĄDKOWANIE TERENU Z ODPADÓW ZALEGAJ ĄCYCH NA 
POWIERZCHNI ZIEMI NA DZIAŁKACH PRZYNALE śNYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH 
KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO ZLOKALIZOWANYCH W KIELCACH  PRZY UL. 
OLSZEWSKIEGO 
W RAMACH INWESTYCJI  

 
1. Podstawowe zasady pracy z azbestem 

Przygotowanie i realizacja robót przy usuwaniu azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymogami BHP 
odpowiada wykonawca robót. 

Do obowiązków wykonawcy, zatrudniającego pracowników naleŜy opracowanie planu pracy zgodnie  
z rozporządzeniem Egip. z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zalegającego azbestu oraz opracowanie programu szkolenia  
w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz.U, nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien 
zawierać określenie: 
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• Sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza. 

• Niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników. 

• Zasad informowania pracowników i innych osób naraŜonych na działanie pyłów azbestu o zasadach 
postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 

• Prawidłowego postępowania przy demontaŜu pokrycia dachowego z płyt azbestowych, pracownik 
ubrany w kombinezon pyłoszczelny z maską posługuje się specjalistycznym odkurzaczem typu HEPA. 

• Roboty podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez 
starostę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciąŜą obowiązki związane z uzyskaniem decyzji 
wojewody lub starosty zatwierdzającej program gospodarowania odpadami oraz właściwym 
postępowaniem z odpadami. Obowiązki te wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
nr 62, poz. 628) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie wyrobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających. 
azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649), 

Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzający odpady ( wykonawca robót z azbestem) moŜe zlecić 
wykonanie obowiązku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. Ten 
jednak musi posiadać odrębne zezwolenie na transport lub unieszkodliwienie odpadów wydane przez 
starostę właściwego ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów lub wojewodę w przypadku 
inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisów, do szczególnie szkodliwych dla środowiska i 
zdrowia ludzi. 

Niedopuszczalne jest polecanie usługi usuwania lub unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
podmiotom nie posiadającym stosownego zezwolenia. 

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika 

- Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania i podziału pracy podczas planowanych robót. 

- Zapewnienia sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej. 

- Zagwarantowania bezpieczeństwa w ramach przewidzianych prac, zgodnie z projektem i planem 
robót. 

- Przeszkolenia pracowników stykających się z azbestem w zakresie BHP przy zabezpieczaniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz informowania o zagroŜeniach. 

- Takiego organizowania pracy, aby na pyl azbestowy naraŜona była minimalna liczba osób. 

- Prowadzenia rejestru pracowników naraŜonych na pył azbestu. 

- Kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). 

- Nie zatrudniania przy pracach z azbestem pracowników młodocianych i kobiet w ciąŜy. 

- Koordynacji prac towarzyszących usuwaniu azbestu. 

- Oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o treści „Uwaga — zagroŜenie 
azbestem. Osobom nieupowaŜnionym wstęp wzbroniony”. 

- Zapewnienia zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracowników (prysznice, pomieszczenia socjalne). 

- Zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach posiadających doświadczenie oraz udokumentowane 
przeszkolenie w zakresie obchodzenia się z azbestem, dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób 
nadzorujących prace. Osoby o mniejszym staŜu powinny pracować pod kierunkiem osoby 
doświadczonej Pracodawca powinien uwzględniać wnioski pracowników w zakresie podnoszenia ich 
bezpieczeństwa. 
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3. Obowiązki pracowników 
Pracownicy zobowiązani są do: 

- Przestrzegania przyjętego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach. 

- Nie wprowadzania ( bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub „ulepszeń” w przyjętych 
procedurach pracy. 

- Przestrzegania procedur ochrony przed pyłem azbestowym, w szczególności do stosowania środków 
ochrony indywidualnej, odzieŜy ochronnej pyłoszczelnej, maski przeciwpyłowej odpowiednio 
dobranej do występującego stęŜenia pyłów azbestu. 

- Nie wynoszenia odzieŜy ochronnej poza teren pracy. 

- Odpylania wstępnego zanieczyszczonej odzieŜy oraz uŜywania pryszniców ( Xv komorach do 
oczyszczania) po wyjściu ze strefy pracy. 

- Składowania zanieczyszczonych ubrań w wydzielonych kontenerach komór dekontaminacyjnych. 

- Utrzymania sprzętu, a zwłaszcza środków ochrony indywidualnej we wzorowej czystości i 
sprawności. 

- Skutecznej hermetyzacji odpadów, składowanych w wydzielonych miejscach (przed przekazaniem 
ich do transportu na składowisko). 

- Przestrzegania zakazu palenia i spoŜywania posiłków na stanowiskach pracy. 

Zabronione jest: 

Wywoływanie nieuzasadnionej emisji pyłów oraz obróbka materiałów zawierających azbest przy uŜyciu 
wysokoobrotowych urządzeń mechanicznych ( takŜe ścierne „ piły wiertarki) bez miejscowych odciągów 
pyłu, a takŜe nieuzasadnione technologią prac, zbędne niszczenie materiałów azbestowych (kruszenie ich, 
miaŜdŜenie )„ wleczenie po podłoŜu, zamiatania miotłą miejsc wykonania robót. 

4. Zahermetyzowane płyty pokrycia na paletach przed transportem na składowisko 

5. Prace o duŜym zakresie robót 

* Zalicza się do nich prace z azbestowo-cementowymi materiałami pokrywczymi (eternit) i elewacjami  
z płyt płaskich prasowanych o powierzchni powyŜej 50m2. Przed przystąpieniem do robót naleŜy 
wydzielić strefy pracy, w których występuje naraŜenie na działanie azbestu i określić miejsca demontaŜu, 
gromadzenia odpadów oraz miejsca, w których pracownicy oczyszczają sprzęt. 

* Bezpośrednią strefę pracy naleŜy przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując przenośne namioty z folii 
dla płyt eternitowych (tzw. Przenośne daszki foliowe). W strefie bezpośredniego demontaŜu eternitu, o ile 
jest on powierzchniowo zniszczony przez kwaśne deszcze lub uszkodzony, polecane jest wykonanie 
pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Po przekroczeniu l5000wł./m3 polecane jest stosowanie ochrony 
dróg oddechowych, nawet w przestrzeni otwartej. 

* Prace demontaŜu lub impregnacji nie powinny powodować niepotrzebnej destrukcji mechanicznej 
azbestocementu. NaleŜy na to zwracać uwagę zwłaszcza podczas transportowania płyt 
azbestocementowych i składowania ich na wydzielonym miejscu ( w zamykanych kontenerach lub na 
paletach). 

* Przed rozpoczęciem demontaŜu lub impregnacji pokryć dachowych z eternitu jego powierzchnia 
powinna być odkurzona specjalistycznym odkurzaczem klasy K-1 z filtrem HEPA lub zmyta — pod 
przenośnym daszkiem z folii — słabą strugą wody. W przypadku planowanej impregnacji pozostawienia 
pokrycia dachowego bez demontaŜu, przed impregnacją lub pomalowaniem płyt środkami posiadającymi 
aprobatę ITB, naleŜy oczyścić powierzchnię dachu na mokro. Powierzchnia ta powinna być zmywalna  
i jednocześnie delikatnie zeszczotkowana (nie szczotką drucianą, która mogłaby naruszyć spoiwo 
cementowe). 
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* Woda po odcieknięciu z powierzchni azbestocementu powinna być zebrana, przefiltrowana, a osad 
zawierający azbest naleŜy potraktować jako odpad niebezpieczny. Jeśli nie moŜna uniknąć 
mechanicznego naruszenia powierzchni wyrobów z azbestu, naleŜy stosować wolnoobrotowe urządzenia, 
najlepiej z miejscowym odciągiem i filtrowaniem powietrza lub narzędzia ręczne, takie jak: młotek, 
dłuto, szpachla, piłka do cięcia. 

* W strefie prowadzenia robót mogą przebywać wyłącznie pracownicy usuwający azbest zaopatrzeni  
w środki ochrony indywidualnej. Wyjście z tej strefy dokonuje się przez kabiny dekontaminacyjne. 
 W strefie przeznaczonej dla innych pracowników remontujących obiekt znajdują się pomieszczenia 
zaplecza technicznego budowy, pomieszczenia socjalne, magazyny materiałowe, szatnie itp. Wejście do 
niej powinno być zabronione dla osób nie włączonych do procesu oczyszczania obiektu z azbestu. 

6. Zasady wykonywania robót i postępowania z odpadami 
Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących zasad: 

- Wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilŜone wodą i utrzymane w stanie 
wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich temperatur lub  
w pobliŜu prądu elektrycznego). 

- Wyroby ( płyty, kształtki, rury) naleŜy demontować w całości, w miarę moŜliwości unikając 
destrukcji mechanicznej. 

- Do prac naleŜy uŜywać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych 
wyposaŜonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki). 

- Do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu naleŜy stosować odkurzacze wyposaŜone w filtry typu HEPA, 
o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%. 

7. Prawidłowy sposób pakowania odpadów we właściwie oznakowane worki foliowe, ich 
powierzchnia zewnętrzna po zakończeniu czynności zostaje odkurzona 

* Pracownicy zatrudnieni w naraŜeniu na azbest powinni być wyposaŜeni w odpowiednie do warunków 
pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze. 

* Usunięte wyroby azbestowe (>l000kgim3, tj. płyty i części płyt azbestowo- cementowych) naleŜy 
pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm niedopuszczalne jest stosowanie 
worków papierowych). 

* Przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (poniŜej 
l000kg/m3) naleŜy zespolić przy pomocy cementu lub Ŝywic syntetycznych. 

* Filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zuŜyte filtry do masek przeciwpyłowych, 
zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie są równieŜ odpadem 
niebezpiecznym zawierającym azbest. Ze względu na moŜliwość uwalniania z nich azbestu do otoczenia, 
muszą być podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczenie w workach 
polietylenowych, oznakowanych znakiem 

* Odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej  

od otoczenia. 

* Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte ( zgrzewem ciągłym lub taśmą klejąca)  

i oznakowane w sposób trwały. nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych 

 i mechanicznych. 

* NaleŜy załoŜyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi. Oznakowanie 
wyrobów i odpadów zawierających azbest, wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5cm, a 
szerokość co najmniej 3cm. 
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8. CZYSZCZENIE KOŃCOWE I POMIARY CZYSTO ŚCI POWIETRZA 
Po usunięciu z budynku (pomieszczenia) wyrobów zawierających azbest niezbędne jest oczyszczenie 
terenu robót i jego otoczenia. Prace oczyszczające naleŜy wykonać z maksymalną starannością stosując 
metody uniemoŜliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska, tj. prace naleŜy wykonywać : 

- na mokro, 

- z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w filtry HEPA o duŜej 
skuteczności(99.95%). 

Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak równieŜ oczyszczanie przy uŜyciu spręŜonego 
powietrza. 

Powierzchnie chropowate dodatkowo ( dla osiągnięcia lepszego efektu oczyszczania z azbestu) mogą być 
zaimpregnowane rozpylonymi roztworami wiąŜącymi. Po upływie 24 godz. Od momentu zakończenia 
ostatecznych prac oczyszczających, przy wilgotności poniŜej 80%, naleŜy wykonać pomiary czystości 
pomieszczeń metodami poboru agresywnego wywołanie w pomieszczeniu silnego mchu powietrza 
unoszącego osiadłe pyły). Pomiary naleŜy prowadzić przy wyłączonym urządzeniu do uzyskania 
podciśnienia. 

PoniewaŜ w polskim prawodawstwie nie określono dopuszczalnego stęŜenia azbestu w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi ( budynki mieszkalne, szkoły, szpitale), sugeruje się aby wielkość 
zanieczyszczeń powietrza poniŜej 1000 wł./m3 traktować jako skuteczne czyszczenie. MoŜna wówczas 
zdemontować urządzenia dla uzyskania podciśnienia, bariery foliowe itp. 

Wyniki pomiarów stęŜeń pyłów azbestu w powietrzu powinny być przedstawione właścicielowi lub 
zarządcy obiektu oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny być one przechowywane przez właściciela lub 
zarządcę obiektu budowlanego przez okres co najmniej 5 lat. 

Po zakończeniu prac wykonawca powinien sporządzić raport końcowy, stwierdzający poprawność 
wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe kryterium NDS w środowisku pracy odnosi się tylko do warunków prowadzenia 
pracy przy usuwaniu azbestu, a nie do oceny efektów pracy i poprawności wykonania zadania. 

NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU. 

- Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest tj. Dz. tJ.  
   z 2003 r. Nr.3, poz.20z późn. zm.). 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r, o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 

- Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1671). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów( Dz. U, Nr. 216, poz.1824). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04 r. w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 
649). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki „Pracy i Polityki. Społecznej z dn,23.10. 2003r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania oczyszczania 
instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 01.12. 2004 w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 
280, poz. 2771). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.03. 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpad. ów niebezpiecznych (Dz. 
U. Nr 22, poz. 251). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia z 04.08. 2004 r. w sprawie badań lekarskich pracowników zatrudnionych 
w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 83, poz. 1896). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


