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UMOWA Nr ../DPIRI/2018
zawarta w dniu ..., w Kielcach pomiedzy :

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowana przez Szymona Mazurkiewicza - Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika,
dziatajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce”.

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

................................ Z siedzibg W e, UL e ereeeeieeveienenns, WPISANG dO Rejestru Przedsiebiorcéw
przez Sad Rejonowy dla .......ccecvevenee. ) erererrereee e KRS pod NF...cooeeeevierer e S NIP: e ,REGON: .....ccceeuenne.
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Kieleckiego Parku
Technologicznego — Strefa D” planowanego do wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020 oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy
,Rozwdj miejski Kielc”.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .....cceeue.e. r. postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarédw robdt zadania pn.: ,Uzbrojenie terendéw
inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego — Strefa D”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodnie z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, SIWZ, zatwierdzong decyzjg pozwolenia na budowe, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia;
2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot.
5) Kosztorys ofertowy

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z dokumentacjg projektowa stanowigca
ztaczniki do SIWZ oraz zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wptyw
na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
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budowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od
Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoniczenia robdét badz terminu
zakonczenia poszczegdlnych etapdw wykonywanych robét, o ile takie terminy sg przewidziane niniejsza umowa,
badz dodatkowymi porozumieniami.

5. Zmianasposobu lub technologii wykonania robét w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana przez
Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Jezeli konieczno$é zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robét czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostang
wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do odstgpienia
od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13 ust. 3, zlecanie
wykonania robdt dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur,
wykonywat bedzie w jego imieniu Inspektor nadzoru, posiadajgcy petne upowaznienie Zamawiajgcego do
realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych, z ponizszym zastrzezeniem.

8. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci do akceptacji robdt dodatkowych lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec
Wykonawcy lub podwykonawcy robdt budowlanych oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego - bez
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek jego
zobowigzan wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawca robdét budowlanych a Zamawiajgcym.

9. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikéw bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamédwienia, jezeli wykonanie tych
robot polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 K.p.:

1) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

2) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
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oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016, str. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 9 czynnosci.

4) W

przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych swiadczern powierzonych do wykonania zostat okreslony w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarach robdt,

zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowe, warunkéw podtgczen uzgodnionych z gestorami mediow.
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2.  Wykonanie roboét budowlano-montazowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust. 1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

§3.
TERMINY

1. Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow (jezeli s3 wymagane), nastapi nie pdzniej niz do dnia 31.10.2019r.

2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ bez wad i usterek przedmiot
umowy wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw (jezeli s3 wymagane)
oraz skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane z realizacjg zadania. Termin
wykonania uznaje sie za zachowany, o ile na skutek zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru
konncowego Zamawiajgcy dokona tego odbioru.

3. Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania
niniejszej umowy.

4. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczenristwo znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg zamdwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego
oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniecharn Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenéw budowy
Zamawiajgcemu.

5. Termin przekazania Wykonawcy terendw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot, zwany
dalej Harmonogramem, stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, przy czym termin koncowy realizacji
przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ terminu okreslonego w ust. 1 powyzej. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany tego Harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji robét
w porozumieniu z Wykonawca.

6 Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej umowy. W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia
w terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdzinienia. Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram okreslat szczegétowe terminy
realizacji elementdw robd6t w uktadzie: dziefi/miesigc/rok, a w ujeciu miesiecznym ma okreslaé warto$¢ netto
i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji Harmonogramu.

7. Harmonogram wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru
majy prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce Harmonogramu
uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz wnioskowacé
o0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
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Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktéorych mowa w ust. 7 powyzej i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz bedzie stanowié¢ Zatacznik nr 4 do umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
niezwtocznie skorygowanego Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego,
ktéry wraz z Inspektorem nadzoru jest uprawniony do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 7 i 8 powyzej. Nie moze on jednakze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.

W celu prawidtowego wspodtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postep prac
budowlanych na etapie wykonania robdt budowlanych bedzie podlega¢ ocenie przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru na naradach technicznych, ktére bedg odbywac sie cyklicznie np. co dwa tygodnie.
Pierwsza narada powinna odbyc¢ sie w ciggu 10 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazdg nastepng naradg
Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi
Nadzoru materiat z postepem robdt oraz zgodnosci ich z zaakceptowanym Harmonogramem rz-f.
Z przebiegu kazdej narady sporzgdzany bedzie protokoét.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania comiesiecznych raportéw z postepu prac budowlanych w terminie
do 10 dnia nastepnego miesigca. Do kazdego raportu winna zosta¢ zatgczona dokumentacja fotograficzna
(w formie elektronicznej format .JPG, na ptycie CD) obrazujaca postep prowadzonych robét budowlanych.
Z dniem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce comiesiecznych raportéw, o ktérych mowa w ust. 15
powyzej i przekazaniu dokumentacji fotograficznej obrazujgcej postep prac budowlanych, przechodza na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji bez ograniczenia co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w ponizszym zakresie eksploatacji:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdow i serwerdw sieci komputerowych,

b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), np. podczas konferencji,

c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych

i komputerowych,

d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub w czeSci oraz ich tgczenia z innymi dzietami, opracowaniami
poprzez dodanie réznych elementdéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane
barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich czesci,

e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci tacznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

Wykonawca oswiadcza, ze:
wykonanie dokumentac;ji nie bedzie naruszato praw autorskich osdb trzecich,

bedg mu przystugiwaé nieograniczone prawa autorskie osobiste do wszelkich utworéw, powstatych w wyniku
realizacji umowy.
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17. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne dokumentacji

w szczegdblnosci za ewentualne roszczenia osdb trzecich wynikajgce z naruszenia praw witasnosci intelektualnej,

w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tj. Dz. U. z 2018., poz. 1191) w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

18. Zamawiajacy ma prawo dalszej odsprzedazy dokumentacji w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych

bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§4.
ZMIANA UMOWY

1. Niezaleznie od okolicznosci wymienionych w SIWZ i w art. 144 Pzp zmiana postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ réwniez

w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

koniecznoscig zrealizowania robdt objetych przedmiotem Umowy, wynikajgcych z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robét lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonej dokumentacji,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) koniecznoscig zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, co

najmniej spetniajgce warunki w SIWZ.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w nastepujgcych sytuacjach:
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udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, zwigzanych z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcego wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia
przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile zgdanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Strony mogg dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu,

kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug - na zasadach i w sposdéb okreslony ponizej, jezeli zmiany te
bedag miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace - na zasadach i w sposoéb
okreslony ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposdb okreslony ponizej,

jezeli zmiany okreslone w lit. a) - c) bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

e) w przypadku braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowe;j,

f)  w przypadku modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych;
g) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robét zaniechanych;
h) jezeli warto$¢ robdét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 3 lit. a) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardow
i ustug. W przypadku tej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) bedzie
obejmowac wytacznie cze$é¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej, lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw swiadczgcych Ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjq przedmiotu umowy. Waloryzacji o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego
wynagrodzenia i sktadek odprowadzanych na ZUS bedzie dokonywana tylko w stosunku do oséb zgtoszonych
Zamawiajacemu i bedzie odnosita sie do osdb ktérych wynagrodzenie bedzie mniejsze od kwoty minimalnego
wynagrodzenia. Kwota pierwszej waloryzacji bedzie dokonana po 1.01.2019r. Na rok 2018 nalezy uwzgledni¢ w
zaoferowanej cenie kwote minimalnego wynagrodzenia oraz wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, gdyz jest
znana.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom
Swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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7. W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on
zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) lub -

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow swiadczacych

ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
ust. 3 lit. ¢).
Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych, dokumentéw,
z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktéorym mowa powyzej.

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa powyzej, Strona, ktora otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej. W takim
przypadku powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio.

9. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

11. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Eg?gug.z?(. Rzeczpospolita Stk worwopziwo Unia Europejska R
pejskie - Polska \==ti) SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz %

Program Regionalny < Rozwoju Regionalnego *ax



A

<“> Kielecki Park Technologiczny t.412787200,f.412787201
w ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@technopark.kielce.pl
KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY
13. Dokonujac zmiany sposobu swiadczenia, Strony wyodrebnia:

14.

15.

16.

17.
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- roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows i
wycenione w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, a ktérych wykonanie stato sie zdaniem
Zamawiajacego zbedne,

- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robdt zawartych w pierwotnej
dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
uzgodniony z projektantem zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego, ktéry korzysta z opinii
inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajacy sporzgdza protokdt robot zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) Koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy, ktéry podlega
zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu Swiadczenia umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej SIWZ, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek ten powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od
dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. d) do
h), Strony obowigzujg ponizsze zasady:

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego *ax



{rﬁ"?
Kielecki Park Technologiczny t.412787200,f.412787201
w ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

18.

19.

20.
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1) Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg szczegdtowgy, tj. okreslajacy ilosé
jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu pomnozonych przez ceny
jednostkowe wynikajace ze szczegdétowego kosztorysu ofertowego. Tak sporzadzony kosztorys, po
uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartosé robot
zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce metodg szczegdtowy, przy
czym w przypadku wykonywania rob6t wedtug nowej technologii, cena robot zostanie obliczona w
sposob okreslony ponize;j:

— stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w szczegétowym kosztorysie inwestorskim,

— ceny materiatéw, sprzetu lub urzadzen — wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy
sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w chwili opracowania oferty i zawierajgcych ceny zakupu
dla materiatow, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys rdznicowy, po uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, o ile
taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji rob6t budowlanych

Strony przewidujg réwniez mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp lub rezygnacji z tegoz podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy w przedtuzonym
okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze wynika to z winy umysinej Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktdre przed wprowadzeniem
do umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.
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§5.
DOKUMENTACIA

1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentacje projektowg oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robét. Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie mogg
by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonaweca oswiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat
sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelkg pozostata dokumentacje projektowg - ktérej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedg miaty
postanowienia niniejszej umowy.

§6.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) materiaty i
urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentéw gtéwnych
materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), o ktérej mowa w ustepie powyziszym, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewfasciwych materiatdw, nie
spetniajgcych wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac¢ niezbedne badania i proby
uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekazaé¢ Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposdb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej i innych
dokumentach kontraktowych tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci z polskg norma lub z aprobatg techniczng materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu
umowy oraz sporzadzic¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) zobowigzany jest przedstawic¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku
w odniesieniu do zgtoszonych materiatéw i urzadzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢é zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzadzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.
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§7.
SKA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2.  Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania umowy
nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejmg decyzje, co do mozliwosci dalszej
realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w takim
zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do
catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy;-przed ich odbiorem czesciowym
lub koicowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub catosé
robot, ktdra ulegta zniszczeniu.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;
2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe;
3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budéw;
4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robét podlegajgcych zakryciu w terminach i
trybie ustalonych w niniejszej umowie;

2. Do uprawnien Zamawiajacego nalezy :

1) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wiasciwych materiatow i
urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych
realizacji robét budowlanych.

2) Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za
niepozadana.

3) lJezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
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a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

c) nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.
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Powotanie kierownika budowy;

Wykonanie na swdj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robét tymczasowych, ktére ma zamiar realizowac, winien
on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robét tymczasowych, pozostajac nadal
odpowiedzialnym za te roboty;

Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wtadzy;

Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie z wykonaniem
robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy; teren
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celdéw innych niz
realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w
dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego
Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie
ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedgce rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy;

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu
umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikéw;

Uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do realizacji
zatozonego celu - w tym projektow branz wspomagajacych i rysunkéw warsztatowych;

Zorganizowanie we witasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym dostaw
mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia $ciekdw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych
zrodet medidéw, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac¢ sie do odpowiednich zarzadzen
dostawcy lub wtasciwych organdw witadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane opfaty;

Zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach i brakach w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w pozostatej dokumentacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji,
jak tez na skutek niepowiadomienia Zamawiajgcego o wadach ktére z tatwoscig mdgt zauwazy¢;

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem
tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato
ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robot w zakresie niezbednym do ich zbadania, a nastepnie
przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt; Wykonawca zgtasza termin odbioru robét wymienionych w
niniejszym ustepie z trzydniowym wyprzedzeniem;
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Uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych;

Wykonanie we wiasnym zakresie projektu czasowe] organizacji ruchu na przylegty do terenu budowy ulicach i
chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych uzgodnien i
pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji;

Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu budowy, badz
czasowej organizacji ruchu;

Uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametréw sprzetu,
przedstawiajgc stosowne probki materiatow i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej - zgodnie z zapisami § 5i § 6 umowy;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami odbioréow czesciowych,
inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentdéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania — w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD;

Biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdét w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do wykonania
powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;

Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic¢ ich wartos¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swojg odpowiedzialnosé i koszt
winien podjgé¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce
okolicznos$ci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci;

Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie
pracownikéow posiadajgcych wymagane kwalifikacje do witasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym; Wykonawca musi zatrudnié wystarczajaca liczbe
personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnié¢ nalezyty postep
i zadowalajagce wykonanie robét.; Wykonawca winien bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pismie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegélnych osdb;

Wykonawca gwarantuje, ze osoby pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia, beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu (najpozniej w dniu przejecia placu budowy) wykaz wszystkich pracownikéw wykonujgcych
Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku
dokonywania zmian pracownikéw, Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu. Ponadto
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stosownie do zapiséw par. 1 ust. 9 i nast. umowy, w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg to osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane ;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane;

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie;

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za adekwatnosé, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;

Koordynacja robét wszelkich podwykonawcéw, ktérym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu umowy
na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;

Biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo
zadan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéow itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie
petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w przypadku nie
wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

Dbato$¢ o przestrzeganie przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji o
uwarunkowaniach sSrodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca
ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy,
wtlasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnié aktualne badania lekarskie
pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich,
wiasciwe przechowywanie materiatdw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp.,
zapewnic¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

Bezwzgledne przestrzeganie okresSlonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego;

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy; Dziennik
budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
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lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w
kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna byto na podstawie tych zapisow otworzy¢ przebieg realizacji robot;
Wykonawca winien, we witasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow odnoszacych sie do robét, ustug i
dostaw, ktére nie moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu;

W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych robét,
ktdére nie s przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub wbudowania stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiérkowe oraz
Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane
z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami;

Wykonawca nie moze umieszczaé¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez
pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy;
Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow — jezeli s3 wymagane;

Stosowanie zasad w zakresie promocji wynikajgcych z wytycznych RPO 2014-2020. Tres¢ wytycznych oraz ich
zmiany s publicznie dostepne na stronach internetowych  www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl (w szczegdlnosci tablice informacyjne i pamigtkowe).

Z uwagi na wspoffinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy ,,Rozwdj miejski
Kielc” Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kazdym realnym zarzucie, skardze
lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg umowy,

b) prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z
realizacja umowy,

c) udostepnienia Europejskiego Bankowi Inwestycyjnemu, na kazde zgdanie, ksigg rachunkowych i zapisow
dotyczacych realizacji umowy. Europejski Bank Inwestycyjny uprawniony jest do wykonania kopii tych
dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 10.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM
Wykonywanie robdét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje

Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
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a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna, niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalniaty wykonawce z odpowiedzialnosci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.
3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych umow z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci inwestycji
i 50 tys. zt.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§11.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i
odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - koszty zabezpieczenia robot oraz pozostate,
wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce, pokryje Zamawiajacy

na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug aktualnych stawek
Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sg nizsze,

2) z okolicznosci za ktdre nie ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - koszty zabezpieczenia robdt oraz wszelkie
inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robot poniesie Wykonawca,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 lub
ust. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robét grozgcych awarig, ktére zostaty wpisane do Dziennika budowy,
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Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towardw i ustug VAT
w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w tgcznej KWocie ........ccceveeeeeeeesereenenns
brutto, stownie ztotych brutto: ... 00/100, w tym wszelkich naleznych
podatkdw.

3.  Wynagrodzenie ptatne na konto Nr.......ccoevecceieeccece s

1. , stosowne zabezpieczenie W fOrMIE: .. ettt e es e sre e , W wysokosci
stanowigcej 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 wust. 2 umowy, tj. w kwocie
..................................................................... zt.

4. Czesé, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.
Waznos$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru kornicowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego. Pozostata czesé, wynoszgca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w
postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé¢ wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie
i SIWZ, obejmuje  naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosc jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,
a w tym m.in. odbiory, atesty, préby, optaty urzedowe, optaty za media, wywoz odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robdét do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioru koncowego, uzyskanie przez
Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektow, a takze innych czynnosci, do ktdérych zobowigzany jest
Wykonawca.

5. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robét w sposéb niezgodny z dokumentacjg (uzycie materiatow
innych niz w dokumentacji lub zadeklarowanych w ztozonej ofercie oraz zastosowanie technologia niezgodnej z
dokumentacjg lub zadeklarowanej w ztozonej ofercie) zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za te roboty
wykorzystujgc do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku Sekocenbud i natozy kare umowng zgodnie z
zapisami umowy.

6. Umowa planowana jest do wspétfinansowana jest z srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 -2020

§13.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI
1. Ptatno$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapdw robét okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz
na podstawie faktury koricowej, wystawionej po odbiorze kornicowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury
Wykonawca dotgczy protokdt odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie
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przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo zastosowanie majg
postanowienia zawarte w § 14.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowq lub koricowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej— pod rygorem niewaznosci - zgody Zamawiajgcego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru robét. taczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 95 %
wartosci przedmiotu umowy.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokét korncowego odbioru przedmiotu umowy
oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego istotne wady,
podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokdtem stwierdzajgcym usuniecie
stwierdzonych wad.

7. Faktury czesciowe, faktura koricowa i zataczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktdry zostat
uwzgledniony w Harmonogramie finansowo-rzeczowym.

8. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity podstawy
do zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

10. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Kielce Ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

§14.
DODATKOWE WARUNKI ZAPtATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy, aby ten w terminie
7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi
mogg by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci nalezne;j
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujac sie na
okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w ust. 2.

6. Termin ptatnosci wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy okreslony w zawartych z nimi
umowach nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia faktury za wykonane roboty.

7. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

8. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

9. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§15.
ODBIOR ROBOT

1. Odbidr czesciowy kolejnych etapdéw robdt zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonywany
bedzie w oparciu o protokét odbioru czesciowego robdt uwzgledniajacy w szczegdlnosci: odbierane elementy
(pozycje) robdt zgodne z harmonogramem, zaawansowanie robdt w okresie rozliczeniowym, zaawansowanie
robot narastajgco od poczatku budowy (zaawansowania podane kwotowo i procentowo), z okresleniem na
pierwszej stronie protokotu jakosci wykonanych robét. Protokét sporzadzany jest przez Wykonawce oraz
zatwierdzany przez Nadzér inwestorski, a nastepnie akceptowany przez Zamawiajgcego. Protokdt sporzadza sie
w trzech egzemplarzach (po jednej dla kazdej ze stron).
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2. Podstawe dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, stanowié bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika
budowy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na pisSmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktéorym mowa wyze;j.

3. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbidr dotyczy, a w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci,
atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczegdlnych
etapow robét oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Przed przystgpieniem
do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

4. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorowe winny zostaé
zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

5. Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang i polskimi normami badz innymi
normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmowi odebrania
przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu odbioru,
protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robodt, okreslenie wad oraz ustalony przez
strony termin ich usuniecia.

8. Odbidr robdt uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad, wyszczegdlnionych
przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu umowy lub jego
elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt poprawkowych poprzez wpis do
Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

2. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub
poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego oraz zawierac zapis, iz wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub poreczenia), ma prawo zgtosi¢
do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢
Zamawiajacemu stosowny dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.

4. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposdb nastepujgcy:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni po korcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotaczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie protokotu stwierdzajacego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin zakonczenia
przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia winien by¢
przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedfuzajgcego termin
zakonczenia przedmiotu Umowy.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej kolejnej
faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§17.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robét dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
na dowadd tego kopie polisy obejmujgca petny zakres niniejszej umowy, w ktérej ubezpieczonym bedzie rowniez
Zamawiajacy.

2. Wykonawca ubezpieczy ponadto na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw,

2) swoje mienie znajdujace sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe, inne
rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu
Zamawiajacemu oryginaty dowoddw wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowoddw wptat na zatozenie i utrzymywanie polis w okresie obowigzywania umowy,
zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem i dotgczone jako zatacznik do umowy.
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§ 18.
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg wady
zmniejszajace ich wartosc¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sie¢
strukturalng. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie po koncowym odbiorze zadania inwestycyjnego
wymienionego w § 1 ust. 1.

Zamawiajacy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w § 15
ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od
uzyskania informacji o podstawie do odstgpienia.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi moze on zada¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego
stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze zgdaé
ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy
moze usungc¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia
do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie do odstgpienia, bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

i Unia Europejska [RERAEN

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

* oy x



{’*.'f?
Kielecki Park Technologiczny t.412787200,f.412787201
w ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§ 19.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary umowne
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg
umowa naliczonych kar umownych.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 12 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych wad
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej réwniez w nastepujgcych wypadkach i
wysokosci:
1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.
2 umowy;

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 2 umowy;

4)  zaniewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy,

5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej, jezeli
osoba ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace — 1000 zt za kazdy przypadek.

6) zanie ztozenie w terminie wykazu pracownikow z oswiadczeniem Wykonawcy, ze sg to osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace lub innych dokumentéw np. z ZUS lub stwierdzenie braku jego aktualnosci
— 5000 zt.
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9. Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 30%

wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spétek prawa
handlowego, spdétdzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do zakoriczenia
dziatalnosci w inny sposdb,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

Wykonawca nie bedzie realizowat robdt w sposdéb ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze nie
wynika z Harmonogramu robét,

Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe zakoriczenie

Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjgé¢ dziatania dla terminowego

wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecenn Zamawiajgcego w zakreslonym przez

niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci

ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z projektem, przepisami

technicznymi, badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ go do zamiany sposobu

wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym

uptywie, od umowy odstgpic z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Wykonawcy.
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5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mdgt wywigzac¢ ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy zawartej z
Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 42 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu
ktéregokolwiek z powyzszych przypadkdéw. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych uprawnien
Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy). W
przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

8. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem,
Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) wterminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktédrym umowa przestata
obowigzywac. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowga, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4)  Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktdrym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes$¢ przedmiotu umowy,
ktdra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

i Unia Europejska [RERAEN

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze )
jski Rzeczpospolita

Europejskie

Program Regionalny - Polska

* oy x




{’*.'f?'
Kielecki Park Technologiczny t.412787200,f.412787201
w ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

10.

11.
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§21.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos¢ lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek z
postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjgé negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia
niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem, majgcym
podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkdéw
niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odmodwié takiej zgody tylko z waznego
powodu.

Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc na
osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczty kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy: Zamawiajgcy: Gmina Kielce -
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72 00, fax: + 48 41 278 72 01, e-
mail:biuro@technopark.kielce.pl, Wykonawca: tel. fax e-mail:

Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci..

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inaczej.

W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Wszelkie spory jakie mogg powstaé pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostajg
pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego

Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia pomiedzy
stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron obowigzujg w
takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu
niniejszej umowy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)
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