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Zatacznik nr 3
Wzér umowy

P4 1
UMOWA Nr .......
zawarta w dniu ............ w Kielcach pomiedzy :

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowana przez Justyne Lichosik — p.o. Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika,
dziatajagcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce”.

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

................................ Z Siedzibg W .ccceeeieees, Ul i) e, WPISANG do Rejestru Przedsiebiorcow
przez Sad Rejonowy dla .......cceeeveeuenee. ) ereeeeseere s KRS pod NF...cooovereeerirerenne S NIP: e ,REGON: ....ccccuveenne
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... . postepowania o zamowienie ponizej 30 000 euro —zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pozn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest remont oswietlenia awaryjnego w obiektach Kieleckiego Parku
Technologicznego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, zgodnie z niniejszg
umowg, zaproszeniem do sktadania ofert wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu
umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Zaproszenie do sktadania ofert wraz opisem przedmiotu zamodwienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Kalkulacja cenowa;
4) Oswiadczenia Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze specyfikg przedmiotu zamowienia
i otrzymat od Zamawiajgcego dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
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mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia robot badz terminu zakoniczenia poszczegdlnych etapéw wykonywanych
robot, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiana sposobu lub technologii wykonania remontu w stosunku do wymagan Zamawiajgcego
zaproponowana przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego lub s3 wykonywane
na pisemne polecenie Zamawiajgcego. Jezeli konieczno$¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub
naruszeniem umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi
Wykonawca.

W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robét, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robdt czy innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostang
wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

§2.
ZAKRES ROBOT

Zakres robot remontowych i innych Swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w zaproszeniu
do sktadania ofert wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Wykonanie robdt remontowych i innych swiadczerh okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie obiektéw KPT, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych pomiaréw
i protokotow nastgpi nie pdzniej niz do dnia 30.11.2019r.

W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ bez wad i usterek
przedmiot umowy oraz skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane
z realizacjg zadania. Termin wykonania uznaje sie za zachowany, o ile na skutek zgtoszenia przez Wykonawce
przedmiotu umowy do odbioru koricowego Zamawiajgcy dokona tego odbioru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢
za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg zamodwienia, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sgsiednich,
a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcdéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania terenéw budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac¢ Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.

www.technopark.kielce.pl 2/18



22\

=Y
"7

1.

2.

business friendly

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY environment

PRZYJIAZNIL B I1LZNESIOW.I

§4.
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania roboét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) koniecznoscig zrealizowania robdt objetych przedmiotem Umowy, wynikajacych z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

e) wykonaniem robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robdt lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonej dokumentacji,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystapienia Sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

2) koniecznoscig zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne,

co najmniej spetniajgce warunki w SIWZ.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, zwigzanych z realizacjag zamdwienia podstawowego, majgcego wptyw na uzgodniony
termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych koniecznosé wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu

Umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mieé wptyw
na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,
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3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okredlonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

5) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos,

6) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

8) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile zgdanie
lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony mogg dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy.

b) w przypadku braku koniecznosci wykonania robot wyniktych z btedéw stwierdzonych
w dokumentacji projektowej,

c) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych;
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robot zaniechanych;
e) jezeli wartosé robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

4. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,
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d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.

7.

Dokonujac zmiany sposobu swiadczenia, Strony wyodrebnia:

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie sie roboty objete pierwotng
dokumentacjg projektowg i wycenione w szczegétowym kosztorysie ofertowym, a ktérych
wykonanie stato sie zdaniem Zamawiajgcego zbedne,

- roboty  zamienne, tj. roboty, ktére  Wykonawca wykona w  zamian  robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,
ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajagcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt robdt zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) Koniecznosci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do robdt
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastapi zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys rdznicowy,
ktory podlega zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu $wiadczenia umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej SIWZ, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
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Jezeli Zamawiajacy dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. a)
do e), Strony obowigzujg ponizsze zasady:

1) Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kalkulacje cenowa przez Wykonawce okreslajgca ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe
wynikajace ze szczegétowego kosztorysu ofertowego. Tak sporzadzona kalkulacja, po uprzednim
jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowita podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wartos¢ robét zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kalkulacja réznicowa sporzadzona przez Wykonawce. Tak
sporzgdzona kalkulacja réznicowa, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy w przedtuzonym
okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze wynika to z winy umysinej Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktére przed
wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

§5.
MATERIALY | URZADZENIA
Wykonawca ponosi skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatéw, nie spetniajgcych wymogdéw
jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzadzenia okreslone
w zaproszeniu powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzadzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§6.

SItA WYZSZA
W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe
do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyisze;.
Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci dalszej
realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
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do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy,—przed ich odbiorem
czesciowym lub koicowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czesé
lub catos¢ robot, ktdra ulegta zniszczeniu.

§7.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;
2) Dokonywanie odbioru robdt, po ich wykonaniu.
2. Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy :

1) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatéw
i urzagdzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w dokumentacji kontraktowej, zasadach
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych realizacji robét budowlanych.

2) Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgdaé¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktora zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do
wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadana.

3) Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu
i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajacy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

¢) nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie na swdj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robot tymczasowych, ktére ma zamiar realizowac,
winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robét tymczasowych, pozostajgc
nadal odpowiedzialnym za te roboty;

2. Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organdw witadzy;

3. Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy facznie z wykonaniem
robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy; teren
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych
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niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji
w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukoriczenia umowy, jezeli wymaga tego
Zamawiajacy, przywrocic je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca
nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy;

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwole zwigzanych z realizowaniem przedmiotu
umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do realizacji
zatozonego celu - w tym projektdw branz wspomagajacych i rysunkéw warsztatowych;

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem
tego faktu z wiasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie
miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie niezbednym do ich zbadania,
a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych;

Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen obiektéw;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préob i badan oraz wszelkich dokumentéw
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania — w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD;

Biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdét w sposéb uniemozliwiajagcy zniszczenie ich efektdw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do wykonania
powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;

Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich
warto$é z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swoj3
odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjgé¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg praktyke
budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci;

Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie
pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi zatrudnié wystarczajgcy liczbe
personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty
postep i zadowalajgce wykonanie robdt.; Wykonawca winien bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pismie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegélnych osob;

Wykonawca gwarantuje, ze osoby pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem robdét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia, bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace dotyczy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca ztozy
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Zamawiajacemu (najpozniej w dniu przejecia placu budowy) wykaz wszystkich pracownikéw wykonujgcych
Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku dokonywania zmian pracownikéw, Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu.
Ponadto stosownie do zapiséw par. 1 ust. 9 i nast. umowy, w trakcie realizacji zamdwienia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy wraz z oSwiadczeniem, ze sg to osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane ;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane;

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robdét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie;

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za adekwatnos$é¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;

Koordynacja robdt wszelkich podwykonawcow, ktdrym Wykonawca zleci cze$s¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowsa;

Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéow itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejska i innymi stuzbami publicznymi; w przypadku nie
wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajagcy ma prawo powierzyé powyisze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

Dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢
za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym
do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem z odpadami naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone, podczas wykonywania
przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnic¢ aktualne
badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie
szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatdw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych i identyfikatorow
imiennych;

Zapoznanie sie z planem instalacji wewnetrznych w obiektach (w zakresach niezbednych do prawidtowej
realizacji umowy).
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23. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robdt, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajacego lub wbudowania
stajg sie wiasnosciag Wykonawcy; Wykonawca na swdj koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty
rozbiorkowe oraz $mieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach jednostkowych
wszystkie koszty wigzanez transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadoéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

24. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez
pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego;

25. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy;

§9.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcdédw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez podwykonawce.

§10.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w zwigzku
z decyzjami uprawnionych organdéw badz stanowiskiem Zamawiajgcego, znajdujgcymi poparcie w odrebnych
przepisach.

2. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach nie zabezpieczenia przez
niego robdt grozacych awaria, Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajagce we wtasnym zakresie lub
zleci¢ wykonanie ich innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towardw i ustug VAT
w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w tgcznej KWocie ........ccceeevevveeneennenn
brutto, stownie ztotych brutto: ..., 00/100, w tym wszelkich naleznych
podatkdéw.

3.  Wynagrodzenie ptatne na konto Nr.......cccceevevecee e

§12.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktury , wystawionej po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy. Do faktury Wykonawca dotaczy protokoét odbioru, podpisany przez
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przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku
zawarcia uméw o podwykonawstwo zastosowanie majg postanowienia zawarte w § 13.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej— pod rygorem niewaznosci - zgody Zamawiajgcego
dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury stanowié¢ bedzie protokdt koncowego odbioru przedmiotu umowy
zaakceptowany przez wszystkie strony.

W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego istotne
wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokét odbioru wraz z protokdtem stwierdzajgcym
usuniecie stwierdzonych wad.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zamieszczaé na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace

numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Kielce Ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

§13.
DODATKOWE WARUNKI ZAPtATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zapfaty, o ktédrych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoiong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy, aby ten
w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy.
Whiesione uwagi mogg by¢ podstawa:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 2.

Termin ptatnosci wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy okreslony w zawartych z nimi
umowach nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia faktury za wykonane roboty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotfgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§14.
ODBIOR ROBOT

Podstawe dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie pisemne zgtoszenie
o gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie.

Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktdérego odbidr dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczen oraz konieczne pomiary i protokoty oraz inne, wymagane przez umowe
i obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorowe winny
zostac zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Odbidr robét nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowsq, sztukg budowlang i polskimi normami badz
innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odméwi odebrania
przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.
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W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

Odbidér robdét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegblnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakoriczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy
stosowne zabezpieczenie W fOrMIE: .ottt e st et , W wysokosci
stanowigcej 10% wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 11 ust. 2 umowy, tj. w kwocie

Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.
Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptynac wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
whiesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego oraz zawierac zapis, iz wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu witasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub
poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.
Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu
wykonanie tego prawa.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrdcone Wykonawcy w sposdb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie
30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi
na przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
Z uwagi na przystugujace mu roszczenia.

Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotaczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt. 1, badZ kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.
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Jezeli termin zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin
zakonczenia przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakorczenia przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10% wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§ 16.
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ wykonywane roboty od wszelkich ryzyk budowlanych na kwote nie
mniejszg niz wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w 11 i przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat
polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawiaé
do wgladu Zamawiajgcemu oryginat dowodu wptaty na powyzszg polise za caty okres obowigzywania umowy.
Kopia polisy ubezpieczeniowej oraz dowdd wptaty na zatozenie i utrzymywanie polisy w okresie
obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem i dotgczone jako
zatgcznik do umowy.

§17.
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie po koricowym odbiorze zadania
inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

Zamawiajacy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych
w § 14 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpic¢ od niniejszej umowy w terminie 30
dni od uzyskania informacji o podstawie do odstgpienia.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgdaé¢ od Wykonawcy naprawienia
na zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajagc miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zadad ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy moze usungc stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie do odstgpienia, bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.
Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§18.
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku, gdy dozna
szkody wyiszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wine ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kary umownej rowniez w nastepujgcych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 2 umowy;

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy cywilnoprawne;j,
jezeli osoba ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace — 1000 zt za kazdy przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajagcych z umowy nie moze przekroczy¢
30% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej
umowy.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy jezeli:

1) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakoriczenia
dziafalnosci w inny sposdb,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowat robdt w sposéb ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z wczesniejszych zgtoszen,

5) Wykonaweca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robét o wiecej niz 20 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowsa,

8) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca opdzinia sie tak dalece z wykonywaniem robodt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjag¢ dziatania dla
terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego
w zakre$lonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie
po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci
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ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z kontraktem,
przepisami technicznymi, badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac go do zamiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstgpic¢ z przyczyn lezagcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mégt wywigza¢ ze zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy zawartej
z Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 42 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu
ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych uprawnien
Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy).
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Ilub rozwigzania umowy
za porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badZ jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzied, w ktorym
umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich
wzajemnych roszczen;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukgji i urzadzen , ktére nie moga by¢ wykorzystane
do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)  Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania
umowy usunie z terenu, na ktdrym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi;

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie

odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes$é przedmiotu
umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 3,
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c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, na ktorym realizowany byt przedmiot
umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos¢ lub bezskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkdéw niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgoda Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkdéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odmowic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc
na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowag winny by¢ sporzadzane na piSmie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierskg, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy: Zamawiajacy: Gmina Kielce -
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72 00, fax: + 48 41 278 72 01,
e-mail:biuro@technopark.kielce.pl, Wykonawca: tel. fax e-mail:

Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inaczej.

W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane .

Wszelkie spory jakie mogg powstac¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostajg
pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego

Niniejsza umowa wraz z zafacznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$s¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robdt nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg
po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)
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