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Zatacznik nr 8 do SWz
KPT-DPiRI.270.1.2021
UMOWA Nr ......
wzor

zawarta w dniu ......ccceevenee. 2021 r. w Kielcach pomiedzy:

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowang przez

Justyne Lichosik — Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika, dziatajgcego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce.

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

.................................................... , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw przez .........ccceceeueeee.. - KRS pod Nr
........................ , / wpisang do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej pod Nr.......c.ccceeveeeeirenerenenns

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... r. postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
zamoOwienia nie przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej ustawy pzp lub pzp, opartym na wymaganiach
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp na: ,Wymiane pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym
Roma Tech., bedacym czescig infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont pokrycia dachowego na budynku Roma Tech Kieleckiego Parku
Technologicznego — Etap | (potowa dachu od strony zachodniej — od ul. Olszewskiego).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, zgodnie z
niniejszg umowg, postepowaniem wraz z opisem przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami;

2) Oferta Wykonawcy;
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4) Oswiadczenia Wykonawcy.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i otrzymat od Zamawiajacego dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy zgtoszone po
terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz
do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakoriczenia
poszczegdlnych etapow wykonywanych robét, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszg umowa,
badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiana sposobu lub technologii wykonania remontu w stosunku do wymagan Zamawiajgcego
zaproponowana przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub s3 wykonywane na
pisemne polecenie Zamawiajgcego. Jezeli konieczno$¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub
naruszeniem umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi
Wykonawca.

W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu
inwestycyjnego, koniecznosci wykonania okreslonych prac i robodt, jezeli zalecenia te zostaty wydane
wskutek stwierdzenia wadliwosci prowadzenia robdt czy innych przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, prace te i roboty zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia
ustalonego w & 11 ust. 2 niniejszej umowy.

§2.
ZAKRES ROBOT

Zakres robot remontowych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w
postepowaniu wraz z dokumentami towarzyszgcymi.

Wykonanie robdt remontowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatdw, maszyn i urzadzen tacznie z ich
sktadowaniem na terenie KPT, montazem i transportem na dach.

§3.
TERMINY

Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych pomiaréw
i protokotédw nastgpi nie pdzniej niz w 10 tygodni od daty podpisania umowy pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ bez wad i usterek
przedmiot umowy oraz skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania. Termin wykonania uznaje sie za zachowany, o ile na skutek zgtoszenia
przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego Zamawiajgcy dokona tego odbioru.
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

Z dniem przekazania terenu budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i
odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczenistwo znajdujgcych
sie tam oso6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja zamdwienia, w tym szkody
poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci witascicieli i uzytkownikéw
nieruchomosci sgsiednich, najemcow lokali, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem
budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenéw budowy
Zamawiajgcemu.

www.technopark.kielce.pl
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5. Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie prac i stanie

zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.

§4.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

niedostepnoscia na rynku materiatéw Iub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

koniecznoscig zrealizowania robot objetych przedmiotem Umowy, wynikajacych z
wprowadzenia

w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa robdt lub usprawnieniem dokumentacji
projektowej, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

2) koniecznoscig zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na

inne,

co najmniej spetniajgce warunki w SWZ.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

w nastepujacych sytuacjach:

1)

udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, zwigzanych z realizacja zamodwienia podstawowego, majacego
wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych koniecznosc
wydtuzenia czasu jej wykonania,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
przedmiotu Umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi koniecznosé¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzZniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, o ile
zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony moga dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego

aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

<)

d)

e)

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.

w przypadku braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych
w dokumentacji technicznej,

w przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robot
dodatkowych;

w przypadku modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robdt
zaniechanych;

jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

www.technopark.kielce.pl
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4. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6. Dokonujac zmiany sposobu Swiadczenia, Strony wyodrebnia:

- roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacja

projektowg

i wycenione w ofercie Wykonawcy i harmonogramie rzeczowo-finansowym, a ktérych

wykonanie stato sie zdaniem Zamawiajgcego zbedne,

- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robét zawartych

w pierwotnej dokumentacji techniczne;j.

7. Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1)

2)

3)

4)

5)

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rdwnorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego, ktdry korzysta z opinii inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét robét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

Koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do

robdét przewidzianych w dokumentacji technicznej). Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych

nastgpi zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych

Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy, ktéry podlega zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, zmiany sposobu Swiadczenia umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub

www.technopark.kielce.pl
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zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej SWZ, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

10. Jezeli Zamawiajacy dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 3
lit. a)
do e), Strony obowigzujg ponizsze zasady:

1) Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kalkulacje cenowa przez Wykonawce okreslajacy ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu pomnozonych przez
ceny jednostkowe wynikajgce ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego. Tak sporzadzona
kalkulacja, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartos¢ robdt
zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Podstawg okreSlenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kalkulacja réznicowa sporzadzona przez Wykonawce. Tak
sporzgdzona kalkulacja réznicowa, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, bedzie stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy w
przedtuzonym okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze wynika to z winy umysinej
Zamawiajacego.

12. Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktore przed
wprowadzeniem do umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.

§5.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ponosi skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw, nie spetniajacych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

2. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia
okreSlone w postepowaniu przetargowym powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie
atesty i wyniki badan.

3. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w
dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty
lub/i urzadzenia zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne
wymagane dokumenty.

§e6.
SItA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe
do zapobiezenia, ktdrego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyziszej starannosci Stron,
uznane za site wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2.  Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktdry nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

www.technopark.kielce.pl
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Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej
doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy;—przed ich
odbiorem czesciowym lub korncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate za te czes¢ lub catosé robdt, ktéra ulegta zniszczeniu.

§7.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

2) Dokonywanie odbioru robét, po ich wykonaniu.

Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy :

1) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych
materiatéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w dokumentacji
kontraktowej, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich
normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych realizacji robdt budowlanych.

2) Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiajgcego za niepozgdana.

3) Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

c) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie na swdj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu zakres robdt tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowa¢, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wtadzy;

Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie z
wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
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Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywacd
wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w
chwili ukoriczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrdcié¢ je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego witasnej inicjatywy;

Uzyskanie we witasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikéw;

Uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu - w tym projektéw branz wspomagajacych i rysunkéw warsztatowych;
Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny koszt;
Uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych;

Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen obiektow;
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan oraz wszelkich
dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania — w wersji papierowe] oraz
elektronicznej na ptycie CD;

Biezgce zabezpieczanie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow w
tym konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajacego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;

Przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma
prawo potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci;
Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikdw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi
zatrudnié¢ wystarczajgcga liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewnic¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét.; Wykonawca winien
bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w piSmie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegdlnych oséb;

Wykonawca gwarantuje, ze osoby pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem robodt
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia, beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osdb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcéw. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu (najpdziniej w dniu przejecia placu budowy)
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wykaz wszystkich pracownikow wykonujgcych Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze s3 to
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku dokonywania zmian pracownikéw,
Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu. W trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych okreslone czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i

dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane ;
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt
13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane;
Od daty protokolarnego przejecia budowy do korncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie, w tym w
szczegolnosci:
- szkody w obiekcie zamawiajacego oraz w najmowanych lokalach (antresole, hale) powstate na skutek
zalania lub zniszczenia spowodowanego nieodpowiednim prowadzeniem robét lub nieodpowiednim
lub brakiem witasciwych zabezpieczed dachu w czasie prowadzenia robdt, przerw, w okresach
nocnych.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za adekwatnos¢, stabilnosé i bezpieczernstwo
wszystkich dziatar i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;
Koordynacja robot wszelkich podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca zleci czes¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowg;
Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w
tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w
przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;
Dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu
oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtfasciwym
postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnosé
za szkody wyrzadzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom
trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz., zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, a zwfaszcza obowigzany jest zapewnié
aktualne badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe
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wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikdw ubran ochronnych i
identyfikatoréw imiennych;

22. Zapoznanie sie z planem instalacji wewnetrznych w obiektach (w zakresach niezbednych do
prawidtowej realizacji umowy).

23. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas
tych robdt, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wiasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swéj koszt usunie z placu budowy gruz i
inne materiaty rozbidrkowe oraz Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem, utylizacjg i
sktadowaniem gruzu, papy, styropianu, $mieci i innych odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

24. Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

25. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy;

§9.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM
1. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce..

3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy obowigzujg nastepujgce zasady:

1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedfozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna, niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c¢) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

d) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ,

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Przed terminem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne

oswiadczenia podwykonawcow, z ktérymi za zgodg Zamawiajgcego zawart umowy o podwykonawstwo, ze
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otrzymali od Wykonawcy nalezne im wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nieztozenia
oswiadczen Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy, w catosci lub w czesci, do
czasu otrzymania stosownych oswiadczen.

6) Postanowienia pkt 5 majg odpowiednie zastosowanie w stosunkach pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i

dalszym podwykonawca.

§ 10.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w
zwigzku z decyzjami uprawnionych organdw badZ stanowiskiem Zamawiajgcego, znajdujacymi
poparcie w odrebnych przepisach.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach nie zabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, zalaniem, zniszczeniem, Zamawiajgcy moze wykonac roboty
zabezpieczajagce we wiasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towardéw i ustug
VAT

w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w facznej kwocie
................................... zt brutto, stownie ztotych brutto: ..., W tym
wszelkich naleznych podatkéw.

Wynagrodzenie ptatne Na KONTO NI ..ottt st e

§12.

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapédw robdét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokdt odbioru, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.
Zaptata naleznosci za fakture czesciowa lub koricowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robat.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej— pod rygorem niewaznosci - zgody Zamawiajgcego
dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie postanowien
niniejszej umowy.
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Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét czesciowego odbioru roboét.
taczna kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 90 % wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowe z zastrzezeniem, iz dopuszcza sie max. jedng fakture
czedciowag w miesigcu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowic bedzie protokét koricowego odbioru przedmiotu
umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego
istotne wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokdt odbioru wraz z protokdtem
stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

Faktury czesciowe, faktura koricowa i zatgczniki do faktur muszg byé zgodne z planem ptatnosci, ktéry
zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajacego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: dotyczace numeru
umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity
podstawy do zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

§13.
ODBIOR ROBOT

Podstawe dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, stanowic¢ bedzie pisemne zgtoszenie
o gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.
Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawcza, w tym w szczegdlnosci atesty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczen oraz konieczne pomiary i protokoty oraz inne, wymagane przez
umowe

i obowigzujace w tym zakresie przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci
odbiorowe winny zosta¢ zakoriczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Odbidr robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i polskimi normami
badZ innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu
odbioru.
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W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

Odbidr robdét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia
przedmiotu umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia
robdt poprawkowych, potwierdzona przez Zamawiajgcego.

§14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczed Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej umowy stosowne zabezpieczenie w formie: gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokosci
stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 2 umowy, tj. w kwocie
Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznosc tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynac wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koficowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé
wczesniej niz 30 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, powinny byé one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz zawierac¢ zapis, iz wszelkie spory dotyczgce gwarancji
podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu stosownego
dokumentu (gwarancji lub poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzic
przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu wykonanie tego prawa.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie
z tej kwoty z uwagi
na przystugujace mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w
okresie rekojmi i zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi
oraz usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie
zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca
dofaczy  odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru korncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie
protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt. 2.

Jezeli termin zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin
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zakonczenia przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni
narusza postanowienia umowy.

§15.
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ polise ubezpieczeniowg OC od wszelkich ryzyk budowlanych na
kwote .....ccccevereenen. i przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami
ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglagdu Zamawiajgcemu oryginat
dowodu wptaty na powyziszg polise za caty okres obowigzywania umowy. Kopia polisy
ubezpieczeniowej oraz dowdd wptaty na zatozenie i utrzymywanie polisy w okresie obowigzywania
umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc z oryginatem i dotgczone jako zatgcznik
do umowy.

§ 16.
REKOJMIA | GWARANCJA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres ............
miesiecy liczagc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna sie po koncowym odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z rekojmi/gwarancji, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w
przypadkach okreslonych w § 13 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpic¢ od
niniejszej umowy..

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia
na zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc
rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajgc miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie
protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usungc¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie do
odstgpienia, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
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zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajagcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w
wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim
warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli
Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato
obnizone z uwagi na istnienie wad.

Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe
przez niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§17.
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg naliczac
kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy
dozna szkody wyzszej niz wysokosé zastrzezonych kar umownych. Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego
do dokonywania potragcen z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar
umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreSlonego w § 11 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej
umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére wine ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu
zgtoszonych wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej rowniez w nastepujacych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
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stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
umowy,

5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, jezeli osoba ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace — 1000
zt za kazdy przypadek.

Maksymalna wysokosé kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
2 niniejszej umowy.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy jezeli:

1) wystapia okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek
prawa handlowego, spétdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)
lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio
zmierzajgce do zakonczenia dziatalnosci w inny sposéb,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowat robdt w sposéb ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli
powyzsze nie wynika z wczesniejszych zgtoszen,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robot o wiecej niz 20
dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie
wykonywat swoje zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz polis ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

8) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjgc
dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajgcego w zakres$lonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych wytacznie po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opodznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z kontraktem,
przepisami technicznymi, bgdz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac go do
zamiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a
po jego bezskutecznym uptywie, od umowy odstgpi¢ z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie

www.technopark.kielce.pl

16/18



~bdd,

CK

Kielce

2.

v: KIELECKI PARK

TECHNOLOGICZNY

Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawcag w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 42 dni od dnia powszigcia
informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajagcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takie za
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji
nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy
za porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy bad?Z jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien, w
ktérym umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie
swoich wzajemnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg byc
wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy realizacji
przedmiotu umowy oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu
prawo dysponowania nimi;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czescé
przedmiotu umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy,
chyba, ze zgtasza zastrzezenia co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy, na ktédrym realizowany byt
przedmiot umowy.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos$¢ lub bezskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjgc
negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia
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niniejszej umowy innym waznym postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne i
gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkdw niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzgdzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczty kurierska,
listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

Zamawiajacy: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48
41 278 72 00, e-mail: biuro@technopark.kielce.pl,
Wykonawea: .....ocoveverennne tel. e, 5 €-MAIl e

4. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane
przez Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inacze;.

7. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane .

8. Wszelkie spory jakie mogg powstac¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robdét nig objetych. Dokumenty z postepowania i
negocjacji stron obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg
po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)
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