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Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.16.2015

Zatacznik nr 10 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy obowigzujacej przy zgtaszaniu podwykonawcow robot
budowlanych

zawarta w dniu ................ FeW e pomiedzy:

reprezentowanym przez ..........cc.ccceeeeevens
zwany dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez ..........c..ccceeeeevens
zwany dalej Wykonawca.

§1

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest Generalnym Wykonawcg wykonania robdt budowlanych na inwestycji p.t. ,,Roboty
budowlano-montazowe oraz wyposazenie Centrum pomieszczen modufu ,H” budynku Centrum
Technologicznego — prototypowni w Centrum Kompetencji i Kreatywnosci Fashion Design”

2.  Przedmiotowa umowa jest zawierana na zasadach podwykonawstwa WyYKONGNI@ ...............c.cc.covees na wskazanej
inwestydji.

3. Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zakres wskazany w ust. 2. Zakres i technologia
wykonania zleconych robot zostafa okresla w opisie przedmiotu zamowienia realizowanych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjy techniczng, przedmiarem robdt oraz specyfikacjg
techniczng, zwanymi dalej dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i obiektu bedacego
przedmiotem zamdwienia i uznaje je za wystarczajgce do realizacji zamodwienia.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:
- zakonczenierobdt s r.
§3
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Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o
zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

§4

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania zleconych robot,
zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Od daty rozpoczecia zleconych robdt do koncowego odbioru tych robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie zwigzane z wykonywaniem zleconych robdt.

§5
W ramach wymienionej w § 7 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

2) Usunie gruz i materiaty zbedne z placu budowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, uzgadniajac
z Zamawiajacym wybor materiatow.

Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z poézn. zm.) oraz projektu budowlanego. Musza one posiada¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci materiatéw
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.),
jak réowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§7
Wartos¢ ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy Wynosi: ......cccoieeesnns - ziotych (stownie:
................................................................................ ).
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2. Wartosci podana w ust. 1 zawiera podatek VAT wg stawki obowigzujgcej na dziern wystawienia faktury.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z dokumentacja
projektowg w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robdt ktory zostanie mu przekazany w dniu rozpoczecia
robat.

§8
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie robdt czesSciowych do 100% ceny ryczattowe;j.

2. Kazdy etap robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym rozliczony bedzie za zakonczone i odebrane
przez Inspektora Nadzoru roboty, potwierdzone protokdtem podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

§9

1. Fakturami czeSciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robdt przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy potwierdzone protokdtem odbioru czesSciowego.

2. Podstawg zaptaty faktury czeSciowej, faktury koncowa jest zatagczenie do faktury jest protokotu odbioru robdt
objetych faktura.

3. Zapfata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z protokotem
odbioru robdt czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami,
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§11

1. Po wykonaniu robdot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciagu 7 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie
nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

§12

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym dla odbioru koficowego robot.

§13

W przypadku ztej jakoséci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajacy moze
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odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony
wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§14
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosc.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejgce-w-czasie odbioru
koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robdt,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

§15
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 60 miesiecy na wykonane roboty budowlane

2. Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.

3. Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbidr przedmiotu
umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§ 16

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

3) za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzszg naliczone kary umowne.

§17
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1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego

wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru

koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora

byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez

niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty

oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§19

Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 20

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i

Wykonawcy oraz jeden dla Inwestora.
§21

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi: dokumentacja projektowa.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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