Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00.

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO

INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA DWA BUDYNKI HAL PRODUKCYJNYCH WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontrakn wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”. Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanej w pkt. 1.1
stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot oraz sa podstawa
ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budynku. ST uwzgledniaja wymagania
Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa

ST opracowane sg w oparciu o zalecane normy, normatywy i wytyczne

Dla robot budowy opisanej w pkt. 1.1 prace nalezy prowadzi¢ wg nastgpujacych specyfikacji szczegétowych :

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

B.01.01.01 Roboty pomiarowe powierzchniowe

B.01.01.02 Zdjecie ziemi urodzajnej

B.02.01.01 Roboty ziemne

B.03.01.01. Zbrojenie betonu

B.04.01.01. Roboty betoniarskie

B.05.01.01. Roboty murarskie

B.06.01.01 Konstrukcje drewniane

B.07.01.01 Konstrukcje stalowe

B.08.01.01 Pokrycie dachu papa

B.09.01.01 Oktadziny z ptyt gipsowow kartonowych i cementowych
B.10.01.01 Tynki cementowo - wapienne

B.11.01.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki

B.12.01.01 Konstrukcje aluminiowe

B.13.01.01 Drzwi

B.14.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

B.15.01.01 Sufity podwieszane

B.16.01.01 Malowanie

B.17.02.01 Drenaz opaskowy

B.18.01.01 Scianki systemowe

S.02.01.01 Sieéi i przytacza wod-kan sanitarnej i deszczowe;j
S.02.01.04 Projekt pompy ciepta

S.01.01.01 Projekt instalacji wod-kan

S.01.01.02 Projekt wentylacji mechaniczne;j

S.01.01.03 Projekt instalacji c.o.

E.01.00.00 Projekt instalacji elektrycznej-Rozdzielnice elektryczne
E.02.00.00 Projekt instalacji elektrycznej-Kable i przewody elektroenergetyczne
E.03.00.00 Projekt instalacji elektrycznej-Oprawy o§wietleniowe
E.04.00.00 Projekt instalacji elektrycznej-Instalacja odgromowa
S.01.01.06 Projekt sieci 1 instalacji niskopradowej

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (STWiORB) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznym (STWiORB) . Wykazany zakres rob6t nalezy
rozpatrywaé na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji szczegdtowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi wynikajacymi ze specyfiki uzytych materiatow i wykonywanych robot.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczac e robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcyteren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego, — sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w “Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiardow sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wyka
zywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spolecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca robot powinien w ramach inwestycji spetni¢ wymagania dotyczace ochrony $rodowiska zgodnie z Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.10.2013.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesAkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

Wykonawca  prac wykona i uzgodni ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w zakresie przewidzianym w par. 6.1
Roporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z 07.06.2010 r.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych

uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokunentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracyi
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.12. Organizacja placu budowy
Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa :

e zapewni dojazd/dostgp do wszystkich obiektéw na terenie prowadzonych robdt dla uzytkujacych dany obiekt
zlokalizowany na terenie lub wzdtuz drogi dojazdowej oraz do placu budowy projektowanego budynku a wszczegdlnosci
dostep/dojazd dla stuzb ratunkowych

e w przypadku wystapienia koniecznosci wylaczenia z uzytkowania cze$ci drog oraz parkingdéw ustanowi tymczasowe
przejazdy, przejscia , ktadki dla pieszych, miejsca parkingowe przy wczesniejszym poinformowaniu przedstawiciela
Inwestora oraz oznaczeniu trasy objazdow , przejsc itp.

e zapewni utrzymanie w czystosci drog i chodnikow na terenie budowy oraz drog wewngtrznych i drog publicznych
bedacych drogami dojazdowymi do placu budowy,

e zapewni w czasie realizacji robot utrzymanie Placu Budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadoéw 1 smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
tymczasowych

e  Wykonawca opracuje na wlasny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony i w porozumieniu z
Inwestorem oraz zapewni wszelkie niezbedne uzgodnienia projektuwymagane do realizacji budowy

2.Materialy
2.1.Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w STWiORB w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne mzyko,
liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy . Wszelkie koszty sktadowania
materiatdéw oraz ich zabezpieczenia ponosi wykonawca

2.4.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniejzamieniany bez zgody Inzyniera. Wybrany materiat
zamienny musi by¢ zaakceptowany przez projektanta. Koszty wszelkich czynnosci projektowych i wykonawczych zwiazanych ze
zamiang materiatdéw ponosi Wykonawca.

Projekt dopuszcza zastosowanie materiatdéw innych niz wskazane w projekcie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiazania sa
mniej kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny i akceptacji przez Biuro
Projektow oraz Inwestora tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen,
proponowana technologia budowy i innymi istotnymi szczegétami opracowanymi przez wykonawcg na koszt wlasny oraz
opiniowanymi przez osoby posiadajace uprawnienia i aktualny wpis do wihasciwych izb dla zakresu proponowanych
zmian.Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.Zmiany materialowe nie moga wptywac na przedluzenie terminow realizacji
budowy.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tamgdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wyke
nywanych roboét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie Robét

5.1.Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:
® projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
® plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
® projekt organizacji budowy,
e projekty technologii wykonywanych robot

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robodt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera.

o Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymagaiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.Kontrola jakosci Robét

6.1.Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera programu zpewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,
system (sposob i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
wyposazw sprzei urzado pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
e zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inzynier bedzie mie¢ niecograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzazen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢

materiatéw i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalehemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i1 robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7.Certyfikaty i deklaracje
Wszelkie stosowane materiaty i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych jesli sa

e oznakowane CE co oznacza ze dokonano oceny zgodnos$ci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

® umieszczona w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracjg o zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

® oznakowany znakiem budowlany ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okre§lonym terenie zwanym ,, regionalnym wyrobem budowlanym ,, moze by¢
oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej dla ktérych producent wydat oswiadczenie ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz oraz przepisami

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzeniedziennika budowy zgodnie z7 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

® uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami Rimatycznymi,

® zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
®  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
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robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0bmiar robot

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inzyniera na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom STWiORB. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.0dbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
o odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloSci tych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
InZyniera.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika
budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot zdokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacjg¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z STWiORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

o kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia
si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9.Podstawa platnoS$ci
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9.1.Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zama
wiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych bytkow i transportu na teren

budowy,

e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Podtsawa wyceny prac sa pozycje kosztorysowe rozszerzone o zakres robot wynikajacy ze spaecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu

e  przygotowanie terenu,

konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wymienione w pt. 10.2 budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw,przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10.Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) oraz Akty wykonawcze

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)




