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Wzór 
 

UMOWA nr …………….. 
 
na pełnienie obowiązków Nadzoru inwestorskiego dla Podzadania Inwestycyjnego realizowanego  
w ramach Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu 
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego” 
  
Zawarta w dniu ………………. w Kielcach, pomiędzy:  
 
Gminą Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym, z siedzibą w Kielcach (25-663) przy ulicy 
Olszewskiego 6, reprezentowanym przez:  
Szymon Mazurkiewicz – Dyrektor  
zwanym dalej Zamawiającym  
 
a  
 
………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą  

 
§ 1 

 
Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego 
Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego” 
przyjętego do realizacji na podstawie Pre-umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-
RPSW.02.04.00-26-003/12 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.  

 
§ 2 

 
I. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia czynności nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Powiększenie powierzchni użytkowej hali CT 
poprzez adaptację antresoli w 2 segmentach hali w celu udostępnienia nowej powierzchni do 
prowadzenia działalności gospodarczej”. 

 
II. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
 

1. Weryfikacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
wraz z weryfikacją kosztorysów inwestorskich wymaganych do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
adaptacji antresoli hali CT, 

2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz ze wzorem umowy dla potrzeb wyboru 
wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – w tym procedurą wynikającą zasad stosowanych dla przetargów  
na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
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3. Współudział z Zamawiającym w organizacji przetargu na wybór wykonawcy robót 
budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym, w tym w szczególności: 

a. przygotowywanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 
przetargowego, 

b. udział w pracach komisji odbiorowej, 

c. udział w ewentualnym postępowaniu odwoławczym w zakresie uregulowanym  
w ustawie pzp. 

4.  Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy robót budowlanych 
placu budowy oraz uczestnictwo, przy udziale Zamawiającego, w tym przekazaniu.  

5. Pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
standardami technicznymi nad realizacją inwestycji w branżach: ogólnobudowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym w szczególności: 

a. sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów 
(atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów, 
urządzeń itp., zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie;  

b. ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach w inwestycji  
ze wskazaniem inspektora – koordynatora, zgodnie z przepisami, prawa 
budowlanego,  

c. kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie 
wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne, dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa  
i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem,  

d. zawiadomienie organów administracji państwowej o rozpoczęciu realizacji inwestycji,  
e. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania i wyceny robót,  

f. kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych i konserwatorskich, 
zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy  
i przyszłego użytkowania, kontrola zastosowanych materiałów w ilości wynikającej  
z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, 
zgodności stosowanych urządzeń i materiałów co do jakości z wymogami 
określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późo. zm.), dokumentacją projektową, ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),  

g. kontrola terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego,  
h. prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym  

i wykonawcą robót budowlanych,  
i. na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót 

budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim 
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień oraz egzekwowanie od projektanta stosownych 
poprawek,  
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j. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów,  

k. uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych,  

l. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania prac,  
a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,  

m. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie realizacji inwestycji,  
n. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 

trudnościach w jej realizacji,  
o. wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę,  

p. egzekwowanie od wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w tym usunięcia usterek 
stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru oraz wykonywanie czynności 
odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji,  

q. weryfikacja harmonogramu finansowo – rzeczowego inwestycji opracowanego przez 
wyłonionego wykonawcę robót budowlanych,  

r. uczestnictwo w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót 
w okresie rękojmi,  

s. bieżąca analiza i weryfikacja kosztów realizacji w układzie poszczególnych pozycji 
kalkulacyjnych z informowaniem na bieżąco Inwestora Bezpośredniego,  

t. rozliczenie inwestycji wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi, w tym 
przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy robót 
budowlanych oraz innych kontrahentów, bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur  
i innych dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym  
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie czterech dni od 
daty przedłożenia,  

u. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru przez Zamawiającego. W tym  
w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru 
poszczególnych części (etapów) inwestycji, w tym sprawdzenie i dokonywanie 
odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu. Wykonawca potwierdzi 
zgłoszoną przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru, dokonania 
odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokołu 
wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą, jak również 
dokona ostatecznego odbioru obiektu po upływie okresu gwarancji ustalonego  
w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca  będzie także uczestniczył 
w przeglądach międzygwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych 
protokolarnie wad i usterek;  

v. podejmowanie w trakcie trwania umowy także innych działań, które zabezpieczałyby 
interes Zamawiającego i przyczyniłyby się do sprawnego realizowania inwestycji.  

w. dbanie o prawidłowe rozliczenie zużycia mediów. 
 

§ 3 
 

Podzadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 2 przewidziane jest do realizacji w terminie do dnia 
…………………………………….. 
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§ 4 

 
1. Wykonawca działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za wyrządzone szkody, będące 
normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast 
odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu 
inwestycyjnego, chyba, że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.  
3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego zlecić wykonanie  robót dodatkowych. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót budowlanych, zawiadamiając 
niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie 
terminu realizacji ww. robót.  

2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji  
i zapobiega stratom i marnotrawstwu.  

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania 
środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), w tym w szczególności:  

a. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  
z danych nakładów;  

b. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  
4. W przypadku negatywnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym 

Wykonawca pokrywa orzeczone koszty postępowania, jeżeli jego stanowisko lub interpretacja 
przepisów ustawy prezentowane w postępowaniu zostaną uznane za niesłuszne lub 
niewystarczające.  
 

§ 6 
 

1. Rękojmia na wykonane i odebrane roboty budowlane obejmuje okres 36 miesięcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do usunięcia na koszt Wykonawców robót 
budowlanych stwierdzonych wad w okresie rękojmi w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.  

3. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 
pisemnie, nie później jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi.  

4. Na etapie rękojmi za wady do obowiązków Wykonawcy należy:  

a. przygotowywanie pism do wykonawców robót budowlanych, zawierających 
zgłoszenie wady;  

b. powoływanie w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia wady – komisji ustalającej 
występowanie wad i przyczyny ich powstania;  

c. egzekwowanie od wykonawców robót budowlanych szybkiego i terminowego 
usuwania potwierdzonych wad;  

d. protokolarne stwierdzanie przez komisję przy udziale inspektora nadzoru usunięcia 
wad przez wykonawców inwestycji;  
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e. współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawców 
robót budowlanych roszczeń dotyczących rękojmi za wady.  

 
§ 7 

 
1. Podstawowe funkcje oraz nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą:  

1) branża budowlana - ………………………………….. 

2) branża sanitarna - …………………………………………….. 

3) branża elektryczna - …………………………………………. 

3) branża telekomunikacyjna - ……………………………….  

4) koordynator projektu - …………………………………………………… 

 

2. W przypadku zaistnienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczności zmiany osób, 
wymienionych w ust. 1, pełniących w jego imieniu nadzór inwestorski, Wykonawca wskaże 
Zamawiającemu, na piśmie, nową osobę, posiadającą niezbędne stosowne uprawnienia, 
która będzie wykonywać przedmiotowe czynności, w miejsce osoby dotychczasowej. Nowa 
osoba może przystąpić do wykonywania czynności, o ile Zamawiający, w terminie trzech dni 
od otrzymania powiadomienia, o którym wyżej mowa, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu.  
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany do wskazania innej osoby, w takim samym 
trybie. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy.   
 

§ 8 
 
Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:  

a. terminowa zapłata (realizacja) faktur Wykonawcy zaangażowanego przy przygotowaniu  
i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Wykonawcę;  

b. terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonych przez niego, 
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, faktur;  

c. podpisanie umowy z wybranym zgodnie z przepisami ustawy Wykonawcą;  

d. udzielanie Wykonawcy w terminie do 14 dni odpowiedzi na postawione przez niego pytania, 
wnioski i propozycje dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające 
wpływ na zakres robót, koszty i terminy;  

e. udział w komisyjnym określaniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpień od 
umów o wykonywanie tych prac;  

f. udział w komisji odbioru końcowego inwestycji;  

g. pokrycie niezbędnych do poniesienia kosztów, uzgodnionych z Wykonawcą przed podjęciem 
decyzji o ich poniesieniu;  

h. pokrycie kosztów ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo 
innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;  

i. stałe współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji inwestycji, w tym przy ustalaniu 
ewentualnych zmian postanowień umowy z wykonawcą.  
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§ 9 
1. Termin realizacji zamówienia:  

a. rozpoczęcie – z dniem podpisania niniejszej umowy;  

b. zakończenie – do czasu rozliczenia podzadania inwestycyjnego o których mowa w § 3 

 

2. Obowiązki Wykonawcy wygasają wraz z wygaśnięciem rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 
podzadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 3. 

 
 

§ 10 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego, włącznie  

z wynagrodzeniem należnym w okresie rękojmi jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i wynosi: ………………………………. złotych brutto (słownie: …………………………………………………….).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, określone w § 10 ust. 1 płatne 
będzie według Harmonogramu płatności stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.   

3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek Wykonawcy: 
………………………………………………… 

4. Strony uzgadniają, że za dzień zapłaty uznawany będzie dzień wydania przez Zamawiającego 
dyspozycji zapłaty.  

5. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

 
§ 11 

 

1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach:  

a. jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie na czas dłuższy niż 5 dni bez uzasadnionej potrzeby;  

b. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób 
nienależyty i mimo wezwanie go przez Zamawiającego do właściwego wykonywania 
obowiązków nie wykazuje poprawy;  

c. w przypadku nieposiadania przez Wykonawca ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 
niniejszej umowy;  

d. w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.  

2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w § 11 ust. 1 lub innych przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1. Kara 
umowna naliczona będzie na podstawie noty księgowej.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 w następujących wysokościach:  
- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki,  

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 
określoną w § 11 ust. 2, na zasadach ogólnych.  
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§ 12 
 
Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie liczone  
w stosunku procentowym za zakończony etap lub części robót.  
 

§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpi od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.   
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
 

§ 14 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami  
w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej stronie przy użyciu posłańca lub 
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na poniższe adresy:  

a) dla Wykonawcy: ………………………………………………. 
b) dla Zamawiającego: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce  

2. Wszystkie wysłane zawiadomienia obowiązują tak, jak gdyby wpłynęły po dwóch dniach od 
wysłania, chyba że z innych postanowień umowy wynika, że wiążą strony od chwili ich 
doręczenia adresatowi.  

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie  
o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane  
na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.  

4. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony umowie na adres określony w umowie 
lub w informacji, o której mowa w punkcie 3, awizowane dwukrotnie, uznaje się  
za doręczone.  

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza 
Panią Justynę Lichosik.  

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 
wyznacza ………………………………….. 

 
§ 15 

 
Wykonawca  zobowiązuje się do posiadania ważnego przez cały okres realizacji inwestycji, włącznie  
z okresem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, od dnia podpisania niniejszej umowy, 
ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej 
działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych – (limit/podlimit/sublimit na jedno zdarzenie tzw. jeden 
wypadek ubezpieczeniowy nie mniejszy niż powyższa kwota).  
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§ 16 
 

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 
wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W tym celu każda ze stron, która uważa, 
iż działanie lub zaniechanie drugiej strony, narusza jej interesy związane z umową,  
a w szczególności narusza prawo lub umowę, powinna wezwać drugą stronę   

3. do polubownego rozwiązania sporu. Wszelkie spory, których stronom nie uda się rozwiązać 
polubownie w terminie 21 dni od daty ich powstania (tj. od daty wezwania drugiej strony do 
polubownego rozwiązania sporu), strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwemu dla 
miejsca siedziby Zamawiającego.  

4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności przed drugą stroną, jeżeli jakiekolwiek  
z nałożonych obowiązków nie mogą być wykonane z powodu strajku, wypadku, ognia, 
eksplozji, powodzi, mobilizacji, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), wrogości, 
zamieszek, rebelii, rewolucji, blokad, embarg, opóźnień w odprawie celnej towarów, siły 
wyższej albo innych powodów leżących poza kontrolą stron, które powołują się na siłę 
wyższą, pod warunkiem, że strona ta powiadomi pisemnie drugą stronę o takiej przyczynie  
i wyrazi pisemne życzenie zwolnienia jej z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
takiej jego części, w której nie jest w stanie wykonywać niniejszej umowy.  

5. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek 
przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne  
i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które 
z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane  
za porównywalne.  

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, w szczególności art. 627 – 658, ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
      ………………….…………..…….            …………………………………. 

     Zamawiający                                                       Wykonawca 
 

 


