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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30716 Uzytkownik: RENATA HABRYN



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Drogi
1.1/DM.01.02.02 |Prace przygotowawcze
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|/0126-01 1)  |spycharek
1
3060 m?2 3060.000
RAZEM 3060.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.|/0121-01 1) |nu pod obiekty przemystowe i lotniska
1
3446.20/10000 ha 0.345
RAZEM 0.345
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1/0214-04 1) |1 km
306070.15 m3 459.000
RAZEM 459.000
1.2|/D.01.02.04 |Prace rozbiérkowe
4|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - roboty |m
d.1./0721-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.sz.2.14.
9902-01 2)
D.01.02.04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1.]0721-02 kosci - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.s2.2.14. Krotnos¢ = 3
9902-01 2)
D.01.02.04 |18 m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13. Krotnos¢ = 3
9902-01
0803-04 3)
D.01.02.04 |78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.1./0802-07 3)  |Krotnos¢ = 3
2
D.01.02.04 |78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03 Krotnos¢ = 3
2|z.0.2.13.
9902-01 3)
D.01.02.04 33 m3 33.000
RAZEM 33.000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 |m
d.1./0813-01 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13. Krotnos¢ = 3
9902-013)
D.01.02.04 |33 m 33.000
RAZEM 33.000
10 Utylizacja urobku m3
d.1.|kalk. wtasna
2
78.5*0.3+33*0.15*0.3 m3 25.035
RAZEM 25.035
1.3 Tereny utwardzone
11 Dostosowanie do wymagan ogélnych robét drogowych, w tym m.in. Projektu  |kpl.
d.1.|DM.00.00.00 |organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego wdrozeniem.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3w |m3
d.1.|/0207-04 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3|0214-04 1)  [fo$¢ 10 km
D.02.01.01 5400 m3 5400.000
RAZEM 5400.000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
3|0214-04 1) |20 km- nasypy
D.02.03.01 |2955 m3 2955.000
RAZEM 2955.000
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14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03 1)
3
D.02.03.01 |2955 m3 2955.000
RAZEM 2955.000
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 3)  |wierzchni w gruncie kat. lll-IV
3|D.04.01.01
1363 m?2 1363.000
RAZEM 1363.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.|0115-013)  |jgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 24cm
3|D.04.04.02
1213 m?2 1213.000
RAZEM 1213.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1./0511-033) mentowo-piaskowe;j
3|D.05.03.23
1213 m?2 1213.000
RAZEM 1213.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
3/0403-07 3)
D.08.01.01
179 m 179.000
RAZEM 179.000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 3)
3/D.08.01.01
179%0.08 m3 14.320
RAZEM 14.320
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10 m
3|0407-06 3)
D.08.01.01
105 m 105.000
RAZEM 105.000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 3)
3/D.08.01.01
105%0.04 m3 4.200
RAZEM 4.200
22|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymiang |m?2
d.1./0412-024)  |gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 15 cm
3/D.08.01.01
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.1.|0401-02 4)
3/D.08.01.01
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

1
2
3|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
4|Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
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