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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji chlodniczej i elektrycznej zasilania gwarantowanego dla serwerowni w
Kieleckim Parku Technologicznym, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

Zakres robdt obejmuje:

Instalacja elektryczna:

- rozdzial energii - rozbudowg rozdzielnicy RG,

- zabudowe zasilacza UPS,

- zabudowe baterii kondensatorow,

- zabudowe kabli zasilajacych projektowane odptywy,

dla potrzeb uzytkowych serwerowni.

Instalacja chlodnicza:

- rozbudowa systemu szaf rack wraz z wymiennikami rzgdowymi i zabudowa gorgcego
korytarza,

- rozbudowa instalacji wody lodowej w serwerowni umozliwiajaca podlgczenie 4
dodatkowych wymiennikow rzedowych,

- instalacja drugiego nawilzacza,

- zabudowa rur zasilajacych nawilzacze,

2. KODY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH W/G WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN(CPV)

Roboty elektryczne

* CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

* CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych.

« CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

» CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

Instalacje klimatyzacji

* CPV 45331000-6 — instalowanie urzadzen grzewczych,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



3. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone beda na zamknietym terenie Inwestora, a ich wykonanie nie

bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko, nie narusza praw o0sob trzecich.

3.1 Organizacja robot
Organizacja robot wynika z ogdlnego przebiegu catosci prac inwestycyjnych wszystkich

branz i nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych srodkow.

3.2 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace elektromontazowe nalezy prowadzi¢ przy trwale
wylaczonym napigciu.

Zasilanie elektronarzedzi nalezy wykonac¢ poprzez odpowiednie
urzadzenia obowiazujace na placu budowy.

Realizacj¢ projektowanego zakresu robét nalezy powierzy¢ osobom
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy wykonawcy powinni posiadaé¢ kwalifikacje stosownie do
wykonywanego zakresu robét. Kierownik budowy zobowiazany jest
przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na temat:

- zagrozen w miejscu pracy,

- przestrzegania przepiséw bhp,

- organizacji pracy,

- sposobu udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegaja od powszechnie

przyjetych na budowie.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
wystepuja definicje pojec nigdzie wezesniej nie zdefiniowane, niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicja zgodne ze stosowanymi w normach i przyjete

w katalogach producentow.



5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Wymagania ogodine
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robot, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie atestu lub $wiadectwa jakosci, powinny by¢ zaopatrzone w taki

dokument oraz posiadac deklaracj¢ zgodnosci.

5.2 Wymagania szczegoétowe

Materialy zastosowane do wykonania projektowanej instalacji

elektrycznej powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji techniczne;j .
Stosowanie zamiennikow, ktdrych jakosc i parametry techniczne sg
identyczne z projektowanymi, wymaga zgody projektanta i inspektora

nadzoru inwestorskiego.

5.3 Sktadowanie materiatow
Materiaty na budowie nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
producenta, w miejscu wydzielonym, gwarantujgcym, ze nie zostana

uszkodzone.

5.4. Sprzet
Do prac nalezy zastosowac¢ sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR
jak w przedmiarach robot. Powinien on by¢ odpowiedni do technologii

prowadzenia robot.

5.5. Transport
Transport materiatléw i urzadzen na budowg powinien odby¢ sie pojazdami

samochodowymi dostawczymi.

5.6. Wykonanie robot

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczg,

- instrukcjami i katalogami producentow materiatlow i aparatow,

- uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,



- obowigzujacymi normami, dotyczacymi instalacji w budynkach
Prace nalezy wykona¢ w $cistym porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

5.7 Kontrola jakosci robot

W czasie robdt wykonawca powinien sprawdzaé czy stosowane materialy sg
zgodne z dokumentacja techniczna, czy nie sa uszkodzone. Wszystkie
materialy oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ inspektorowi

nadzoru inwestorskiego przed ich zabudowaniem.

5.8 Obmiar i przedmiar robot

Jednostkami obmiaru i przedmiaru robot sg: metr, sztuka, komplet.

5.9 Odbior robot

5.9.1 Roboty zanikajace
Odbiorowi robot zanikajacych i zakrytych podlegaja:
- nie wystgpuja,

5.9.2 Odbiér konncowy

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z:
- dokumentacjg projektowa,

- zaleceniami inspektora nadzoru,

- badania powykonawcze daty wynik pozytywny.

5.9.3 Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzeniu podlegaja:

- kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci,
instrukcje obstugi, DTR, itp,

- wykonania wpisow do dziennika budowy,

- protokoly badan powykonawczych.



5.9.4 Protokéty badan powykonawczych
Wykonawca powinien przedstawi¢ protokoty badan:

- rezystancji izolacji przewodow i kabli ,

- ochrony od porazen przez samoczynne wyltaczenie zasilania,

- dzialania wylacznikéw ochronnych roznicowopradowych,

- cigglosci przewodu ochronnego,

w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.
Jezeli wymagania nie zostaly spetnione, nalezy oceni¢ ich wplyw na

dzialanie instalacji i okresli¢ czy mozna przyjac ja do eksploatacji.

5.10 Wykaz norm:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsc 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i

rozbiorki



6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT SANITARNYCH
6.1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie kompletnej rozbudowy instalacji klimatyzacji w zakresie objetym projektem. W
przypadku stwierdzenia bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian.

W zakres robdt Wykonawcey instalacji chtodniczych wchodzi:

- dostawa , montaz i regulacje urzadzen wchodzgcych w sklad instalacji .

6.2 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiarze robot,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji muszg
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okreslone w zalgcznikach do tych dokumentow.
Materiaty eksponowane do wng¢trza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

6.3 Sprzet i narzedzia

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakladow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegotowych.

6.4 Transport
Transport materiatow i urzadzen na budowg powinien odby¢ si¢ pojazdami samochodowymi

dostawczymi.

6.5 Wykonywanie robot

Wszystkie proponowane urzagdzenia powinny by¢ dobrane wg ponizej zamieszczonych
wytycznych oraz wytycznych w przedmiarze robot z zalacznikami. Winny posiada¢ komplet
dopuszczen, aprobat i atestow.

W niniejszym projekcie podano konkretnych dostawcow oraz typy urzadzen. Powyzsze
nalezy traktowac jako propozycje Biura Projektow. W przypadku zastosowania zamiennikow
w stosunku do urzadzen wyszczegélnionych w projekcie, nalezy uwzgledni¢ wszystkie
parametry urzadzen wykazane w wykazie urzadzen oraz w zalaczonych kartach doboru tych
urzadzen.

W przypadku ztozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki, w ofercie nalezy
wykazac proponowanych producentow oraz typy.



Przed zakupem wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ liste¢ proponowanych urzadzen do
akceptacji przez Zamawiajacego

i Projektanta.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dobory urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

6.6 Kontrola i badania

Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowa, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej

- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatow nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych
dokumentow wymaganych przepisami budowlanymi.

6.7 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem

instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

* Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak

i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czgsci zamiennych;

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi;

 Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

» Sprawdzenie czystosci instalacji;

* Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ ponizsze badania:



6.7.3 Badanie ogodine

- Sprawdzenie dost¢pnosci dla obshugi;

- Sprawdzenie stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepfa i systemu rozprowadzenia
powietrza;

- Sprawdzenie rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
- Sprawdzenie kompletnosci oznakowania;

- Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych; - - -
Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie
powodujacy przenoszenia drgan;

- Sprawdzenie uziemienia urzadzen i przewodow.

6.7.4 Badanie elementow chlodniczych.

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

- Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen;

- Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

- Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;
- Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

6.7.5 Badanie sieci przewodow.

- Badanie wyrywkowe szczelnosci pofaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznac za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione , nalezy wykona¢ poprawki i
uzupeltnienia i przeprowadzi¢ ponownie badania.

Przy ponownych badaniach nalezy zwrdci¢ uwage, aby poprawa wiasciwosci konkretnego
elementu ( naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wlasnosci wezesniej ocenionych
pozytywnie.

6.7.6 Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji chtodniczej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie

z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly
prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:
- Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsei
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.
Poszczegolne czesei sktadowe i uklady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. czgsciowa i pelna wydajnos¢, stany alarmowe itp..).

Nalezy réwniez obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako calosci.



W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

6.8 ODBIOR ROBOT

Wykonawca ( kierownik robot) zghasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie

tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbioér przedmiotu odbioru w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigeia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunigciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzjg o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

6.8.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z niniejsza specyfikacjg

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
niniejsza specyfikacja techniczng

7. dokumentacje powykonawcza

Powyzszg dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ jezyku polskim.

W przypadku, gdy wg komisji, dostarczona dokumentacja nie jest kompletna, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



