

Kielce, dnia 05.11.2012r.



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KPT.341-14-2/12

Załącznik nr 6 do SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

„WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH oraz Druk i dostarczenie biuletynu Puls Przedsiębiorczości” w ramach projektów:

„Design- nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” (II edycja) współfinansowany z Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Nazwa	Ilość sztuk	Termin realizacji zamówienia	Opis
1. Notatnik A5	200	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
2. Certyfikat uczestnictwa w konkursie	15	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
3. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu	70	Do 15 stycznia 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
4. Certyfikat uczestnictwa w UDZZ	50	Do 05 czerwca 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
5. Certyfikat uczestnictwa w wyjeździe	40	Do 15 stycznia 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
6. Długopis	200	W przeciągu 14 dni od	



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**
www.technopark.kielce.pl



**KLASTER
LABDESIGN**
Design Łączy.

ul. Olszewskiego 6, Kielce 25-663
email: technopark@um.kielce.pl
www.technopark.kielce.pl

tel. +48 41 2787200, tel./fax. +48 41 2787201
email: labdesign@um.kielce.pl
www.labdesign.kielce.pl



Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i wymagań SPZK



		chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
7.Smycz	100	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
8. Brelok metalowy	50	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
9.Torba eko na zakupy (z nadrukiem)	150	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
10. Tablica informacyjna projektu	1	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
11. Plakat konkurs I	50	W przeciągu 7 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
12. Plakat konkurs II	50	Do 30.01.2013	
13. Plakat konkurs III	50	Do 30.03.2013	
14. Plakat konkurs IV	50	Do 30.04.2013	
15.Plakat spotkania na uczelniach	50	W przeciągu 7 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
16.Plakat wydarzenie	80	Do 05 czerwca 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
17. Plakat szkolenie	50	Do 15 stycznia 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
18.ulotki	300	Do 05 czerwca 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
19.kubek ceramiczny wraz podstawką	200	W przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
20.długopis z kulką	200	W przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
21. zaproszenie plus koperta ozdobna	200	Do 05 czerwca 2013, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
22.układanka logiczna	200	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
23.Etui na wizytówki	100	W przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
24.pamięć USB	200	W przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
25.Koszulki	200	W przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	
26.Balony	500	W przeciągu 14 dni od po dostarczeniu przez	

		Zamawiającego projektu	
27.Naklejki informacyjne	1400	W przeciągu 14 dni od chwili podpisania umowy, po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu	osobna faktura
28.Biuletyn „Puls Przedsiębiorczości edycja design jesień 2012	1500	W przeciągu 7 dni od chwili dostarczenia gotowego materiału (druk nastąpi nie później niż do 10 grudnia 2012)	Zadanie 2-osobna faktura
29. Biuletyn „Puls Przedsiębiorczości edycja design wiosna 2013	1500	W przeciągu 7 dni od chwili dostarczenia gotowego materiału (druk nastąpi nie później niż do 15 maja 2013)	Zadanie 2-osobna faktura