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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
• Zlecenie Inwestora;

• Pełnomocnictwo;

• Warunki techniczne ECK/MRN/1270/2013 z dnia 16.09.2013

• Warunki techniczne ECK/MRN/1271/2013 z dnia 16.09.2013

• Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą własnościową  

• Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokościowe;

• Obowiązujące normy i przepisy;

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  
Kielce ul. Olszewskiego działka nr: 5/26, 5/38, 5/42, 5/45, 5/46, 6/352 obręb 0005.

3. INWESTOR  
Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej remontu odcinka drogi wzdłuż południowej i 
zachodniej  granicy  działki  nr  5/26  wraz  z  remontem  i  przesunięciem  istniejącej  infrastruktury 
technicznej tj. sieci wodociągowej oraz kabla oświetlenia ulicznego.

Zakres projektu remontu drogi wchodzi:
• jezdnia drogi bitumicznych;
• remont wodociągu;
• przesunięcie kabla oświetleniowego;
• odwodnienie remontowanej drogi.

5. PROJEKTOWANY REMONT DROGI  
5.1. ZAKRES REMONTU  

Istniejącą  drogę  o  nawierzchni  z  płyt  betonowych  przewidziano  do  remontu.  W  ramach  prac 
rozbiórkowych  przewidziano  usunięcie  istniejących  płyt  betonowych  oraz  korytowanie  pod nową 
nawierzchnię, podbudowę i warstwę mrozoochronną. Po śladzie starej drogi wykonana zostanie nowa 
droga o nawierzchni  asfaltowej.  Klasa drogi ustalona została  jako lokalna  (L).  Droga ograniczona 
będzie  krawężnikami  betonowymi.  Wzdłuż  jednego  z  krawężników  przewidziano  ściek  uliczny 
betonowy.  Pochylenie  poprzeczne  przyjęto  2%.  Pochylenie  podłużne  przyjęto  o  wartości 
dostosowanej do uwarunkowań terenowych.

5.2. KATEGORIA RUCHU  

Drogę po remoncie przewidziano w kategorii ruchu KR3.

5.3. KONSTRUKCJA DROGI  

Nawierzchnia
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
Podbudowa
- zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
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- pomocnicza z kamienia łamanego 20 cm (E2>180MPa)
Warstwa mrozoochronna
- kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 50 cm (E2>120MPa)

Grunt rodzimy
- E2>80MPa (założenie)

Krawężniki  przewidziano  osadzone  na  ławach  betonowych  z  oporem.  Ściek  przykrawężnikowy 
przewidziano osadzić na podsypce piaskowo-cementowej.

5.4. ODWODNIENIE DROGI  

Odwodnienie  drogi  zaprojektowano  jako  punktowe,  w  postaci  wpustów  ulicznych.  Do  wpustów 
ulicznych  wodę  deszczową  doprowadzać  będą  ścieki  przykrawężnikowe  –  ich  stosowanie  jest 
konieczne z uwagi na bardzo małe spadki poprzeczne (wynikające z uwarunkowań terenowych).

5.5. WARUNKI GRUNTOWE  

Na potrzeby realizacji remontu nie były wykonywane badania podłoża gruntowego. Przyjęto założenie 
o konieczności wykonania warstwy mrozoochronnej oraz że grunt rodziny pod warstwą mrozoochronną 
wykaże zagęszczenie E2>80MPa. Dopuszcza się rezygnację z warstwy mrozoochronnej jeśli na etapie 
wykonywania  robót  ziemnych,  ujawnione  zostanie  podłoże  typu  G1  o  zagęszczeniu  E2>120MPa. 
Rezygnacja ta wymaga zgody projektanta.

5.6. OZNAKOWANIE DROGI  

Oznakowania pionowego i poziomego drogi nie przewidziano.  Dopuszcza się aby zarządca na etapie 
użytkowania drogi wprowadził jej oznakowanie.

6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
6.1.  ODWODNIENIA DROGI  

6.1.1. DANE OGÓLNE  

Odwodnienie drogi projektuje się za pomocą wpustów drogowych. Wpusty drogowe zostaną 
podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej  Ø 500 biegnącej wzdłuż remontowanej drogi. 

Przyłącza  zostaną  podłączone  do  istniejących  studni  kanalizacyjnych,  po  przez  zabudowę  nowych 
studni na istniejącej kanalizacji - studnia D21- oraz do studni projektowanych w opracowaniu:  Budowa 
Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego - Budowa Hal Przemysłowych  
z zapleczem B+R, Infrastrukturą Socjalno-Biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą  -  studnie D15, 
D1. 

6.1.2.MATERIAŁY  

Przyłącza kanalizacyjne (podłączenia  wpustów) wykonać z rur PVC-U klasy S (sztywność rury: 8,0 
[kN/m2]) o średnicy:  Ø200 kielichowe. 

Studzienki  projektowane  należy  przykryć  włazami  typu   :  czterootoworowe  z  wypełnieniem 
betonowym.  Przewidziano  zastosowanie włazów o nośności klasa D400 Jezdnie  oraz strefy postoju 
wszelkich pojazdów.

Materiały  powinny  odpowiadać  specyfikacji  technicznej,  a  jakakolwiek  zmiana  powinna  być 
zatwierdzona przez Projektanta i Inwestora.

6.1.3. PROJEKTOWANE STUDNIE  

Studnie kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych z żelbetonu.  Komorę roboczą studni 
wykonać  z  kręgów  osadzonych  na  uszczelkach  gumowych.  Części  przydenne  studzienek  należy 
wykonać  z gotowych  prefabrykatów  z dennicą.  Na  zwężce  osadzić  właz  na  zaprawie  cementowej. 
Regulację osadzania włazów  przeprowadzić w dostosowaniu do warunków terenowych w granicach 0-
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0,30 m przez zastosowanie pierścieni dystansowych betonowych zbrojonych układanych na zaprawie 
cementowej.  Kręgi betonowe powinny posiadać prefabrykowane stopnie złazowe.  Stopnie złazowe i 
właz należy sytuować nad spocznikiem o największej powierzchni.

Wszystkie styki kręgów zatrzeć na gładko zaprawą cementową z obu stron. W środowisku agresywnym 
niezależnie od czynnika agresji studzienkę  zabezpieczyć przez pn. Bitizolem KF lub Izolbetem A oraz 
przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Studzienki  betonowe  należy  posadowić  na  nienaruszonym  rodzimym  gruncie  budowlanym,  oraz 
warstwie chudego betonu grubości 0,10 m. Warstwę betonu należy dokładnie wyrównać dopasowując 
poziom do poziomu posadowienia studni. Na warstwie chudego betonu należy ułożyć izolację z dwóch 
warstw papy na lepiku.

W przypadku studni  wykonanych  w drogach należy  wykonać  zasypkę,  tak jak wykopu  liniowego, 
piaskiem średnim zagęszczonym do Is=99%, natomiast dla studni poza drogami zasyp można wykonać 
dowolnym zagęszczalnym gruntem budowlanym  bez kamieni,  aby nie  uszkodzić  powierzchni  ścian 
studni.

Projektowane studnie zabudować na projektowanym kanale o odpowiednich głębokościach wg profilu 
podłużnego.

Przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez ściany studni za pomocą przejściach szczelnych.

Betonowe elementy studni wykonać z betonu klasy C35/45 (B45), o nasiąkliwość nie większa od 5 % i 
wodoszczelności W– wg PN – 82 / B – 01801. Beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach 
j.w.) we wszystkich  elementach, tak że w kniecie. Uszczelki do łączenia elementów wykonane z NBR 

6.1.4. ULICZNE WPUSTY DESZCZOWE  

Dla  odprowadzenia  wód  opadowych  z  nawierzchni  ulic  i  parkingów  do  nowej  kanalizacji 
zaprojektowano uliczne wpusty deszczowe.

Uliczne  wpusty  deszczowe  zaprojektowano  w  formie  typowych,  prefabrykowanych  studzienek 
betonowych     o średnicy 0,45 m, z wylotem przykanalika o średnicy  Ø200 mm i częścią osadową o 
głębokości minimum 0,50 m. W projektowanych studzienkach wpustowych, wpusty uliczne klasy D400 
z zawiasem.

6.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE REMONTU WODOCIĄGU  

6.2.1. DANE OGÓLNE  

W związku z remontem drogi  przewidziano remont odcinków wodociągu znajdujących się w zakresie 
remontu drogi.  Przewidziano wykonanie remontu dwóch odcinków wodociągu na odcinkach zgodnie 
z załącznikiem mapowym. Są to odcinki  Wr1-Wr2 oraz Wr3-Wr6. 

Odcinek Wr1-Wr2 w granicy remontowanej drogi należy połączyć poprzez łącznik rurowy redukcyjny 
z istniejącym  wodociągiem  biegnącym  przez  działkę  nr  5/53.  Dokładna  średnicę  istniejącego 
wodociągu  ustalić  na  budowie.  Za  łącznikiem  zainstalować  zasuwę  odcinająca  DN100.  Następnie 
wodociąg  połączyć  z projektowanym  wodociągiem  na  działce  5/26  projektowanego  wg  odrębnego 
opracowania  tj:  Budowa  Centrum  Technologicznego  Kieleckiego  Inkubatora  Technologicznego  -  
Budowa Hal Przemysłowych z zapleczem B+R, Infrastrukturą Socjalno-Biurową oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Odcinek Wr3-Wr6 należy podłączyć do wodociągu wo150 zlokalizowanego na działce 5/43. Włączenie 
wykonać za pomocą  trójnika  równoprzelotowego  z kompletem zasuw.   Z drugiej  strony  wodociąg 
połączyć z projektowanym wodociągiem na działce 5/26. 

Pod projektowaną drogą wodociąg zabezpieczono rurą ochronną  PE Ø250. Rurę przewodową w rurze 
ochronnej  należy osadzić centralnie za pomocą płóz z PE typu „Integra”.  Płozy należy montować w 
rozstawie co 1,5 m, na końcach rury zamontować płozy podwójne – w odległości 0,25 m od końców 
rury. Końcówki rur zabezpieczyć manszetami elastomerowymi typu „N”.

6.2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

Do budowy  przyłączy  wodociągowych  należy  zastosować  rury polietylenowe,  ciśnieniowe,  SDR11 
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klasy  PE100,  z  atestem  konstrukcyjnym.  Rury  i  kształtki  łączone  będą  za  pomocą  zgrzewania 
doczołowego.  W miejscach  łączenia  armatury  żeliwnej  z  tworzywem  należy  wykonać  dodatkowo 
betonowe  bloki  podporowe.  Zastosowana  armatura  musi  posiadać  stosowane  certyfikaty  ISO. 
Wszystkie elementy do wody  pitnej powinny posiadać atest higieniczny PZH.

Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów niż wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania 
takich samych parametrów technicznych.

6.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZESUNIĘCIA KABLA OŚWIETLENIOWEGO  

W  związku  z  remontem  drogi   przewidziano  przesunięcie  odcinków  kabla  oświetleniowego 
kolidującego  z  remontowaną  drogą  oraz  przesunięcie  dwóch  słupów  oświetleniowych.  Dokładna 
lokalizacje  przesuniętych slupów pokazano na załączniku mapowym.  Przy przejściu  pod drogami na 
kablu przewidziano montaż rury ochronnej typu Arot.

7. WYTYCZNE WYKONANIA KANALIZACJI ORAZ WODOCIĄGU   
7.1. WYTYCZENIE TRASY KANAŁÓW  

Trasy kanałów kanalizacji  deszczowej  oraz przesunięcia  kabla  oświetleniowego  należy  wytyczyć  w 
oparciu  o  współrzędne  geodezyjne  punktów  charakterystycznych  oraz  odległości  od  istniejących  i 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  sprawdzić  rzędne  wysokości  terenu  wzdłuż  tras 
projektowanych przewodów. W przypadku stwierdzenia  istotnych rozbieżności w stosunku do danych 
przyjętych w projekcie należy tok dalszego postępowania skonsultować z projektantem.

7.2. ROBOTY ZIEMNE  

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  wykopy  kontrolne  celem  dokładnego 
zlokalizowania  istniejącego  podziemnego  uzbrojenia  terenu.  Wykopy  kontrolne  przy  zbliżeniu  do 
obcego uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonać ręcznie  pod nadzorem zainteresowanych instytucji 
(przedstawicieli właściwego uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W warunkach ruchu ulicznego,  już w momencie rozkładania wykopów,  należy przewidzieć pokrycia 
wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony 
barierką o wysokości 1,10 m, a w nocy oświetlony światłem ostrzegawczym.

Całość  wykopów  oznakować  i zabezpieczyć  pełnym  ich  odeskowaniem  na  przykład  za  pomocą 
szalunku  typu  boks.  Zagłębienie  obudowy  wykonywać  poprzez  naprzemienne  wciskanie  ścian 
obudowy,  zsynchronizowane  z  wybieraniem  gruntu  z  wykopu.  Obudowa  powinna  być  dokładnie 
dociśnięta do ścian wykopu bez wybrzuszeń i zagłębień. Po wykonaniu dno wykopu należy oczyścić z 
kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę:

• dla kanalizacji  z piasku grubości 0,2 m.

• dla wodociągów z piasku grubości 0,2 m.

Zasypkę  należy  ubić  do  około  90%(zieleńce)-99%(parkingi,drogi  dojazdowe)  zagęszczenia. 
Zasypywanie  rur  należy  wykonywać  przy możliwie  najniższych temperaturach  dodatnich  (rano lub 
wieczorem).  Na  zasypce,  wzdłuż  osi  przewodu  należy  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  z  wkładka 
metaliczną:

• kolory niebieskiego – wodociąg;

• kolor czerwony - kabel oświetleniowy

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.

Obsypkę piaskową należy wykonać do wysokości  

• 0,2 m dla kanalizacji

• 0,2 m dla wodociągu ponad wierzch wykonywanego odcinka.

Obsypkę należy układać i zagęszczać symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubości 0,15 m. 
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Pozostałą  część  wykopu,  do  wysokości  warstwy  konstrukcyjnej  drogi  zasypać  gruntem  o  module 
sprężystości min 100 MPa (grunt G-1) 

Przewody kanalizacji należy układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem wynoszącej 
co najmniej 1,0 m . W przypadku wystąpienia  mniejszego naziomu przewód  należy ocieplić poprzez 
położenie foli gr=0,006 m oraz wykonanie 0,30 m obsypki z żużla wielkopiecowego. 

Przewody  wodociągowe  należy  układać  na  głębokości  zabezpieczającej  przed  przemarzaniem 
wynoszącej  co  najmniej,  wg  normy  PN-81/PN-  10725,  1,2  m  przy  strefie  przemarzania  gruntu 
wynoszącej 0,8 m.  W przypadku wystąpienia  mniejszego naziomu przewód  należy ocieplić poprzez 
położenie foli gr=0,006 m oraz wykonanie 0,30 m obsypki z żużla wielkopiecowego.

Przewód oświetleniowy należy układać na tajiej samej wysokości jak stan istniejący.

Roboty ziemne  winny być wykonane zgodnie z normami:  PN-B-06050, PN-68/B-06050 oraz PN-B-
10736.

Przy  robotach  ziemnych  należy  szczególnie  ostrożnie  kopać  w  miejscach,  gdzie  ułożone  
są  kable  energetyczne  oraz  telekomunikacyjne.  Zabezpieczenie  kabli  wykonać  zgodnie  
z PN/E-05125, PN-75/E-05100.

Po zakończeniu  prac montażowych i  ziemnych należy  przywrócić  stan nawierzchni  terenu do stanu 
sprzed  rozpoczęcia robót. Odtworzenie nawierzchni ma uwzględniać metodę schodkowego odtworzenia 
warstw drogi.

Każdą zasuwę odcinającą oznaczyć tabliczką informacyjną.

Sieć należy wykonać zgodnie z normą: PN-B-10725; PN-B-02863. 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć warstwy ziemi usuniętej  z wykopu, która powinna 
zostać wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa technologicznego (szerokość 
ok.5  m).  Do  czasu  rekultywacji  wykopów  pryzma  składowanego  gruntu  oraz  pas  roboczy  będą 
miejscem zagrażającym erozją  -  zwłaszcza  w okresie  nawalnych  deszczów i  topnienia  śniegów.  W 
związku z tym prace należy prowadzić poza okresem deszczowym, krótkimi odcinkami, nie powodując 
gromadzenia nadmiernej  ilości ziemi z wykopów.  Odwóz nadmiaru ziemi leży w gestii  wykonawcy 
robót.

7.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

W przypadku wystąpienia  wody gruntowej  w poziomie  wykopów projektuje  się odwadniać wykopy 
przy  pomocy  drenażu  rurowego,  jednorzędowego  w  dnie  wykopu,  współpracującego  z  drenażem 
płytowym - podsypką piaskowo-żwirową oraz studzienkami zbiorczymi, z których zbierające się wody 
wypompowywane będą na zewnątrz wykopu i odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do 
pompowania wody przewiduje się pompy zatapialne typu o parametrach: wydajność -Q=0,0÷16,0 m3/h; 
wysokość podnoszenia - Hp = 12,5 m. 

Silnik elektryczny mocy- Ns=1,5 kW. Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego. 
Zrzut wody z odwodnienia  wykopów – do istniejącej  kanalizacji  lub rowów odwadniających.  Wody 
odpompowywane należy przefiltrować przed jej  odprowadzeniem do kanalizacji  przez np. metalowe 
sito.

7.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI   

Przed  zasypaniem  wykonanego  odcinka  należy  przeprowadzić  próbę  jego  szczelności.  Próby 
szczelności  odcinków  kanałów  kanalizacyjnych  przewidzianych  do  odbiorów  częściowych  należy 
wykonać zgodnie  z normą PN - EN 160 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjny.  

Próbę szczelności odcinków wodociągowych wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. Ciśnienie próbne 
wynosi 1,5 ciśnienia  roboczego,  lecz nie mniej  niż  1,0 MPa. Próbę szczelności  wykonać zgodnie  z 
normą PN-B-10725.

7.5. PŁUKANIE WODOCIĄGU.  

Wykonana  sieć  wodociągowa  winna  być  dokładnie  przepłukana  i  zdezynfekowana  po  pomyślnie 
przeprowadzonej  próbie  szczelności.  Płukanie  wodociągu  należy  wykonać  wodą  wodociągową  o 
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szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania 
optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.

7.6. DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU.  

Dezynfekcję  wodociągu przeprowadza się  przy użyciu  wapna chlorowanego lub wody chlorowej,  o 
stężeniu chloru nie mniej  niż 25g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą 
wodociągową  do zaniku  jawnego  zapachu chloru.  Po zakończeniu  powtórnego  płukania  pobiera  się 
próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed 
upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

7.7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

Podczas wykonywana robót budowlanych należy zapewnić ochronę gleby, naturalnego ukształtowanie 
terenu i stosunków wodnych w obrębie prowadzonych prac oraz oszczędne korzystanie z terenu. W 
czasie  budowy oraz eksploatacji  kanalizacji  należy stosować rozwiązania  techniczne mające na celu 
zapobieganie  ewentualnym  czasowym  i  trwałym  negatywnym  oddziaływaniom  inwestycji  na 
środowisko.

8. UWAGI KOŃCOWE  
 Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  zawiadomić 

właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz zlecić im nadzór prac prowadzonych w pobliżu ich sieci;
 Zabrania się uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociągowej;
 Całość robót wykonać zgodnie z:

 obowiązującymi Polskimi Normami,
 Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  c/.I I -  Instalacje  Sanitarne   i 
Przemysłowe.
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

 Wykonane sieci powinny zostać naniesione na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne;
 Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót;
 Należy bezwzględnie  stosować się do zaleceń zawartych w załączonych decyzjach,  uzgodnieniach i 

opiniach;
 W  trakcie  robót  należy  przestrzegać  wszystkich  wskazówek  zawartych  w  instrukcji  montażowej 

producenta rur.
 Dla  projektowanych  robót  budowlano-montażowych  należy  opracować  plan  BIOZ  zgodnie 

z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.06.2003r  w sprawie szczegółowego  zakresu  i 
form  z planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz.  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Roboty  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06 
lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Nazwa handlowa  użyta  w  specyfikacji  lub  dokumentacji  technicznej  oznacza  definicję  standardu  a  nie 
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Dopuszcza się zastosowanie  urządzeń i materiałów innych producentów niż zaproponowano w projekcie , 
o parametrach równoważnych, nie gorszych pod względem technicznym i jakościowym  z projektowanymi,  
oraz nie powodujących zmian rozwiązań projektowych.

Alternatywne materiały i urządzenia są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej  
kosztowne  i  co  najmniej  równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie   i  technicznie  od  wskazanych 
w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej 
oceny i akceptacji przez Biuro Projektów oraz Inwestora łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, 
specyfikacjami  technicznymi,  przedziałem  cen,  proponowaną  technologią  budowy  i  innymi  istotnymi 
szczegółami.  Każda zmiana materiałów i urządzeń winna być dokonane  pisemnie.
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
9.1. KANALIZACJA DESZCZOWA  

Lp. Nazwa materiału Jedn. 
miary Ilość Producent

1. Rury z PVC-U ze ścianką litą jednorodną mb np. Kaczmarek
Ø200 100

2. Kręgi denne z kinetą szt
H=700mm Ø1200 1

3. Kręg ze stopniami h=750 mm szt
Ø1200 4

4. Zwężka dla kręgów szt
Ø1200 1

5.  Pierścień wyrównawczy Ø865 szt
H = 6 cm 1
H = 8 cm 1
H = 10 cm 1

6. Właz czterootoworowe z wypełnieniem betonowym; szt
D400 1

7. Elastyczne przejście szczelne na rurę szt
Ø200 8
Ø400 1

8. Betonowy wpust ściekowy osadnikiem Ø450 szt np. SIB Łowicz
Wpust uliczny żeliwny z zawiasem 270/425 8

Pierścień wyrównawczy wpustu  h=60mm Ø270 8
Zwężka wpustu  Ø450/270 8

Krąg h=350mm z odpływem Ø200 dla rur PVC 8
Krąg h=195 x Ø450 8
Krąg h =295 x Ø450 8

Dno wpustu bez odpływu h= 350 x Ø450 8
Przejście szczelne Ø200 8

9.2. SIEĆ ENERGETYCZNA  

Lp. Nazwa materiału Jedn. 
miary Ilość Producent

1. Rura ochronna typu Arot mb
PS 160 65

9.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA  

Lp. Nazwa materiału Jedn.
miary Ilość Producent

1. Rura przewodowa PE100 SDR11
 Ø110x10

mb
102

np. Kaczmarek

2. Kolano  PE100 SDR11 21º
Ø110

szt.
1

np. Kaczmarek

3. Tuleja  kołnierzowa +   kołnierz  stalowy  +  uszczelka  płaska 
EPDM PN16

Ø110/100

kpl.

2

np. Kaczmarek

4. Zasuwa kołnierzowa typu E, z obudową i skrzynką uliczną
DN100

kpl.
4

np. Hawle

5. Kształtka  MMA  równoprzelotowa  z  odejściem  kołnierzowym 
PN16

DN100

szt.
1

np. Hawle

6. Łącznik rurowy WAGA Multi/joint 3000 PN16 
DN100

szt.
2

np. Hawle
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7. Łącznik rurowy redukcyjny  
DN100/DN50*

* dokładny zakres średnic ustalić na budowie  po wykonaniu wykopów 
kontrolnych

szt. 1 np. Hawle

8. Rura ochronna + manszet ochronne typu N -2szt. + płoza 
centrująca typu „E/C” - 14 szt + kółka przepustowe – 5 szt. 

 Ø250 L=19,0 [m]

szt.

1

9. Rura ochronna + manszet ochronne typu N -2szt. + płoza 
centrująca typu „E/C” - 7 szt + kółka przepustowe – 5 szt. 

 Ø250 L=9,0 [m]

szt.

1
10. Blok podorowy szt. 4
11. Blok oporowy szt. 1
12. Tabliczka do oznakowania uzbrojenia szt. 4
13. Taśma ostrzegawcza, niebieska z drutem mb 102
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SPIS RYSUNKÓW
Nr rysunku: Tytuł rysunku: Skala:

1 DR - Remont istniejącej drogi – projekt zagospodarowania  terenu 1:500
2 DR - Remont istniejącej drogi – przekrój poprzeczny a-a 1:50
3 DR - Remont istniejącej drogi – przekrój poprzeczny b-b 1:50
4 S - Remont istniejącej drogi- profile przyłączy kanalizacji deszczowej 1:100/1000
5 S - Remont istniejącej drogi- profile sieci wodociągowej 1:100/500
6 S - Remont istniejącej drogi- schemat montażowy sieci wodociągowej …
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