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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji niskopradowych
zewngtrznych i wewnetrznych zwigzanych z zadaniem wymienionym na pierwszej stronie
niniejszego opracowania.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy

1 kontraktowy zadania inwestycyjnego wskazanego na pierwszej stronie niniejszego opracowania.

2. Wykonanie robot
Roboty, ktorych dotyczy projekt budowlany i wykonawczy obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu przedstawienie kompletnej instalacji niskopragdowej. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i specyfikacja techniczna sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupeliajagcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym przed
ztozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujgte
prace oraz niesygnalizowane niezgodnos$ci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi¢ bedzie:

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprze¢tu niezbednych do wykonania
instalacji,

e dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed kradzieza,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptynaé na jako$¢ dostarczonych
materiatow i1 urzadzen,

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

e dostawa i montaz instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodéw wchodzacych w sktad
instalacji niskopradowych,

o wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzg w sktad zakresu Wykonawcy
robot — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen i konstrukcji
wsporczych w taki sposob aby byly one trwate i pewne,

e wykonanie wszelkich otworé6w w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otwordw
przy przejsciach przez rozne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

e wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obrobka
1 uszczelnieniem,

e wykonanie 1 przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych
a w szczegdlnosci instalacji uziemiajacej oraz potaczen ekwipotencjalnych wszelkich
konstrukcji stalowych w obiekcie,

e dokonania niezbednych pomiaréow dla poszczegdlnych typoéw instalacji oraz przedtozenia
wynikow tych pomiaréw do odbioréw instalacji,
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o przedlozenia kompletnej dokumentacji i1 certyfikatow dla wszystkich zastosowanych
urzadzen, osprz¢tu czy innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Wymagania a takze podanymi ponize;j:

e Specyfikacja techniczna -- dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

e Aprobata techniczna -- dokument stwierdzajacy przydatno§¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

e Deklaracja zgodnosci -- dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materialu lub
wyrobu.

e Certyfikat zgodnosci -- dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

e Cze$¢ czynna -- przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napig¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg czg$cig czynna).

e Polaczenia wyrownawcze -- elektryczne potaczenie czeséci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

e Kable i przewody -- materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie
z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow, to powinny by¢ one oznaczone
zgodnie z EN 60445.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow -- zespot materiatdéw dodatkowych,
stosowanych przy ukladaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggoéw
rownoleglych przewodow itp.

e  Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

o przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta 1 korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

o O O O
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o kanaly podlogowe,
o systemy mocujace,
o puszki elektroinstalacyjne,
o koncowki kablowe, zaciski i konektory,
o pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne -- wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej -- urzadzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng form¢ energii ($wiatlo, ciepto, energic
mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci -- umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
7Z}acze instalacji oSwietlenia zewnetrznego -- "Zlgczem instalacji o$wietlenia
zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek
obwodu zasilajacego wyltacznie instalacje oswietlenia zewnetrznego".
Oprawa oSwietleniowa -- urzgdzenie stuzace do rozsyhu, filtracji i przeksztalcania swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajagce wszystkie elementy niezbedne
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby,
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podiaczenia do sieci
zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp".
Stopien ochrony IP -- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd elektryczny (instalacji elektrycznej) -- zespo6t elementow potaczonych posrednio
lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzadzenia
ochronne i przylaczong aparatur¢ tagczeniows, sterowniczg i akcesoria. Przewod ochronny
moze by¢ wspdlny dla réznych obwodow.
Przygotowanie podloza -- zespot czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

o wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

o kucie kucie bruzd i wnek,

o osadzanie osadzanie kotkoéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

o montazu montaz uchwytdéw do rur i przewodow,

o montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji

wigzkowych, szynoprzewodow,
o montaz montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,
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o oczyszczenie oczyszczenie podtoza -- przygotowanie do klejenia.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot oraz za

ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, projektem budowlanym, wykonawczym, poleceniami
Inspektora Nadzoru robot niskopradowych (lub Inzyniera robot niskopradowych) oraz
z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie odstgpstwa oraz ewentualne zmiany
w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i uzyskac
akceptacje projektanta. Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wlasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wysoka jakosc¢
oraz terminowos$¢ wykonania.

5. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny musi si¢ doktadnie

zaznajomi¢ z catos$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Wykonawce lub Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Ponadto
Wykonawey oraz Nadzor Techniczny powinni si¢ dokladnie zaznajomi¢ ze szczegdlowymi
wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z warunkami montazu tych urzadzen.

Niezbedne jest rowniez zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy sktadaniu zamdéwien na
poszczegdlne urzadzenia i osprzet, aby nie powodowac przestojow podczas wykonywania robot.
Brak dostaw okreslonych materialow, urzadzen czy osprzetu nie moze by¢ podstawa do opdznien
w procesiec wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru robot
elektrycznych, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych urzadzen, elementow instalacji lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ instalacji oraz odbiegajacych od
wymaganych standardow nalezy uzyska¢ akceptacj¢ zaréwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

6. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich prac wyszczegdlnionych

w projekcie budowlanym jak réwniez zataczonym opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnos$ci, ewentualne braki lub niezgodnos$ci interpretacyjne dokumentacji w zakresie
instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem oraz Projektantem.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

a) instalacje niskopradowe.

b) przytacze teletechniczne
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7. Zasady kontroli i odbioru robot
Kierownik robot zobowigzany jest do:

zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow
czg¢sciowych instalacji elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy
rozumie¢ réwniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji  elektrycznych
i niskopragdowych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedza projektanta zostaly wniesione
w trakcie budowy,

zgloszenia do odbioru calos$ci instalacji objetych w.w. opracowaniem projektowym obiektu
odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynno$ciach odbioru,
przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych
z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe¢ — umozliwiajacego
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu
uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujacymi Polskimi
Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczna,

sprawdzania jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegdlnosci  zapobieganie  stosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wstepnej akceptaciji
materialow do wbudowania

sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywania ich do uzytkowania.

8. Materialy i surowce

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby o wilasciwosciach uzytkowych

umozliwiajagcych spelnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

materialy budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
wyroby dla ktorych dokonano oceny niezawodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci
z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng,
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e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg.
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

9. Urzadzenia
Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ si¢ posiadaniem wszystkich urzadzen

niezbednych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz
pomiarami instalacji. Konieczne bedzie wykonywanie instalacji na wysokosciach, dlatego tez
niezbedne jest posiadanie podnosnikéw samojezdnych umozliwiajacych podwieszanie korytek
kablowych, opraw o$wietleniowych itp. w ilo$ci zapewniajacej odpowiednig dynamike prac w celu
zapewnienia terminowo$ci oddawania prac. Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢
w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii budynku. Sposéb wykonywania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor Nadzoru robot elektrycznych z ramienia Inwestora.

10. Transport materialow
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngc¢

uszkodzen lub odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ $rodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru robot elektrycznych oraz
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
roOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

11. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania
instalacji 1 montazu urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania
poszczegdlnych prac jak rowniez na pozostate branze. Harmonogram utozenia instalacji ma istotny
wplyw na prace zwigzane z uktadaniem posadzki. Ponadto wspdlnie z Inspektorem Nadzoru robot
elektrycznych nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robot dla pomieszczen priorytetowych
w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

12. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robot bgdzie stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatdw 1 realizacji robot z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru robot elektrycznych o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru robot elektrycznych. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru robot
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elektrycznych o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru robot elektrycznych i Uzytkownika.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e  Wszystkie roboty, ktére nie speiniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaja odrzucone.

e  Waszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru robot elektrycznych moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

13. Odbior robot

Odbiér techniczny czeSciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbidr techniczny
czeSciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potagczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty :

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
e dziennik Budowy,
e dokumenty dotyczace jakos$ci zastosowanych materiatow

Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiodr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

e wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e protokoty z przeprowadzonych pomiaréw i badan,

e zaktualizowang dokumentacj¢ techniczna.

14. Uszczelnienia przeciwpozarowe
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa

roéwng odpornosci tego oddzielenia. Stosowaé przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych
firm, takie jak:
e masa uszczelniajgca peczniejgca — uszezelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przej$¢ przez stropy i przebicia poziome,
e poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych 1 duzych przejsé
instalacyjnych
e zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez $ciany i stropy,

Zastosowane materialy ogniochronne musza by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ

9
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uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowa i1 datg wykonania. Wykonanie wszelkich przejsé
pozarowych moze zosta¢é powierzone do wykonania kompleksowo dla catego budynku
specjalistycznej firmie wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawece.

Oswiadczenie dotyczace wykonania tych uszczelnien przez odrebng firmg¢ zawarte bedzie

w projekcie powykonawczym.

Uszczelnienia p.poz wykonaé:

przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany 1 strop z pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej,

przy przej$ciach instalacyjnych przez $ciany i strop pomieszczenia centralek instalacji
teletechnicznych,

wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa,
przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonac¢ przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostang jako

wodoszczelne 1 gazoszczelne.

15. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca instalacji eklektycznych i niskopragdowych zobowigzany jest do dostarczenia

w postaci dokumentacji powykonawczej i dokumentéw dodatkowych:

aktualnych planow 1 schematow instalacji a zaznaczonymi pozycjami wszystkich
elementow instalacji — zakres dokumentacji powykonawczej

wykaz certyfikatow 1 Swiadectw dopuszczen wszystkich elementdéw instalacji

protokoty przeszkolenia obstugi

wszelkich protokotow badan i testow wymaganych przez aktualne przepisy, Polskie
Normy i Inwestora

instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw
instalacji,

oswiadczenie wykonawcy, ze instalacje elektryczne =zostaly wykonane zgodnie
z projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze nadaja si¢ do eksploatacji,

wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji przewodow, dziatania wylacznikéw
réznicowych, pomiaru nat¢zenia oswietlenia

wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.

16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

16.1 Podstawa

Podstawa dziatan dotyczacych zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

10
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e Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie
informacji BIOZ i planu BIOZ

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401
w sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych

e Ewentualne inne rozporzadzenia lub zarzadzenia dotyczace BHP w branzy

e Normy zwigzane

16.2 Cel i zakres planu BIOZ
Informacja jest sporzadzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci,

w oparciu o ktore sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzadzana jest w celu wskazania mozliwych
zagrozen oraz sposobOw zapobiegania. W czasie budowy obiektu beda wystepowaé nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu;
e demontaz elementow konstrukcyjnych;
e prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;
e roboty z wykorzystaniem dzwigdw;
e roboty ziemne — wykopy;
e roboty transportowe i przetadunkowe;
e roboty ciesielskie;
e roboty zbrojarskie
e roboty betonowe,
e roboty dekarskie;
e roboty impregnacyjne;
e roboty malarskie i lakiernicze;
e skladowanie materialow;
e zagrozenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robot montazowych jak
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub $niegu oraz
mgla.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie:
e drogi dojazdowe,
e windy i dzwigi towarowe,
* wykopy,
e linie elektryczne,
e sieci podziemne.

Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci
BHP. Pracownik musi przej$¢ szkolenie:

e 0gollne
e stanowiskowe
11
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Pracownik powinien posiada¢ aktualnie badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzié
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47
poz 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych.

W szczegdlnosci nalezy:

e ogrodzi¢ lub w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy,

e zapewni¢ przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robot,

e nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzgt ochrony osobiste;,

e przy tgczeniu elementow przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostoni¢ ekranem dla
zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem,

e w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawi¢ gasnice i koc azbestowy,

e w okresic budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne,

e do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robot nalezy uzywac instalacji stabopradowych
(24V),

e narzgdzia podreczne musza by¢é w dobrym stanie,

e uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione,

e migjsca niebezpieczne nalezy oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

Maszyny i urzadzenia:
e uzywany sprzet podnoszacy winien mie¢ aktualne badania UDT,
e nie wolno uzywac zawiesi nie posiadajacych atestu,
e sprzet stosowany musi by¢ sprawny,
e naprawy sprzetu muszg przeprowadza¢ osoby uprawnione,
e uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcje obstugi,
e urzadzenia podnoszace musza by¢ sprawdzane codziennie przed przystapieniem do pracy,
e dzwig nie moze przenosi¢ ci¢zaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu,
e clementy montazowe muszg by¢ przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami,
e clementy montazowe powinny mie¢ liny kierunkowe,
e wchodzenie pracownikow na miejsca pracy budowanego obiektu moze odbywac si¢ tylko
po drabinach zgodnych z norma,
e pomosty robocze musza posiadaé porecze,
e pomosty robocze muszg posiadac atesty.

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych
i przepisy BHP, zawierajace nastgpujace informacje:
plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych  ciggow

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprz¢tu ratunkowego;
12
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zakres robot i1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji;

e informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e okreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0sOb odpowiedzialnych za nadzor;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy;

e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbgdnych
do prawidlowej eksploatacji maszyn innych urzadzen technicznych.

17. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty ziemne oraz zwigzane z obudowg wykopu i fundamentowaniem nalezy

wykonywa¢ pod stalym nadzorem geologicznym. Wykopy chroni¢ przed woda opadowa
1 gruntowg. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6éb uprawnionych. Roboty prowadzi¢
z zachowaniem przepisow BHP i statecznosci elementow konstrukcyjnych.
Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokoSci.
W pracach instalacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze moga odbywaé si¢ w instalacjach bgdacych pod napieciem, a przynajmniej czesé
starych instalacji moze znajdowac si¢ czasowo pod napigciem.

Prace ,,pod napigciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone
1 odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,,w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie stwierdzajace mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla wszystkich
pracownikéw 1 stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywac si¢ moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU
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MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). Wszelkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa 1 Przemyshu
,»W sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiéorkowych” z dnia 28 marca 1972
roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca si¢ uwage na obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;

e Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa
budowy (rozbiorki) lub okreslonych robot budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

e Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym
terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe
wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnos$cia realizacji budowy
z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem, dotaczajgc na pismie oSwiadczenie
kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

e Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robot) jest obowigzany
umiesci¢ na budowie (g), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (g).

18. Charakterystyka energetyczna

Zastosowane uktady automatyki i zabezpieczenia umozliwiajg lekki rozruch urzadzen
silnikowych dla zmniejszenia strat cieplnych w urzadzeniach i kablach zasilajacych. Rozdzielnica
zaprojektowana zostala z zachowaniem zasad ograniczenia generowania duzych zyskow ciepta
przez aparaturg, przez co nie jest wymagane chtodzenie szafy rozdzielnic, jak i pomieszczen.
Uktady sterowania os$wietleniem pomieszczen 1 ciggow komunikacyjnych zapewniajg
sekcjonowanie obwodéw zasilajacych dla ograniczenia ilosci zataczonych opraw w czasie
mniejszego uzytkowania przestrzeni wspolnych (godziny nocne). Oswietlenie administracyjne
zapewnia automatyczne wylaczenie oswietlenia po okreSlonym czasie nieuzytkowania
— wylaczniki schodowe. Czg§¢ opraw zalgczana jest automatycznie przez zegar sprzezony
z czujnikiem zmierzchowym co ogranicza uzytkowanie o$wietlenia tylko do czasu kiedy jest
niezbedne dla zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
Wszystkie instalacje w budynku zostaty zaprojektowanie, tak, aby:
e maksymalnie ograniczy¢ straty mocy elektrycznej w uktadzie rozdzielczym
e maksymalnie redukowac zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub
klimatyzacje
e dobra¢ urzadzenia i elementy instalacji o0 maksymalnej sprawno$¢ energetycznej
e maksymalnie wykorzysta¢ mozliwo$ci ograniczenia poboru mocy przez instalacje
oswietleniowe
14
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e ograniczy¢ pobory mocy dla instalacji o§wietleniowej przez sekcjonowanie zalgczania
opraw, oraz sterowanie automatyczne ograniczajace ilo$¢ zataczonych zrddet $wiatta
w chwilach mozliwo$ci ograniczenia natgzenia o§wietlenia lub catkowite ich wyltaczenie

o o$wietlenie zostato zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzysta¢ wytwarzany przez
oprawy strumien $wietlny.

19. Klauzula opracowania
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu

ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie
z obowigzujacym prawem i ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt
budowlany opracowano zgodnie z udost¢pnionymi danymi do wykonania pracy oraz z
uwzglednieniem aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego — szczegdlnie po uptywie
12 miesigcy od daty jego wykonania - wymaga¢ bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji
danych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem obowigzujacych wowczas
przepisow. Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Celem niniejszego opracowania jest
opracowanie ogolnych wytycznych wykonania instalacji elektrycznych dla obiektu dla okreslenia
zakresu instalacji 1 kosztow wykonania instalacji. Podczas realizacji projektu dokumentacje nalezy
bezwzglednie aktualizowa¢ do aktualnych wytycznych pozostatych branz w szczegdlnosci
technologicznych. Integralng cze$cig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci
rzutow i schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

20. Nadzor autorski
Zakres nadzoru okreslony zostanie w zamowieniu przez Inwestora.

21. Uwagi koncowe

e Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

e Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢
pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace "Warunki
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych".

e Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsigbiorstwo) posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

e Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej. Trasy kabli
zostang zainstalowane przez wykonawce robot elektrycznych.

e Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczy¢ nieodplatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementéw poszczegolnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikle w trakcie
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realizacji. Wykonawca przejmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$¢ naniesien
na plan i zgodno$¢ z wykonaniem rzeczywistym.

e Wykonawca powykonawczo musi dostarczyé wszelkie protokoly badan i przegladow
wymienione w opisie kazdej z instalacji.

e Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61.
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