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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji niskoprądowych 

zewnętrznych i wewnętrznych związanych z zadaniem wymienionym na pierwszej stronie 

niniejszego opracowania. 

1.2.Zakres stosowania SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy zadania inwestycyjnego wskazanego na pierwszej stronie niniejszego opracowania. 

2. Wykonanie robót 
Roboty, których dotyczy projekt budowlany i wykonawczy obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przedstawienie kompletnej instalacji niskoprądowej. Niezależnie 

od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 

interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed 

złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte 

prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

 

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzić będzie: 

 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania 

instalacji, 

 dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, 

uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych 

materiałów i urządzeń, 

 montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

 dostawa i montaż instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład 

instalacji niskoprądowych, 

 wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzą w skład zakresu Wykonawcy 

robot – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji 

wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne, 

 wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów 

przy przejściach przez rożne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej, 

 wykonanie przebić w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obróbką 

i uszczelnieniem, 

 wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych 

a w szczególności instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych wszelkich 

konstrukcji stalowych w obiekcie, 

 dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia 

wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji, 
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 przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych 

urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji 

powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac. 

3. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Wymagania a także podanymi poniżej: 

 

 Specyfikacja techniczna -- dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

 Aprobata techniczna -- dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

 Deklaracja zgodności -- dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu.  

 Certyfikat zgodności -- dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu.  

 Część czynna -- przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 

może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne 

PE i PEN nie są częścią czynną).  

 Połączenia wyrównawcze -- elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału.  

 Kable i przewody -- materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Przewody powinny być oznaczone zgodnie 

z EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone 

zgodnie z EN 60445. 

 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów -- zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie 

w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

 Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

o przepusty kablowe i osłony krawędzi,  

o drabinki instalacyjne,  

o koryta i korytka instalacyjne,  

o kanały i listwy instalacyjne,  

o rury instalacyjne,  
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o kanały podłogowe,  

o systemy mocujące,  

o puszki elektroinstalacyjne,  

o końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

o pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  

 

 Urządzenia elektryczne -- wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej -- urządzenia przeznaczone do 

przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię 

mechaniczną itp.).  

 Klasa ochronności -- umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 

ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

 Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego -- "Złączem instalacji oświetlenia 

zewnętrznego jest punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek 

obwodu zasilającego wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego".  

 Oprawa oświetleniowa -- urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 

emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne 

do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, 

obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci 

zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp".  

 Stopień ochrony IP -- określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

 Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) -- zespół elementów połączonych pośrednio 

lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów 

elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia 

ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny 

może być wspólny dla różnych obwodów.  

 Przygotowanie podłoża -- zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 

zgodnie z dokumentacją.  

 Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:  

o wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

o kucie kucie bruzd i wnęk,  

o osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  

o montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,  

o montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji 

wiązkowych, szynoprzewodów,  

o montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
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o oczyszczenie oczyszczenie podłoża -- przygotowanie do klejenia. 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robot oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem budowlanym, wykonawczym, poleceniami 

Inspektora Nadzoru robot niskoprądowych (lub Inżyniera robot niskoprądowych) oraz 

z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany 

w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem i uzyskać 

akceptację projektanta. Wykonawstwo instalacji winno być zlecone firmie posiadającej właściwe 

doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot i gwarantującemu wysoką jakość 

oraz terminowość wykonania. 

5. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robot, Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny musi się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym 

przez Wykonawcę lub Inżyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 

należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robot. Ponadto 

Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie zaznajomić ze szczegółowymi 

wymaganiami dostawców urządzeń oraz z warunkami montażu tych urządzeń. 

Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na 

poszczególne urządzenia i osprzęt, aby nie powodować przestojów podczas wykonywania robot. 

Brak dostaw określonych materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą do opóźnień 

w procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru robot 

elektrycznych, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych urządzeń, elementów  instalacji lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na jakość instalacji oraz odbiegających od 

wymaganych standardów należy uzyskać akceptację zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. 

6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wyszczególnionych 

w projekcie budowlanym jak również załączonym opisie technicznym do projektu. Niezależnie od 

powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie 

niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie 

instalacji elektrycznych należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem oraz Projektantem. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

a) instalacje niskoprądowe. 

b) przyłącze teletechniczne 
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7. Zasady kontroli i odbioru robót 
Kierownik robot zobowiązany jest do: 

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegających 

zakryciu bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów 

częściowych instalacji elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed 

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy 

rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych 

i niskoprądowych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione 

w trakcie budowy, 

 zgłoszenia do odbioru całości instalacji objętych w.w. opracowaniem projektowym obiektu 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych 

z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu 

użytkowania.  

 

Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

 reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi 

Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną, 

 sprawdzania jakości wykonywanych robot, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wstępnej akceptacji 

materiałów do wbudowania 

 sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazywania ich do użytkowania. 

8. Materiały i surowce 
Przy wykonywaniu robot należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

9. Urządzenia 
Wykonawca będzie obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń 

niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz 

pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też 

niezbędne jest posiadanie podnośników samojezdnych umożliwiających podwieszanie korytek 

kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu 

zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być 

w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robot oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor Nadzoru robot elektrycznych z ramienia Inwestora. 

10. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na 

budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru robot elektrycznych oraz 

w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

11. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robot uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania 

instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania 

poszczególnych prac jak również na pozostałe branże. Harmonogram ułożenia instalacji ma istotny 

wpływ na prace związane z układaniem posadzki. Ponadto wspólnie z Inspektorem Nadzoru robot 

elektrycznych należy stworzyć harmonogram wykonania robot dla pomieszczeń priorytetowych 

w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

12. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robot będzie stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot. 

Wykonawca robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robot z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 

powinien powiadomić Inspektora Nadzoru robot elektrycznych o rodzaju i terminie badania. Po 

wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru robot elektrycznych. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru robot 
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elektrycznych o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru robot elektrycznych i Użytkownika. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostają odrzucone. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru robot elektrycznych może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

13. Odbiór robót 
 

Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robot z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny 

częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robot podlegających zakryciu a w szczególności 

instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące 

dokumenty : 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

 dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robot elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

14. Uszczelnienia przeciwpożarowe 
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową 

równą odporności tego oddzielenia. Stosować przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych 

firm, takie jak: 

 masa uszczelniająca pęczniejąca – uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wiązek kabli, do 

uszczelnienia przejść przez stropy i przebicia poziome, 

 poduszki ochronne pęczniejące – uszczelnienia tras kablowych i dużych przejść 

instalacyjnych 

 zaprawa murarska – uszczelnienia przejść przez ściany i stropy, 

 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie 

z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 



„BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.”, ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH   
PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.” 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

10 

uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. Wykonanie wszelkich przejść 

pożarowych może zostać powierzone do wykonania kompleksowo dla całego budynku 

specjalistycznej firmie wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę zawarte będzie 

w projekcie powykonawczym. 

Uszczelnienia p.poż wykonać: 

 przy przejściach instalacyjnych przez ściany i strop z pomieszczenia rozdzielni 

elektrycznej, 

 przy przejściach instalacyjnych przez ściany i strop pomieszczenia centralek instalacji 

teletechnicznych, 

 wprowadzeniu kabli do pomieszczeń technicznych będących oddzielną strefą pożarową, 

 przy przejściach kabli uszczelnienia wykonać przy wejściu, jak i przy wyjściu kabli. 

 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostaną jako 

wodoszczelne i gazoszczelne. 

15. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca instalacji eklektycznych i niskoprądowych zobowiązany jest do dostarczenia 

w postaci dokumentacji powykonawczej i dokumentów dodatkowych: 

 aktualnych planów i schematów instalacji a zaznaczonymi pozycjami wszystkich 

elementów instalacji – zakres dokumentacji powykonawczej 

 wykaz certyfikatów i świadectw dopuszczeń wszystkich elementów instalacji 

 protokoły przeszkolenia obsługi 

 wszelkich protokołów badań i testów wymaganych przez aktualne przepisy, Polskie 

Normy i Inwestora 

 instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów 

instalacji, 

 oświadczenie wykonawcy, że instalacje elektryczne zostały wykonane zgodnie 

z projektem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy 

technicznej i że nadają się do eksploatacji, 

 wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, pomiaru rezystancji izolacji przewodów, działania wyłączników 

różnicowych, pomiaru natężenia oświetlenia 

 wykonawca zobowiązany jest przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego 

 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. 

16. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

16.1 Podstawa 
Podstawa działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
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 Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie 

informacji BIOZ i planu BIOZ 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 

w sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych 

 Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 

 Normy związane 

16.2 Cel i zakres planu BIOZ 
Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, 

w oparciu o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych 

zagrożeń oraz sposobów zapobiegania. W czasie budowy obiektu będą występować następujące 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 

 demontaż elementów konstrukcyjnych; 

 prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 

 roboty z wykorzystaniem dźwigów; 

 roboty ziemne – wykopy; 

 roboty transportowe i przeładunkowe; 

 roboty ciesielskie; 

 roboty zbrojarskie 

 roboty betonowe, 

 roboty dekarskie; 

 roboty impregnacyjne; 

 roboty malarskie i lakiernicze; 

 składowanie materiałów; 

 zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robot montażowych jak 

silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu oraz 

mgła. 

 

Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 

 drogi dojazdowe, 

 windy i dźwigi towarowe, 

 wykopy, 

 linie elektryczne, 

 sieci podziemne. 

 

Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robot niebezpiecznych. 

Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której 

wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości 

BHP. Pracownik musi przejść szkolenie: 

 ogólne 

 stanowiskowe 
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Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzić 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 

poz 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych. 

 

W szczególności należy: 

 ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy, 

 zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robot, 

 należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej, 

 przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić ekranem dla 

zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem, 

 w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy, 

 w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest 

niedopuszczalne, 

 do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robot należy używać instalacji słaboprądowych 

(24V), 

 narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie, 

 użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione, 

 miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 

Maszyny i urządzenia: 

 używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT, 

 nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu, 

 sprzęt stosowany musi być sprawny, 

 naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione, 

 używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi, 

 urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy, 

 dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu, 

 elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami, 

 elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe, 

 wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może odbywać się tylko 

po drabinach zgodnych z normą, 

 pomosty robocze muszą posiadać poręcze, 

 pomosty robocze muszą posiadać atesty. 

 

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych 

i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 
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zakres robot i kolejność realizacji poszczególnych etapów robot; 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot 

stwarzających zagrożenie; 

 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robot budowlanych; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń technicznych. 

17. Uwagi końcowe 
Wszelkie roboty ziemne oraz związane z obudową wykopu i fundamentowaniem należy 

wykonywać pod stałym nadzorem geologicznym. Wykopy chronić przed wodą opadową 

i gruntową. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Roboty prowadzić 

z zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 

bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości. 

W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności 

wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem, a przynajmniej cześć 

starych instalacji może znajdować się czasowo pod napięciem. 

Prace „pod napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne 

uprawnienia w tej dziedzinie. Strefy robot na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone 

i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania 

lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 

Na całym terenie robot obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla wszystkich 

pracowników i służb dozoru. 

Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 

zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na 

terenie. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz 

przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi 

zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU 
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MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). Wszelkie 

roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu 

„w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 

roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 

roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

 Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie kierownictwa 

budowy (rozbiórki) lub określonych robot budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez 

osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

 Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robot budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę 

właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy 

z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie 

kierownika budowy (robot), stwierdzające sporządzenie plany bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 

zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy. 

 Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robot) jest obowiązany 

umieścić na budowie (g), w widocznym miejscu, tablice informacyjną, oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (g). 

18. Charakterystyka energetyczna 
Zastosowane układy automatyki i zabezpieczenia umożliwiają lekki rozruch urządzeń 

silnikowych dla zmniejszenia strat cieplnych w urządzeniach i kablach zasilających. Rozdzielnica 

zaprojektowana została z zachowaniem zasad ograniczenia generowania dużych zysków ciepła 

przez aparaturę, przez co nie jest wymagane chłodzenie szafy rozdzielnic, jak i pomieszczeń. 

Układy sterowania oświetleniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zapewniają 

sekcjonowanie obwodów zasilających dla ograniczenia ilości załączonych opraw w czasie 

mniejszego użytkowania przestrzeni wspólnych (godziny nocne). Oświetlenie administracyjne 

zapewnia automatyczne wyłączenie oświetlenia po określonym czasie nieużytkowania 

– wyłączniki schodowe. Część opraw załączana jest automatycznie przez zegar sprzężony 

z czujnikiem zmierzchowym co ogranicza użytkowanie oświetlenia tylko do czasu kiedy jest 

niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych. 

 

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA 

Wszystkie instalacje w budynku zostały zaprojektowanie, tak, aby: 

 maksymalnie ograniczyć straty mocy elektrycznej w układzie rozdzielczym 

 maksymalnie redukować zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub 

klimatyzację 

 dobrać urządzenia i elementy instalacji o maksymalnej sprawność energetycznej 

 maksymalnie wykorzystać możliwości ograniczenia poboru mocy przez instalację 

oświetleniowe  
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 ograniczyć pobory mocy dla instalacji oświetleniowej przez sekcjonowanie załączania 

opraw, oraz sterowanie automatyczne ograniczające ilość załączonych źródeł światła 

w chwilach możliwości ograniczenia natężenia oświetlenia lub całkowite ich wyłączenie 

 oświetlenie zostało zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzystać wytwarzany przez 

oprawy strumień świetlny. 

19. Klauzula opracowania 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie 

z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt 

budowlany opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z 

uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu. 

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego – szczególnie po upływie 

12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji 

danych oraz zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas 

przepisów. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 

Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Celem niniejszego opracowania jest 

opracowanie ogólnych wytycznych wykonania instalacji elektrycznych dla obiektu dla określenia 

zakresu instalacji i kosztów wykonania instalacji. Podczas realizacji projektu dokumentację należy 

bezwzględnie aktualizować do aktualnych wytycznych pozostałych branż w szczególności 

technologicznych. Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci 

rzutów i schematów instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 

20. Nadzór autorski 
Zakres nadzoru określony zostanie w zamówieniu przez Inwestora. 

21. Uwagi końcowe 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego 

zamontowaniem i uruchomieniem. 

 Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, przeprowadzić 

pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez obowiązujące "Warunki 

wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych". 

 Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Trasy kabli 

zostaną zainstalowane przez wykonawcę robot elektrycznych. 

 Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 

powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich 

elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikłe w trakcie 
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realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień 

na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

 Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badań i przeglądów 

wymienione w opisie każdej z instalacji. 

 Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-

6-61. 


