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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonowania konstrukcji jako elementu robdt ,Budowa inkubatora
logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86,
6/492, 5/107, 6/493”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania konstrukcji obiektu:

- Roboty przygotowawcze.

- Podktady z chudego betonu.

- Wykonanie elementéw konstrukcji monolitycznych — betonowanie, deskowanie, (fundamenty, stropy,
belki, rdzenie, wienice, nadproza, schody).

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.6.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST pkt. 2.

2.1  Podstawowe materiaty konstrukcyjne

2.1.1 Beton

Szczegobtowe zestawienie klas betonu wg dokumentacji projektowej — konstrukcja.

2.1.2 Zbrojenie

Szczegdtowe dane odnosnie rodzaju uzytego zbrojenia oraz stawianych wymagan do siatek i szkieletéw
zbrojenia elementow konstrukcyjnych zawiera SST- B-01.01.01. Zbrojenie.

2.1.3 Pozostate materiaty pomocnicze

- deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, klL.lII,
- drewno na stemple, okragte korowane,

- Srodek przyczepnosci betonu,

- deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.II,
- sklejka szalunkowa o gr. 21 mm,

- krawedziaki iglaste kl. II,

- bale obrzynane grubos¢ 50-100mm, kl. II,
- gwozdzie budowlane okragte gote,
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2.2  Sktadniki mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12

2.2.1 Cement—wymagania i badania wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2014-05, PN-EN 196-1:2016-
07, PN-EN 196-2:2013-11, PN-EN 196-3:2016-12.

2.2.2 Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.3 Woda

Woda do zarabiania betonu powinna odpowiada¢ normom PN - EN 1008:2004.
Niedopuszczalne jest stosowanie wody zanieczyszczonej organicznie i chemiczne lub z duzg zawartoscig zwigzkow
mineralnych.

2.3  Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.4 Deskowania

Deskowanie powinno zapewni¢ wymagany ksztatt mieszance betonowej dopdki ona nie stwardnieje.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy sprzetu mechanicznego. Betonowanie moze odbywac sie z
zastosowaniem pompy do betonu. Dostawa betonu mieszarkami samochodowymi. Deskowania systemowe
drobnowymiarowe lub tradycyjne. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochoddw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie
moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie
powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze +152C,

—70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +302C.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
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5.1  Wymagania ogodlne

Wszystkie prace, na kazdym etapie, muszg byé wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami (w tym
normy PN-EN13670:2011, PN-EN 206 +A1:2016-12) oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed przystgpieniem do
realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot. Projekt organizacji musi
uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji.

Na prawidtowe wykonanie robét zelbetowych sktadajg sie nastepujgce czynniki :

— deskowania wraz z rusztowaniami, biezgca obstuga geodezyjna, odpowiednia mieszanka betonowa

z dostawg na miejsce wbudowania, wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach

wraz z pielegnacja betonu.

5.2  Zakres wykonania robot

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika budowy.

5.3  Wykonanie deskowan

5.3.1 0Ogdlne wymagania do deskowan.

W deskowaniach nalezy osadzi¢ i ustabilizowa¢ puszki, wypraski i formy ksztattujgce otwory i bruzdy.
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich
czynnosci jak :

— Wytyczenie obrysu zewnetrznego.

—Wyznaczenie poziomoéw stropow.

— Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji. Obstuga geodezyjna wykonania
deskowan:

— Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji.

— Sprawdzenie pionowosci deskowan i zachowanie projektowanych katéw.

— Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwdch ptaszczyzn deskowan dla stupdw.

— Wyznaczenie katéw i krawedzi ptaszczyzn schodow.

5.3.2 Projektowanie deskowan

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnic: sztywnos¢, niezmiennos¢ wykonywanych w nich

elementéw konstrukcyjnych i bezpieczenstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementéw deskowania
nalezy uwzglednié :

— ciezar wiasny deskowania, ciezar swiezo utozonej masy betonowej, obcigzenie robocze i transportowe, obcigzenie
wiatrem, dodatkowe obcigzenie dna deskowania w zaleznosci od sposobu podawania masy betonowej — zrzut rynng z
wysokosci < 0,75m, ttoczenie sprezarkowe, ttfoczenie pompowe, zageszczanie masy betonowej wibratorami.

Projekt deskowan systemowych powinien zawierac¢ dane okreslajgce: maksymalng rozpietosé dopuszczajgcy
ksztattowanie szalunku bez odwrotnej strzatki ugiecia, oraz wielkosci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych wartosci
obcigzen i rozpietosci.

5.3.3 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementédw deskowan uniwersalnych

umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci
tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢
z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

5.4  Przygotowanie i montaz zbrojenia wg SST B-01.01.01.

5.5 Whbudowanie mieszanki betonowej

Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na koniecznosé ograniczenia skurczu
betonu poprzez zastosowanie odpowiednich dodatkéw i odpowiedniego stosu okruchowego kruszywa (zwtaszcza dla
stropéw). Dodatkowo ograniczenie skurczu jest takze mozliwe poprzez zachowanie odpowiedniego rezimu
technologicznego robot betoniarskich — odpowiednie zageszczenie mieszanki i staranng pielegnacje betonu.
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5.5.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13670:2011. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

5.5.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011.

5.5.3  Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinny by¢ zaplanowane przed rozpoczeciem robét betoniarskich i skorelowane z
zaprojektowanymi dylatacjami konstrukcji. Uktad planowanych przerw roboczych powinien by¢ zgodny z aktualnie
obowigzujacymi normami i instrukcjami. Ewentualne przerwy robocze betonowania stropdéw ustali¢ nalezy z
projektantem konstrukcji przed rozpoczeciem robot betoniarskich. Nie nalezy stosowac przerw roboczych w stupach i
$cianach na wysokosci kondygnacji. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyizsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.4 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa

pracy.
5.6  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone z zachowaniem starannej ochrony betonowanych
powierzchni przed nagtymi spadkami temperatury. Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej wzbogaconej o
odpowiednie domieszki podnoszace odpornos¢ beton na wptyw niskich temperatur.

Kazdy etap robdt musi by¢ zakoriczony protokotem wraz z operatem geodezyjnym.

5.6.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa i chroni¢ przed zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora, potwierdzonej wpisem do
Dziennika budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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5.6.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce
na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.7 Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN

13670:2011; PN-EN 206+A1:2016-12 Przy zastosowaniu betonu o wysokiej wytrzymatosci, nalezy zastosowac specjalne
metody uniemozliwiajgce powstanie rys zwigzanych ze skurczem plastycznym.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.7.1 Sposoby pielegnacji betonu.

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

e  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg min. przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

5.7.2  Okres pielegnacji.

e Utozony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci projektowanej. Polewanie betonu normalnie twardniejacego (w temp. 150C) prowadzi¢ przez
min. 10 dni. Przy temp. wyzszych niz +300C zraszanie utrzymywac przez min. 3 tygodnie, o ile wytyczne
receptury betonu nie okreslajg inacze;.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci przynajmniej na
poziomie 70%.

5.8  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw konstrukcyjnych obowigzujg nastepujgce wymagania - wszystkie betonowe powierzchnie
muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
Pekniecia sg niedopuszczalne.

5.9  Wykonanie podktadu

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu nalezy sprawdzi¢ podtoze gruntowe pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.
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6.1  Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13670:2011. Ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-
EN 13670:2011. Sprawdzenie polega na sprawdzeniu:

- stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, cech geometrycznych deskowania przed
betonowaniem, statecznosci deskowania, szczelnosci deskowania, czystosci deskowania, powierzchni deskowania,
pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, klasy drewna i jego wad, geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni
deskowania, geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2 Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg, SST B-01.01.01.

6.2.3  Sktadniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normga PN-EN
206+A1:2016-12 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

6.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-EN 13670:2011 i niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13670:2011 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6  Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy
PN-EN 13670:2011 oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia, wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu: urzagdzen do wazenia i mieszania, betoniarki, samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, pomp
do podawania mieszanki betonowej, urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, urzagdzen do pielegnacji i obrébki
betonu.

6.2.8 Kontrola wykonania robot

6.2.8.1 Wymagania ogdlne

Nadzor i kontrola powinny zapewni¢ realizacje robdt zgodnie z norma PN-EN 13670:2011. Celem kontroli jest
weryfikacja wtasnosci wyrobdw i materiatdw, ktére majg by¢ zastosowane oraz nadzér wykonawstwa robét.
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SST 01.01.00. — ,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach
przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”

6.2.8.2  Tolerancja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych wg normy PN-EN 13670:2011.
7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

[ m3] - objetosci konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych,
[ m2] - deskowan.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w OST pkt. 8. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych
dokumentdéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—wykonanie ,,Projektu technologii betonowania” i ,,Projektu deskowania”,

— oczyszczenie podtoza,

—wykonanie deskowania z rusztowaniem i pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

— oczyszczenie | wyprostowanie zbrojenia,

— przyjecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

— montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbidrke deskowania,

— usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

—oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

—wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych
przez Inspektora nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e  PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
e  PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
e PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci.
e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
e  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strona8z8



	1 WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

	2 MATERIAŁY
	2.1 Podstawowe materiały konstrukcyjne
	2.1.1 Beton
	2.1.2 Zbrojenie
	2.1.3 Pozostałe materiały pomocnicze

	2.2 Składniki mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12
	2.2.1 Cement – wymagania i badania wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2014-05, PN-EN 196-1:2016-
	2.2.2 Kruszywo
	2.2.3 Woda

	2.3 Podkładki dystansowe
	2.4 Deskowania

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

	5 WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Wymagania ogólne
	5.2 Zakres wykonania robót
	5.3 Wykonanie deskowań
	5.3.1 Ogólne wymagania do deskowań.
	5.3.2 Projektowanie deskowań
	5.3.3 Wykonanie deskowań

	5.4 Przygotowanie i montaż zbrojenia wg SST B-01.01.01.
	5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej
	5.5.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
	5.5.2 Zagęszczenie betonu
	5.5.3 Przerwy w betonowaniu
	5.5.4 Wymagania przy pracy w nocy

	5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązania betonu
	5.6.1 Temperatura otoczenia.
	5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów.
	5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

	5.7 Pielęgnacja betonu
	5.7.1 Sposoby pielęgnacji betonu.
	5.7.2 Okres pielęgnacji.

	5.8 Wykańczanie powierzchni betonu
	5.9 Wykonanie podkładu

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Wymagania ogólne
	6.2 Zakres kontroli i badań
	6.2.1 Deskowania
	6.2.2 Zbrojenie
	6.2.3 Składniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa
	6.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej
	6.2.5 Pielęgnacja betonu
	6.2.6 Kontrola wykończenia powierzchni betonu
	6.2.7 Kontrola sprzętu
	6.2.8 Kontrola wykonania robót
	6.2.8.1 Wymagania ogólne
	6.2.8.2 Tolerancja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych wg normy PN-EN 13670:2011.



	7 OBMIAR ROBÓT
	8 ODBIÓR ROBÓT
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10 PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1 Normy
	10.2 Inne


