


UWAGI:

- Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub demontażu urządzeń winny być uwzględniane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do rozszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektów lub Inwestora.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawania, z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
- Opracowanie niniejsze powinno odpowiadać wymaganym warunkom technicznym.
- Rysunki i część opisowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
- Wszystkie elementy nieuwzględnione na rysunkach, a widoczne na dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wizji lokalnej należy zawrzeć w ramach oszacowania kosztów prac rozbiórkowych.
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości w dokumentacji oraz na budowie przed wykonaniem robót należy konsultować z projektantem.
- Prace rozbiórkowe prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów bhp i p.poż.
- Wszystkie urządzenia przewidziane do przeprowadzenia prac rozbiórkowych muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
- Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością "TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o." (Dz.U. 94.24.83). Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnień z "TERA GROUP"
- Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.

NR-PM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.01	PRZEDSIÓNEK	PLYTKI	9.25
0.02	BIURO	PLYTKI	38.26
0.03	TOALETA	PLYTKI	2.59
0.04	POM.SOC.	PLYTKI	3.71
0.05	POM.TECH.	PLYTKI	9.22
0.06	PRZEDSIÓNEK	PLYTKI	5.01
0.07	POKÓJ 1	PANELE	16.27
0.08	ŁAZIENKA 1	PLYTKI	4.87
0.09	ŁAZIENKA 2	PLYTKI	4.65
0.10	POKÓJ 2	PANELE	15.34
0.11	MAGAZYN 1	PLYTKI	16.22
0.12	MAGAZYN 2	PLYTKI	16.47
0.13	PRZEDSIÓNEK	PLYTKI	4.77
0.14	TOALETA	PLYTKI	4.70
0.15	UMYWALNIA	PLYTKI	5.22
0.16	PRZEBIERALNIA	PLYTKI	20.59
0.17	POM.SOC.	PLYTKI	10.18
0.18	POM.BIUROWE	PLYTKI	15.28
0.19	MAGAZYN 3	PLYTKI	33.67
0.20	HALA	WYLEWKA BETONOWA	645.75
SUMA POWIERZCHNI			882.0200



BUDYNEK HALI "CENTROSTAL"  
RZUT  
nr Rys.PM-PW/PR-A-02 skala 1:100

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY) WRAZ Z SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIARAMI I KOSZTORYSAMI UZBROJENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W STREFIE B I C. WYKONANIA PRZEKŁADEK DWÓCH LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE OBU STREF ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBÍÓRKI OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DZIAŁKACH 6/285 ORAZ 6/414, OBRĘB 0005.

ADRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

NA DZ. O. NR EWID. 6/285 ORAZ 6/414 OBRĘB 0005 PRZY UL.OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

AUTOR PROJEKTU



TERA GROUP  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
SP. Z O.O.

25-514 Kielce, ul. Koza 2/2,  
t: 883 939 139 NIP: 9591950317  
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. PAULINA BOGDAŁ-ŚMIERZYŃSKA	138/SWOKK/2011	
OPRACOWAŁA		
mgr inż. arch. KAROLINA TOLAK		

Faza projektu

PROJEKT ROZBÍÓRKI  
- PROJEKT WYKONAWCZY

Branża  
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku  
BUDYNEK HALI "CENTROSTAL"  
RZUT

Numer rysunku

PM - PW/PR- A 02

PROJEKT ETAP/bud [BRANŻ] NR RYS REW

Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysował Str

1:100 07.2016