Zespot Projektowy AMD
43-603 Jaworzno; ul. Dlugoszynska 6;

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Centrum Technologiczne Kieleckiego Inkubatora Technologicznego - Hala CT - Instalacja CO
ADRES INWESTYCJI  : Kielce; ul. Olszewskiego

INWESTOR : Kielecki Inkubator Technologiczny

ADRES INWESTORA  :  Kielce; ul. Piotrkowska 6

BRANZA : Instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Andrzejczak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Ewa Lason Piechota

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2013r

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
45000000-7 :Roboty budowlane
45331100-7 :Instalowanie centralnego ogrzewania

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatow niz te, ktore zostaty przyjete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych
samych parametrow jako$ciowych, ilosciowych i technologicznych. Materiaty uzyte do realizacji powinny posiada¢ dopuszczenia do ob
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z po
wyzszym wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonania robét i dla wybranych warunkéw technologicznych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2013r
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-08 |wapiennej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg wraz z rurarzem. szt.
d.110323-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-| szt.
d.1/0333-09 |piennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach z pustaka porotherm na zapra-|m
d.1/0336-03 |wie cementowo-wapiennej /30% rurarzu/
(180+36+8+11)*0.3 m 70.500
RAZEM 70.500
6| KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z beto- |m
d.1/0210-01 |nu zwirowego /70% rurarzu/
(180+36+8+11)*0.7 m 164.500
RAZEM 164.500
7|/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach z pustaka porotherm m
d.1/0324-04
70.5 m 70.500
RAZEM 70.500
8/KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- |m
d.1/0207-01 |pach i scianach bez deskowan i stemplowan
164.5 m 164.500
RAZEM 164.500
2/ ROBOTY INSTALACYJNE
9/8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi (PE-RT/AL/PE-RT) o $r.zew. 32x3,0 |m
d.2/0800-02 |mm na $cianach budynkéw
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
10/S-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi (PE-RT/AL/PE-RT) o $r.zew. 25x2,5 |m
d.2|0800-01 |mm na $cianach budynkéw
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
11/8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi (PE-RT/AL/PE-RT) o $r.zew. 20x2, |m
d.2/0800-01 |25 mm na $cianach budynkéw
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
12/8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi (PE-RT/AL/PE-RT) o $r.zew. 16x2,0 |/m
d.2|0800-01 |mm na $cianach budynkéw
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
13|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Lambda (40*C) - jednowarstwowymi  |m
d.2/0101-10 |gr.20 mm
180+36 m 216.000
RAZEM 216.000
14| KNR 0-34 |I1zolacja rurociggdéw $r.25-48 mm otulinami Lambda (40*C) - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-11 |gr.20 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 400mm
0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 520mm
0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 600mm
0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18/ KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L= |szt.
d.2|2-15 720mm
0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 800mm
0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 920mm
0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe - Grzejnik zintegrowany V&N COSMO 22KV/600 L=|szt.
d.2|2-15 1000mm
0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-31 |Gtowica termostatyczna RAW 5115 na wkladke zaworowg z wbudowanym czujni- | kpl.
d.2/0208-01 |kiem
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 0-31|Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2/0208-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24|KNR-W | Zawor dwururowy katowy RLV KS 1/2" szt.
d.2|2-15
0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W | Zawoér rownowazacy gwintowany np. Hydrocontrol R PN25 o $r. nominalnej 20 szt.
d.2|2-15 mm
0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W |Zawor rownowazacy gwintowany np. Hydrocontrol R PN25 o $r. nominalnej 25 szt.
d.2|2-15 mm
0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W |Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|2-15
0411-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNNR 4 |Wodomierzowy licznik ciepta 3/4", Qnom=0,6m3/h kpl.
d.2/0140-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza proba
d.2|2-15 (pulsacyjna)
0406-03
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.2|2-15 budynkach niemieszkalnych
0406-05
180+36+8+11 m 235.000
RAZEM 235.000
31/ KNR-W |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|2-15
0436-01
1+1+2+2+1+3+1+2+2+1 urz. 16.000
RAZEM 16.000
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