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Numer Treść rysunku 
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WY 
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PODBIJANIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW PRZY 

TRZONIE WINDOWYM 
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Poz 1. Opis techniczny 
do Projektu Wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy bu-

dynku WSU na potrzeby utworzenia Zespołu Inkubatorów Technologicz-

nych KPT przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach, w branŜy konstrukcyjnej 

 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Projekt Wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nad-

budowy budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT 

przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach”. Tom niniejszy obejmuje zakresem konstrukcje Ŝelbeto-

we oraz stalowe związane z projektowaną przebudową obiektu. 

1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi: 

• Projekt budowlany przebudowy budynku,  

• Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku WSU; 

• Opinia techniczno – konstrukcyjna dotycząca moŜliwości przebudowy, rozbudowy i 

nadbudowy budynku WSU przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach, wykonana w sierpniu 

2013 roku, autorstwa mgr inŜ. Rafała Podstawki;  

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• Uzgodnienia międzybranŜowe; 

• Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku usy-

tuowanego na działkach nr 6/79 i 6/80 w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, autorstwa inŜ. 

Andrzeja Grudnia z roku 2000; 

• Projekt budowlany rozbudowy istniejącego budynku WSU w Kielcach przy ul. Ol-

szewskiego, autorstwa mgr inŜ. Bogdana Cioka z roku 2006 

• Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu tech-

nicznego. 

UWAGA:  

Niniejszy Projekt Wykonawczy powstał na podstawie i z wykorzystaniem ma-

teriałów, wytycznych, danych, opracowań rysunkowych, katalogów i innych, opraco-

wanych przez inne podmioty, współuczestniczące w procesie inwestycyjnym. 
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2. PODŁOśE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Warunki gruntowo - wodne 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będącego przedmiotem niniejszego opraco-

wania stwierdzono następujące warunki gruntowo – wodne w „Geotechnicznym badaniu wa-

runków gruntowych posadowienia” autorstwa Józefa Kuca, opracowanym w lipcu 2007 roku. 

PodłoŜe gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntów niespoistych (piasków śred-

nich), małospoistych (piasków gliniastych), zwięzłospoistych (glin zwięzłych), skalistych (ska-

ły miękkiej) oraz organicznych (gleby) i nasypowych (nasyp niebudowlany). 

Wodę gruntową o zwierciadle lekko napiętym stwierdzono na głębokości 2,8m p.p.t. 

Stwierdzono na badanym terenie występowanie prostych warunków gruntowych.  

Budynek jest uŜytkowany od wielu lat, w związku z powyŜszym moŜna uznać, Ŝe do-

konała się znaczna konsolidacja gruntu pod fundamentami budynku, co w istotny sposób 

poprawiło nośność podłoŜa, dzięki czemu nieznaczne zwiększenie obciąŜeń na ławy funda-

mentowe (zgodnie z załącznikiem obliczeniowym do Opinii techniczno – konstrukcyjnej się-

gające 18%), pochodzące od projektowanej nadbudowy nie będzie stanowić zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa obiektu.  

2.2. Roboty ziemne 

Na obecnym etapie opracowania, nie przewiduje się prowadzenia głębokich robót 

ziemnych mogących zagrozić bezpieczeństwu fundamentów modernizowanego budynku. 

Jedynie na zewnątrz obiektu przewiduje się wykonanie studzienek (naświetli) Ŝelbetowych, 

posadowionych powyŜej poziomu posadowienia fundamentów. Zaleca się wykonanie drena-

Ŝu opaskowego odwadniającego istniejące ściany fundamentowe. 

Zwraca się jednocześnie uwagę na konieczność prawidłowego, zgodnego ze sztuką 

budowlaną wykonania lub renowacji (odtworzenia) izolacji przeciwwodnych (przeciwwilgo-

ciowych) istniejących fundamentów i ścian zewnętrznych znajdujących się poniŜej poziomu 

terenu. NaleŜy tutaj przewidzieć rozwiązanie systemowe, uwzględniające zarówno izolację 

pionową jak i poziomą. Z oględzin pomieszczeń znajdujących się poniŜej poziomu terenu 

wynika, Ŝe istniejąca izolacja nie jest skuteczna, widoczne są krystalizacje soli, uszkodzenia 

tynków itp.  

Grunty podłoŜa w ewentualnych wykopach naleŜy chronić przed wodami opadowy-

mi i gruntowymi, aby nie dopuścić do pogorszenia ich parametrów wytrzymałościowych. 
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3. CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWYCH 

3.1. Charakterystyka ogólna 

Budynek będący przedmiotem opracowania zaprojektowany i wzniesiony był eta-

pami, składa się w chwili obecnej z 3 oddylatowanych wzajemnie części, z których najstarsza 

pochodzi z lat 60-tych XX wieku. W ostatnim okresie czasu budynek uŜytkowany był jako 

szkoła wyŜsza, częściowo z powierzchnią biurową na wynajem.  

Budynek istniejący jest obiektem czterokondygnacyjnym, posadzka najniŜszej kon-

dygnacji znajduje się poniŜej poziomu przylegającego terenu.  

Budynek posadowiony jest na ławach i stopach Ŝelbetowych z odsadzkami (czę-

ściowo równieŜ na ławach betonowych i kamiennych zalewanych zaprawą cementową). 

Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne wykonane są jako murowane z cegieł ceramicznych 

pełnych, na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Stropy międzykondygnacyjne w większości są wykonane jako gęsto Ŝebrowe typu 

Akerman oraz Teriva (w części doprojektowanej w roku 2006). Fragmenty stropów mogą być 

lokalnie wykonane w postaci płyt Ŝelbetowych wylewanych płaskich oraz z podciągami, opar-

tych na ścianach nośnych i słupach. Słupy wewnętrzne budynku wykonano jako Ŝelbetowe. 

Konstrukcja dachu nad obiektem jest drewniana.  

Ze względu na brak moŜliwości dokonania jednoznacznej oceny technicznej prze-

krycia nad salą audytoryjną, na obecnym etapie opracowania przeznaczono je do rozbiórki 

wraz z dachem drewnianym znajdującym się powyŜej. 

Z uwagi na wiek obiektu brak jest dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej, doku-

mentującej w sposób jednoznaczny zaprojektowane i wykonane w budynku elementy kon-

strukcyjne. W związku z powyŜszym, w trakcie robót budowlanych związanych z przebudową 

obiektu, naleŜy liczyć się z moŜliwością wystąpienia sytuacji technicznych, niemoŜliwych do 

przewidzenia na etapie niniejszego opracowania. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności 

stanu faktycznego konstrukcji z opisami znajdującymi się w niniejszym opracowaniu, bez-

względnie naleŜy skontaktować się z autorem projektu przebudowy, celem ustalenia dal-

szych działań.   

Planowana inwestycja obejmuje przeprowadzenie następujących prac, ingerujących 

w istniejącą konstrukcję obiektu:  

- wykonanie nadbudowy całości budynku o jedną kondygnację (przeznaczenie – 

funkcja biurowa). Stropodach na części budynku między osiami 1-6 wykonany będzie jako 

prefabrykowany z płyt spręŜonych, na pozostałym obszarze projektuje się strop monolityczny 

Ŝelbetowy, 

- usunięcie pokrycia oraz istniejącej więźby dachowej nad całością budynku. Usu-

nięcie stropu nad salą audytoryjną i zastąpienie go nowym stropem dostosowanym do prze-
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noszenia obciąŜeń uŜytkowych od pomieszczeń biurowych. Opracowanie projektu wyko-

nawczego odtworzenia stropu sali audytoryjnej wraz z niezbędnymi odkrywkami i opracowa-

niami eksperckimi towarzyszącymi, jest w zakresie robót Generalnego Wykonawcy, moŜliwe 

jest pozostawienie stropu bez wymiany pod warunkiem udokumentowania takiej moŜliwości 

przez Generalnego Wykonawcę robót, 

- wycięcia otworów w stropach międzykondygnacyjnych wraz z koniecznymi demon-

taŜami przęseł stropów i zastąpienie ich nowymi dolewkami monolitycznymi. Rozbiórka 

fragmentów schodów wraz z zasklepieniem otworów dolewkami monolitycznymi, 

- wykonanie trzonu windowego Ŝelbetowego, zlokalizowanego w wycinanym frag-

mencie stropu Akermana, 

- wykonanie przebić, otworów drzwiowych itp. w ścianach nośnych ceramicznych, 

zabezpieczanych nadproŜami stalowymi. Wszystkie przebicia, przejścia drzwiowe i okienne 

w ścianach konstrukcyjnych i innych elementach nośnych, konieczne do wykonania w trakcie 

remontu a nie wykazane w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej (bądź wykazane jedynie w 

dokumentacjach branŜy architektonicznej i instalacyjnych) wykonywać moŜna jedynie po ak-

ceptacji projektanta konstrukcji, 

- zamurowanie części istniejących otworów i przebić. NaleŜy jednocześnie zwrócić 

szczególną uwagę na konieczność zminimalizowania cięŜaru wypełnień i uzupełnień ścien-

nych na wszystkich kondygnacjach budynku, 

- przebudowy wewnętrznych klatek schodowych K-1 i K-2 (w tym całkowite wyburzenie spo-

czników i biegów klatki K-2), 

- dobudowa zewnętrznej klatki schodowej  K-3, 

- montaŜ elewacji zewnętrznej z ogniwami fotowoltaicznymi na podkonstrukcji stalowej, 

zgodnie z rysunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych jakie winien opracować  

wykonawca, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego, 

- wykonanie posadzek podniesionych oraz schodków lekkich stalowych, na poziomie kondy-

gnacji nadbudowywanej, zgodnie z rysunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych 

jakie winien opracować  wykonawca, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego, 

- wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej antresoli, na poziomie kondygnacji +2, zgodnie z ry-

sunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych jakie winien opracować  wykonawca, 

po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego, 

 - wykonanie zewnętrznych studzienek Ŝelbetowych (naświetli) i murków oporowych, a takŜe 

schodów, podestów i pochylni wylewanych na podłoŜu gruntowym.   

3.2. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych 

3.2.1. Nadbudowa cało ści budynku 

W związku z koniecznością nadbudowy budynku o jedną kondygnację, konieczna 

jest całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji więźby oraz pokrycia dachowego. Nadbudo-
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wywana kondygnacja będzie mieć konstrukcję murowaną, wzmacnianą elementami szkieletu 

Ŝelbetowego (trzpienie i słupy, stęŜone wieńcami i płytą stropodachu). Na części stropoda-

chu, między osiami 1-6 projektuje się strop prefabrykowany z płyt spręŜonych typu HC400.   

Płyta Ŝelbetowa stropodachu o grubości podstawowej 16cm (lokalnie wzmocniona 

belkami Ŝelbetowymi) oparta jest na układzie ścian nośnych murowanych (wykonanych z 

materiału lekkiego, np. gazobetonu) i słupów Ŝelbetowych. W wysokich ścianach nośnych 

przewidziano zastosowanie ukrytych trzpieni Ŝelbetowych o zróŜnicowanych wymiarach, 

zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W ścianach nośnych przewidziano wykonanie wień-

ców Ŝelbetowych stęŜających, zgodnie z lokalizacją podaną na rysunku złoŜeniowym kon-

strukcji. Pręty zbrojenia pionowego w trzpieniach i słupach naleŜy zakotwić w stropie niŜszej 

kondygnacji, poprzez wklejanie (ładunki chemiczne).   

Klasa betonu w stropie: C30/37, zbrojenie stalą B500. Otulina zbrojenia dla stropu 

min. 25mm.  

3.2.2. Schody K-1, K-2, K-3 

W ramach przebudowy wewnętrznych klatek schodowych przewidziano wykonanie 

dwóch dodatkowych biegów płytowych w klatce K-1 i całkowite wyburzenie spoczników i bie-

gów klatki K-2, połączone z zastąpieniem ich nowymi biegami płytowymi. Klatka schodowa 

K-3 jest projektowana jako całkowicie nowa klatka zewnętrzna, oddylatowana od konstrukcji 

budynku, posadowiona bezpośrednio za pomocą ław fundamentowych.  

Schody wewnętrzne K-2 oraz biegi klatki K-1 zaprojektowano jako monolityczne pły-

towe, ze spocznikami (lokalnie belkami spocznikowymi) opartymi w bruzdach wykutych w 

ścianach murowanych klatek. Grubość płyt biegowych i spocznikowych – zróŜnicowana w 

zaleŜności od rozpiętości. Przewiduje się wykonanie schodów z betonu C30/37 (klasa eks-

pozycji XC1), zbrojonego stalą A-IIIN (B500). ZałoŜono obciąŜenie charakterystyczne uŜyt-

kowe wg PN-82/B-02003.  

Ściany zewnętrzne klatki schodowej K-3 przewidziano jako monolityczne Ŝelbetowe, 

grubości 20cm (25cm dla ścian fundamentowych). Zbrojone będą obustronnie siatkami zbro-

jeniowymi (pionowo #12co20cm, poziomo #10co20cm). W poziomie wejścia do budynku, 

zaprojektowano płytę Ŝelbetową (częściowo wspornikowo przewieszoną na ścianie funda-

mentowej w stronę budynku istniejącego), na której opierać się będzie dolny bieg schodowy 

oraz ściana Ŝelbetowa zewnętrzna przylegająca do części istniejącej. Płyta ta będzie zbrojo-

na siatką górą w postaci #12co10cm oraz siatką dołem #12co20cm. Ławy fundamentowe 

zbrojone będą podłuŜnie 4#12 i strzemionami #8co30cm. Przekrycie klatki K-3 realizowane 

jest w postaci płyty Ŝelbetowej o zmiennych rzędnych wierzchu. Grubość płyty stropodacho-

wej: 15cm. Zbrojenie płyty stropodachu: siatka góra i dołem #12co15cm. Pod ławami fun-

damentowymi klatki K-3 wykonać naleŜy podlewkę z chudego betonu gr.10cm.   
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3.2.3. Schody zewn ętrzne, pochylnie 

Schody wejściowe, pochylnie i tarasy zewnętrzne w poziomie parteru, wylewane na 

podłoŜu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od głównej konstrukcji obiektu, zbrojo-

ne włóknem rozproszonym „Dramix” w ilości 25kg/m3 betonu. Alternatywnie moŜliwe jest 

zbrojenie tych elementów siatkami zbrojeniowymi. Klasa betonu dla elementów zewnętrz-

nych: B30 (C25/30), klasa ekspozycji XC4 XF1. Grubość tych elementów konstrukcyjnych: 

minimum 15cm. Z uwagi na wyŜszy poziom fundamentowania tych elementów, w stosunku 

do głównej konstrukcji budynku, wykonywać je naleŜy, posadawiając te elementy na gruncie 

zagęszczonym warstwami gr. max. 30cm, do Is=0,99 (lub na podbudowie z chudego beto-

nu). Ze względu na trwałość tych elementów w okresie uŜytkowania budynku, zwraca się 

szczególną uwagę na prawidłowość wykonania nasypów budowlanych pod tymi elementami 

architektury zewnętrznej. Geometria schodów wg detali i przekrojów architektonicznych 

Pod elementami wylewanymi zewnętrznymi wykonać naleŜy podlewkę z chudego 

betonu gr.10cm, a poniŜej zapewnić podbudowę z podłoŜa niewysadzinowego do poziomu 

przemarzania. 

3.2.4. Wyci ęcia otworów w stropach budynku 

Projektuje się wycięcia otworów w stropach, związane z koniecznością prowadzenia 

przewodów wentylacyjnych, bądź szachów technicznych. Wycięcia w miarę moŜliwości od-

bywać się powinny pomiędzy Ŝebrami stropowymi, bez ich uszkodzenia. W razie konieczno-

ści naleŜy usunąć całe przęsła stropu pomiędzy najbliŜszymi wycinanemu otworowi belkami i 

uzupełnić je dolewkami monolitycznymi zbrojonymi zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi, jakie 

zawarto w niniejszym opracowaniu. Wycinanie otworów naleŜy prowadzić metodami nieuda-

rowymi. 

Uwaga: w przypadku braku moŜliwości zastosowania rozwiązania podstawowego 

przedstawionego w projekcie dopuszcza się zastosowanie następujących rozwiązań alterna-

tywnych: 

1) Wklejenia zbrojenia dolewki w istniejący strop (wieniec stropowy) za pomocą ła-

dunków chemicznych. Powierzchnię starego betonu naleŜy groszkować i pokryć 

środkiem zwiększającym przyczepność nowego betonu do istniejącego. 

2) Wykucie bruzd pod oparcie belek Ŝelbetowych (o przekroju min. 30x40cm) 

przenoszących obciąŜenie od dolewek na istniejący mur, przy jednoczesnym 

pocienieniu płyty dolewanej do 12cm.   

3.2.5. Trzon windowy TW-1 

W ramach przebudowy obiektu przewiduje się wykonanie windy wewnętrznej, zloka-

lizowanej w wycinanym fragmencie stropu – w tym celu naleŜy usunąć kompletny fragment 

stropu ograniczony najbliŜszymi podporami, zgodnie z zakresem określonym na rysunkach 
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konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu. Trzon windowy wykonany będzie jako 

Ŝelbetowy monolityczny, monolitycznie połączony z dolewanymi (uzupełnianymi) fragmenta-

mi stropu. Płytę uzupełniającą naleŜy wykonać na wszystkich kondygnacjach na których ko-

nieczne jest usunięcie fragmentów istniejącego stropu.  

Ściany szybu windowego Ŝelbetowego projektuje się jako Ŝelbetowe monolityczne, 

o grubości 20cm, posadowione na fundamencie płytowym, grubości 40cm. Pod fundamen-

tem podlewka z chudego betonu gr.10cm. Ściany Ŝelbetowe szybu windowego projektuje się 

z betonu C30/37, zbrojone dwustronnie siatkami ze stali A-IIIN (BSt500). Grubość otuliny 

zbrojenia: min. 25mm. Jako przekrycie trzonu zaprojektowano płytę Ŝelbetową nadszybia, 

grubości 20cm. W trzonie windowym naleŜy przewidzieć otwór wentylacyjny zgodnie z wy-

tycznymi dostawcy urządzenia dźwigowego. Wymiary otworów przystankowych oraz wytycz-

ne do mocowania uchwytów transportowych w trzonie – wg dokumentacji dostawcy dźwigu.  

Uwaga: w zakresie robót wykonawcy związanych z wykonaniem płyty fundamento-

wej trzonu windowego jest takŜe konieczność podbicia sąsiadujących z nią ław fundamento-

wych istniejących (zakłada się, Ŝe ich poziom posadowienia jest wyŜszy niŜ projektowany 

poziom posadowienia płyty fundamentowej trzonu windowego). Głębokość podbicia mini-

mum do poziomu spodu płyty fundamentowej trzonu. 

Zabezpieczenie  wykonywać naleŜy odcinkami o długości <=1,2m, nie dopuszczając 

do odkrycia istniejącej ściany fundamentowej na całej długości. 

Prace naleŜy tak wykonywać, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbudowy 

nie naruszać naturalnej struktury podłoŜa gruntowego, dlatego nie moŜna dopuścić do odko-

pywania ław fundamentowych od razu na całej długości, gdyŜ mogłoby to spowodować wy-

pieranie gruntu. Wykopy muszą być dobrze i mocno obudowane, aby nie nastąpiło usuwanie 

się ziemi spod sąsiednich odcinków; (obudowanie moŜe okazać się zbędne tylko w gruntach 

zwięzło  spoistych, jednak i wtedy naleŜy załoŜyć rozpory zabezpieczające). Suche grunty 

piaszczyste przed rozpoczęciem wykopów nawilŜyć, w części zabezpieczy to przed jego ob-

sypywaniem. 

Podbudowę wykonywać z bloczków betonowych B15 murowanych na zaprawie ce-

mentowej, odcinkami o długości nie większej niŜ 1,2m.  Zastosować podłuŜne zbrojenie mu-

ru w postaci prętów 2#10 układanych w spoinie kaŜdej warstwy. 

W trakcie murowania kolejnych odcinków zbrojenie podłuŜne wypuszczać na zakład 

dł. 35cm celem uzyskania ciągłości zbrojenia po wykonaniu odcinków sąsiednich. Kolejne 

odcinki wykonywać po stwardnieniu betonu przez okres min. 7 dni. (przy temp. > 15deg; przy 

temp. niŜszych okres odpowiednio wydłuŜyć); 

Starannie i mocno naleŜy połączyć nowy fundament z istniejącym. W tym celu 

podmurowanie nowego fundamentu naleŜy kończyć w odległości 5-7 cm od spodu funda-
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mentu starego. W utworzoną w ten sposób szczelinę wbija się kliny stalowe lub dębowe (po 

stwardnieniu nowego betonu), powodując przez to wstępne obciąŜenie nowej ławy. Pozosta-

łą wolną przestrzeń wypełnia się bardzo mocno ubitą  wilgotną zaprawą cementową 1:3. 

W trakcie wykonywania w.w. prac naleŜy stale obserwować osiadanie budynku, a 

przy jakichkolwiek odkształceniach natychmiast zabezpieczyć ściany. 

Wykopu nowego odcinka nie moŜna pozostawić np. na noc. Prace naleŜy prowa-

dzić tak długo, dopóki nie zabetonuje się rozpoczętego odcinka. 

Gdy nad fundamentem podbudowywanym ściana jest zbyt słaba, naleŜy ją wzmoc-

nić przez zabetonowanie w murach podłuŜnych belek stalowych z dwuteownika IPE120. Bel-

ki osadzić w bruzdach u spodu fundamentu. (W murze wykuć poziome bruzdy, oczyścić i 

przemyć mleczkiem cementowym, następnie wprowadzić belki stalowe zamocowując je tym-

czasowo klinami drewnianymi lub stalowymi. Przestrzeń pomiędzy murem a środnikiem bel-

ki, aŜ do wysokości górnej półki, zalewa się zaprawą cementową 1:3. W celu lepszego zala-

nia wolnej przestrzeni między belką a murem wybija się ponad bruzdą poziomą specjalne 

bruzdy ukośne w odstępach co ~100cm. Po wypełnieniu zaprawą przestrzeni do wysokości 

górnej półki przestrzeń ponad górną półką oraz miejsca gdzie nie dostała się zaprawa poni-

Ŝej dolnej półki, uzupełnia się wilgotną zaprawą cementową 1:1 lub 1:2 mocno ubijając ło-

patką. Przed wywracaniem belki zabezpiecza się wykonując otwory poprzeczne co 2.0 - 3.0 

m i wprowadza się w nie kątowniki, wypełnia betonem jak wyŜej , a następnie przyspawa je 

do podłuŜnych belek). Po wyŜej wykonanym zabezpieczeniu przystępuje się do pogłębiania 

fundamentu wg technologii podanej powyŜej. 

Inne alternatywne sposoby wykonania podbicia (np. w postaci podbijania gęstą 

mieszanką betonową) naleŜy uzgodnić z Projektantem 

3.2.6. Nadpro Ŝa stalowe 

Projektuje się wyburzenie fragmentów ścian murowanych ceramicznych w części 

istniejącej budynku, celem wykonania np. otworów drzwiowych, okiennych lub montaŜowych. 

Wytyczne architektoniczne związane z adaptacją pomieszczeń, determinują równieŜ ko-

nieczność zasklepienia fragmentów istniejących otworów drzwiowych i okiennych.   

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych bezwzględnie naleŜy za-

pewnić podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej ściany. Stemple drewniane podpo-

rowe naleŜy opierać na posadzce poprzez krawędziaki drewniane pełniące rolę belek pod-

walinowych. Nie dopuszcza się stosowania w czasie rozbiórki części ściany metod udaro-

wych, np. kucia młotami udarowymi bądź ręcznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie 

otworu piłą do betonu. Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, nale-

Ŝy zgodnie z geometrią wydaną na rysunkach architektonicznych przystąpić do wycinania 

otworu pod belki z dwuteowników stalowych bezpośrednio nad wycinanym otworem. KaŜdo-
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razowo po wycięciu odcinka otworu o długości ok. 0,7m naleŜy podklinować tymczasowo 

bruzdę by zapobiec nadmiernemu uginaniu się stropu nad bruzdą. Głębokość oparcia belek 

na murze: min.200mm. Po załoŜeniu belek w wykutych gniazdach, naleŜy je wypoziomować 

oraz podbić klinami stalowymi, tak by zapewnić moŜliwie ścisłe przyleganie belki stalowej do 

płaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolną przestrzeń wypełnić zaprawą monta-

Ŝową, np. Ceresit CX-15. Ubitą zaprawą wypełnić równieŜ wolne przestrzenie jakie mogą 

powstać pomiędzy górną powierzchnia belki i spodem stropu. Do dalszego wycinania otworu 

pod belką nadproŜową moŜna przystąpić dopiero po stwardnieniu zaprawy wypełniającej.  

Belki dwuteowe wchodzące w skład pojedynczego nadproŜa naleŜy łączyć ze sobą 

za pomocą skręcania śrubami M12 co około 40cm. Otwory pod śruby w belkach naleŜy wier-

cić na montaŜu, po ustabilizowaniu i podklinowaniu belek na ścianie. Belki stalowe wykonać 

naleŜy ze stali S235 (St3S). 

Wszelkie przebicia, przejścia drzwiowe i okienne w ścianach konstrukcyjnych i in-

nych elementach nośnych, konieczne do wyburzenia w trakcie remontu, a nie uwidocznione 

w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej wykonywać moŜna jedynie po akceptacji projektan-

ta konstrukcji. 

3.2.7. Podkonstrukcje pod elewacj ę zewnętrzną  

. Na etapie projektu wykonawczego przewidziano, Ŝe podkonstrukcja mocowana będzie 

za pomocą kotew wklejanych w poziomach istniejących i projektowanych wieńców Ŝelbetowych 

po obwodzie budynku. Podkonstrukcję przewiduje się jako wykonaną w formie rusztu (rozstaw 

pionowych elementów konstrukcyjnych 60cm) z rur kwadratowych RK100x5, ze stali S235. W 

ramach swojego zakresu robót, wykonawca winien w trakcie procesu inwestycyjnego wykonać 

rysunki i dokumentacje warsztatowe podkonstrukcji stalowej, słuŜącej do mocowania elewacji 

zewnętrznej, potrzebne do realizacji robót, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego.    

3.2.8. Studzienki zewn ętrzne, murki oporowe 

Studzienki zewnętrzne oraz murki oporowe wykonać naleŜy jako monolityczne, od-

dylatowane od głównej konstrukcji budynku, zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach 

konstrukcji. Pod elementami wylewanymi zewnętrznymi, wykonać naleŜy podlewkę z chude-

go betonu gr.10cm, a poniŜej zapewnić podbudowę z podłoŜa niewysadzinowego do pozio-

mu przemarzania. Dylatacje naleŜy wykonywać w tych elementach w rozstawie maks. 15m. 

Klasa betonu dla studzienek i murków oporowych: C30/37 (klasa ekspozycji XC2 

XF1), zbrojonego stalą A-IIIN (B500). 

3.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementów konstrukcji 

stalowych 

Przy wykonywaniu powłok malarskich naleŜy uwzględnić wykonanie próby w naturze, 

do akceptacji Inwestora i Architekta. 
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Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych naleŜy zastosować nastę-

pujące powłoki ochronne, po uprzednim przygotowaniu powierzchni: 

• malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epoksy-
dową o gr. min 100 um w kolorze jasnym 

• malować 1x lub 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliureta-
nową o gr. min 60 um w kolorze wg projektu architektonicznego. 

  Uwaga: 

PowyŜej załoŜono, Ŝe wszystkie warstwy powłoki antykorozyjnej nakładane są na 

warsztacie. Dlatego naleŜy bezwzględnie przestrzegać, by element transportować dopiero 

po całkowitym wyschnięciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest 

kaŜdorazowo protokół dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu 

oraz montaŜu konstrukcji naleŜy stosować środki zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni 

(np. miękkie podkładki, itd.). 

Po montaŜu konstrukcji całość wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej na-

prawić poprzez ich oczyszczenie i nakładanie emalii jw. 

Wszystkie śruby stosować ocynkowane na gorąco Fe/Zn5. 

3.2.10. Ścianki działowe 

Ścianki działowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architekto-

nicznym, zwracając uwagę na konieczność zminimalizowania cięŜaru własnego ścianek. Za-

leca się wykonywanie lekkich przegród w postaci ścian działowych gipsowo – kartonowych 

na profilach stalowych. Wyburzenia w istniejących ściankach działowych nie stanowią zagro-

Ŝenia dla bezpieczeństwa konstrukcji obiektu, wobec czego nie są one przedmiotem niniej-

szego opracowania. 

UWAGA:  Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDO WY, 

NADBUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W T RAKCIE 

PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAĆ RYSUNKI I DOKUMENTACJE 

WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH I śELBETOWYCH JAKIE S Ą MU 

POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBÓT ORAZ UZGODNI Ć JE Z AUTOREM PRO-

JEKTU WYKONAWCZEGO. 

 

4. ROZWIĄZANIA  MATERIAŁOWE 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowia-

dać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane 

zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z 

późniejszymi zmianami. 



____________________________________________________________________________________________                                    

  

 

15 

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie 

winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH 

oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w 

konsultacji z Biurem Projektów. 

Roboty budowlano – montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami, przepisami BHP i p.poŜ. oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montaŜowych” Warszawa 1989. 

Zwraca się szczególną uwagę na całkowite wybranie gruntów  nienośnych pod pro-

jektowanymi fundamentami. W przypadku konieczności przekopania głębiej niŜ to wynika z 

poziomu posadowienia róŜnicę naleŜy wypełnić "chudym betonem" B7,5. 

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOW-

LANEGO 

− PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

− PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

− PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia zmienne i technologicz-

ne. 

− PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 

− PN-82/B-02010 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜe-

nie wiatrem. 

− PN-82/B-02011 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜe-

nie śniegiem. 

− PN-82/B-02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. 

− PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

− PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

− PN-82/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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