
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

S.01.01.03

INSTALACJA C.O, CT,

Kody CPV dla zadań objętych specyfikacją
45000000 -7 – Roboty budowlane
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45330000–9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100–7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji centralnego ogrzewania , ciepła technologicznego, klimatyzacji , które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pod nazwą: 

„BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-
BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie 
przewaŜające będą miały Warunki Umowy.

Specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuki budowlanej. 
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikaj ce z technologii budowy, zastosowania materia ów lub montaŜu 
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia
w dokumentacji nie jest podstaw do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. Zmiany w przyj tych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materia ach muszą zostać 
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogąstanowić podstawę 
do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą Umowy w zakresie inwestycji pod nazwą 
„BUDOWA  HAL  PRZEMYSŁOWYCH  Z  ZAPLECZEM  B+R,  INFRASTRUKTURĄ  SOCJALNO-
BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
W zakres robót wchodzą:
- montaŜ instalacji ogrzewania płaszczyznowego, doprowadzenie C.T. do central wentylacyjnych, montaŜ 

i doprowadzenie ciepła i chłodu do klimakonwektorów, montaŜ pomp i armatury 
- izolowanie instalacji
- montaŜ oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji
- wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie instalacji
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wy-
tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji.
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2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do uŜycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli.
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone.
c) Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora 

nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te,  dla  których zostały zakupione, to koszt  tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  i  urządzenia,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  umowa  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru, UŜytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uŜyciem, albo w 
okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany  rodzaj  materiału  lub  urządzenia  nie  moŜe  być  później  zmieniany bez  zgody Inspektora 
nadzoru, UŜytkownika i Projektanta.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, 
programem  zapewnienia  jakości  lub  projektem  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  umowa  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i  właściwości  przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu  nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń  na osie  mogą  być  dopuszczone  przez 
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Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać na bieŜąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Proponuje się podział na następujące układy ogrzewania i chodzenia :

Obieg nr 1,6 – instalacja c.o cz. Ogrzewania hali przemysłowo-magazynowej parametry pracy 36/30 oC 
Przejścia rur w tuleji ochronnej, przejście z maszynowni wykonać w tuleji ognioochronnej.
W związku z montaŜem instalacji ogrzewania podłogowego naleŜy wykonać w pomieszczeniach gdzie będą
rozprowadzone rury tzw. pływającą podłogę. Przed montaŜem ogrzewania podłogowego wszystkie ściany i 
sufit muszą być otynkowane powierzchnia podłogi musi być czysta, a izolacja przeciwwilgociowa
połoŜona wcześniej. Dodatkowo wymagane jest zasilanie rozdzielaczy zlokalizowanych na hali z 
pomieszczenia maszynowni rurami MLC Uponor. Instalacja zostanie podłączona do źródła ciepła poprzez 
rozdzielacz centralny umieszczony w kotłowni. Powinny być zamontowane rozdzielacze ogrzewania 
podłogowego. Następnie naleŜy zamontować taśmę brzegową, która po wyschnięciu jastrychu musi 
zapewnić do 10 mm swobodnego ruchu.
Następnie naleŜy rozpocząć układanie izolacji przeciwwilgociowej na zakładkę 30 cm.
Posadzkę wykonać wg rysunków dla hali. 
Ogrzewanie podłogowe – układanie rur
Na przygotowaną izolację rozłoŜyć rury PEX-a Uponor  o  23x2,3 mm oraz odejścia od głównych ciagów 
20x2.0 mm
i przymocować je do siatki montaŜowej za pomocą opasek elektrycznych 4szt. Na 1 m2 
Zaleca się tzw układanie równoległe tj rura zasilająca i powrotna połoŜone są przemiennie.
Rury PEX-a Uponor po 640 m.
Dla ogrzewania podłogowego stosować rozdzielacze Uponor przemysłowe 1 1/2 wg rysunku zamontowane
Na ścianach hali .Trójniki i redukcje naleŜy zabezpieczyć taśma w celu wyeliminowania kontaktu kształtek z 
betonem 
Ogrzewanie podłogowe – próba szczelności
Po zamontowaniu rur naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie P=1,0 MPa
wodą po starannym odpowietrzeniu układów. Czas próby 1 godzina. Próbę szczelności przeprowadzić w 
obecności Inwestora. Po próbie sporządzić protokół
Ogrzewanie podłogowe – układanie jastrychu
Po pozytywnej próbie cisnienia rozpocząć nakładanie jastrychu z plastyfikorami (rury cały czas napełnione 
wodą pod ciśnieniem). Projektuje się układanie jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym, zaleca 
się zastosowanie zbrojenia jastrychu cementowego.
Ogrzewanie podłogowe – nagrzewanie i roboty wykończeniowe
Jastrych przed połoŜeniem warstwy wykończeniowej musi zostać wygrzany. Dla jastrychu cementowego 
grzanie moŜe dopiero rozpocząć się po 21 dniach, od połoŜenia.
Nagrzewanie wykonać w 2 fazach:
- faza 1 – nagrzewanie stałą temperaturą zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciągle
- faza 2 – nagrzewanie max temperaturą obliczeniową (max 60°C )przez okres 4 dni ciągle, z  nagrzewania 
wykonać protokół. Następnie moŜna przystąpić do układania pokryć posadzki pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu. Przed układaniem warstwy wykończeniowej wykonać 
pomiary wysuszenia podłoŜa.
Na kaŜde 200 m2 – 3 punkty pomiarowe.
W przypadku uzyskania niezadowalającego stopnia zawilgocenia naleŜy wykonać nagrzewanie 
wykończeniowe tzw. nagrzewanie do sucha. Przy układaniu pokryć naleŜy zwrócić uwagę aby pomiędzy 
jastrych a spód pokrycia nie dostało się powietrze.

Obieg nr 2,7 – instalacja c.o cz. Ogrzewania pomieszczeń socjalnych na parterze i piętrze, parametry pracy 
układów 36/31 oC. Instalacja zostanie podłączona do źródła ciepła poprzez rozdzielacz centralny 
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umieszczony w kotłowni. Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego części socjalnej realizowane 
poprzez rozprowadzenie rur zasilających MLC Uponor w przestrzeni miedzy sufitowej. Rurociągi 
rozprowadzające prowadzone będą pod stropem parteru i piętra spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza. 
Przejścia rur w tuleji ochronnej, przejście z maszynowni wykonać w tuleji ognioochronnej.  W związku z 
montaŜem instalacji ogrzewania podłogowego naleŜy wykonać w pomieszczeniach gdzie będą 
rozprowadzone rury tzw. pływającą podłogę. Przed montaŜem ogrzewania podłogowego wszystkie ściany i 
sufit muszą być otynkowane powierzchnia podłogi musi być czysta, a izolacja przeciw wilgociowa i cieplna 
zgodnie z rysunkami warstw architektury  połoŜona wcześniej Powinny być zamontowane rozdzielacze 
ogrzewania podłogowego w szafkach podtynkowych zlokalizowanych w części socjalnej zgodnie z 
projektem . Następnie naleŜy zamontować taśmę brzegową, która po wyschnięciu jastrychu musi zapewnić 
do 5 mm swobodnego ruchu.
Posadzkę wykonać wg rysunków dla części socjalnej.
Ogrzewanie podłogowe – układanie rur
Na przygotowaną izolację rozłoŜyć rury PEX-a Uponor  17 x 2.0 mm oraz odejścia od głównych ciągów  
przymocować je do siatki montaŜowej za pomocą opasek elektrycznych 4szt. Na 1 m2 
Zaleca się tzw układanie równoległe tj rura zasilająca i powrotna połoŜone są przemiennie.
Rury PEX-a Uponor po 640 m.
Dla ogrzewania podłogowego stosować rozdzielacze Uponor ze stali nierdzewnej z przepływomierzami  wg 
rysunku zamontowane
Ogrzewanie podłogowe – próba szczelności
Po zamontowaniu rur naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie P=1,0 MPa
wodą po starannym odpowietrzeniu układów. Czas próby 1 godzina. Próbę szczelności przeprowadzić w 
obecności Inwestora. Po próbie sporządzić protokół
Ogrzewanie podłogowe – układanie jastrychu
Po pozytywnej próbie cisnienia rozpocząć nakładanie jastrychu z plastyfikorami (rury cały czas napełnione 
wodą pod ciśnieniem). Projektuje się układanie jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym, zaleca 
się zastosowanie zbrojenia jastrychu cementowego.
Ogrzewanie podłogowe – nagrzewanie i roboty wykończeniowe
Jastrych przed połoŜeniem warstwy wykończeniowej musi zostać wygrzany. Dla jastrychu cementowego 
grzanie moŜe dopiero rozpocząć się po 21 dniach, od połoŜenia.
Nagrzewanie wykonać w 2 fazach:
- faza 1 – nagrzewanie stałą temperaturą zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciągle
- faza 2 – nagrzewanie max temperaturą obliczeniową (max 60°C )przez okres 4 dni ciągle, z  nagrzewania 
wykonać protokół. Następnie moŜna przystąpić do układania pokryć posadzki pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu. Przed układaniem warstwy wykończeniowej wykonać 
pomiary wysuszenia podłoŜa.
Na kaŜde 200 m2 – 3 punkty pomiarowe.
W przypadku uzyskania niezadowalającego stopnia zawilgocenia naleŜy wykonać nagrzewanie 
wykończeniowe tzw. nagrzewanie do sucha. Przy układaniu pokryć naleŜy zwrócić uwagę aby pomiędzy 
jastrych a spód pokrycia nie dostało się powietrze.
Regulacja ogrzewania podłogowego realizowane poprzez system automatyki Radio Uponor, zasilanie do 
szafek rozdzielaczowi naleŜy doprowadzić w celu zasilania listwy sterującej C-56 Uponor.

Obieg nr 3,8 Ogrzewania i chłodzenie  pomieszczeń socjalnych na parterze i piętrze, parametry pracy grzanie 
50/43 oC, chłodzenie 7/12 oC. Instalacja zasilania klimakonwektorów, instalacja 2 rurowa obsługująca 
pomieszczenia w ciepło i chłód. Przejścia rur w tuleji ochronnej, przejście z maszynowni wykonać w tuleji 
ognioochronnej.  Instalacja Zasilanie klimakonwektorów  części socjalnej realizowane poprzez 
rozprowadzenie rur MLC Uponor zasilających w przestrzeni miedzy sufitowej na kondygnacji pierwszej. 
Klimakonwektory firmy Galletti z pompką skroplin i regulacją poprzez zamontowanie siłownika na zaworze 
regulacyjnym. Przed kaŜdym klimakonwekotrem naleŜy zamontować zawory odcinające oraz 
odpowietrzniki automatyczne.

Obieg nr.4,9. Zasilanie central wentylacyjnych w ciepło o parametrach 50/40 oC. Instalacja zostanie 
podłączona do źródła ciepła poprzez rozdzielacz centralny umieszczony w kotłowni. Instalacja będzie 
pracowała z glikolem propylenowym 35%. Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych  realizowane 
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poprzez rozprowadzenie rur zasilających MLC Uponor rurociągi rozprowadzające prowadzone będą pod 
stropem parteru i piętra spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza.
Regulacja hydrauliczna obiegów realizowana poprzez zawór regulacyjny CV 216 RGA  firmy TA oraz 
zawory zamontowane na powrocie STAD  firmy TA , naleŜy zamontować pompe obiegowa oraz zestaw 
manometrów i termometrów. NaleŜy zabezpieczyć izolacja pompę oraz wszystkie zawory występujące w 
węźle regulacyjnym.
Obieg nr.5,10. Zasilanie central wentylacyjnych w chłód o parametrach 7/12 oC. Instalacja zostanie 
podłączona do źródła chłodu poprzez rozdzielacz centralny umieszczony w kotłowni. Instalacja będzie 
pracowała z glikolem propylenowym 35%. Zasilanie chłodnic w centralach wentylacyjnych  realizowane 
poprzez rozprowadzenie rur zasilających MLC Uponor rurociągi rozprowadzające prowadzone będą pod 
stropem parteru i piętra spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza.
Regulacja hydrauliczna obiegów realizowana poprzez zawór regulowany przepływ przez zawór 
równowaŜący i regulacyjny z niezaleŜną charakterystyką stałoprocentową (EQM) oraz regulowanym Kvs 
TA-FUSION-C oraz zestaw manometrów i termometrów. NaleŜy zabezpieczyć izolacja zawór oraz 
wszystkie zawory występujące w węźle regulacyjnym.

a) Rury Zakup oraz dostawę rur wodnych realizuje Wykonawca. W ramach prac naleŜy przewidzieć ich 
rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaŜ ;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku 
zastosowania zamienników dobranych elementów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować 
wydane zawiesia i otwory;

- Zastosowanie innych materiałów niŜ dobrane w projekcie wymaga kaŜdorazowo zgody Inwestora;

b) Zawory regulacyjne i pompy

- Zakup oraz montaŜ wszystkich zaworów regulacyjnych i pomp realizuje Wykonawca. 
;

- Zawory , manometry i termometry  powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny;
- Sposób zamocowania zaworów regulacyjnych i pomp powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody;
-    Transport oraz montaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;

c) Izolacje 

- Zakup oraz dostawę izolacji realizuje Zamawiający bądź Wykonawca;
- W ramach prac naleŜy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR 

d) Przejscia p.poŜ

- W  miejscu  przekraczania  rur  przez  przegrody  ognioochronne  naleŜy  zabezpieczać  przejścia 
opaskami EI 120

- Opaski przeciwpoŜarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 
w Polsce.

e) Klimakonwektory 

- Zakup oraz montaŜ wszystkich klimakonwektorów realizuje Wykonawca 
- W ramach prac naleŜy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie
 -   Transport oraz montaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;
.

f) Glikol 

- Zakup oraz dostawę izolacji realizuje Zamawiający bądź Wykonawca;
- W ramach prac naleŜy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR 
-
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6.6.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. System zapewnienia jakości.
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru 
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
moŜliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
♦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót,
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
♦ bhp,
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
♦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
♦ wyposaŜenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposaŜeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona jakość 
robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów i robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy posiadają  waŜną  legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.5. Opłaty za badania. 
Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kontroli  materiałów  i  robót,  włączając  w  to  pobieranie  próbek, 
badania  i  kontrolę,  Wykonawca  nie  moŜe  Ŝądać  dodatkowych  opłat.  Są  one  wkalkulowane  w  koszty 
poszczególnych robót.
• Badania powadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

• Stałe punkty kontroli.
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. 
Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym 
umowa moŜe tę propozycję zweryfikować inaczej.
Inspektor  nadzoru  moŜe  Ŝądać  ustalenia  wybranych  punktów  przeprowadzenia  kontroli  jako  punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
• Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych  oaz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych;

2. deklarację  zgodności  lub  Certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  a  jeŜeli  nie  ma  określeń  w PN to 
zgodności z Normą ISO;

3. lub deklarację na aprobatę  techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1. 

oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji.
W przypadku  materiałów, dla  których  w/w dokumenty  są  wymagane  przez  dokumentację,  kaŜda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez  Producenta,  a  w  razie  potrzeby 
poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych  badań będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
kanały wentylacyjne – m2

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zaleŜności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi końcowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później  jednak  niŜ  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
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zatwierdzających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru końcowego robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
♦ dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy;
♦ uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu;
♦ recepty i ustalenia technologiczne;
♦ Dzienniki Budowy (oryginały);
♦ wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z  dokumentacją  i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
♦ deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie  z  dokumentacją i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne;
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości;
♦ sprawozdanie techniczne;
♦ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót;
♦ wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i UŜytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z 
dodatkowymi Uzgodnieniami;

♦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy 
robót”.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN – EN ISO 6946:  1998 + AI Opór cieplny i  współczynnik przenikania ciepła.  Metoda 
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. 
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 
430).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 
70/2000 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie 
aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.  Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie 
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 
poz. 728)
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  w  sprawie 
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  niemających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów 
dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagroŜenie  albo,  które  słuŜą  ochronie,  lub 
ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań zakresie efektywności energetycznej.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót  budowlanych  oraz  cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Ustawa z  dnia  7 czerwca  200 I  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)
Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano -  MontaŜowych,  część II  -  instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.   w     sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 
1138)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności
PN-EN  ISO  6946:  1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  ciep1ny  i  współczynnik 
przenikania ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwo ci  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciep  a  przez  przenikanie. 
Metoda obliczania
PN-ISO  228-1:1995  Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  nieuzyskiwaną  na  gwincie.  Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło  pomieszczeń o kubaturze do 600 
m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-EN 1264:2005 Zasady projektowania i wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego 
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