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B.04.01.01. Roboty betoniarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYIJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét
i konstrukeji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.
1.3 Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych we
wszystkich szczegotowych specyfikacja technicznych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowa
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa stanowi czg$¢ umowy i ma zawiera¢ opis, cz¢S¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

e Dostarczona przez Zamawiajacego,

e Sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera nadzoru Wykonawcy stanowia
czeg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoséci docelowe, do ktorych dopuszczane sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwiazan niz podane sa w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody
Architekta. Wykonawca podejmie pelna odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robot.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.
Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejacych na terenie obiektow i zwiazanych z nimi instalacji 1
urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowac¢ w sposob nastepujacy:
1. Zabezpieczy¢ lub usuna¢ istniejace w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie, przewody
rurowe, kable i inne),
2. Usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,
3. Jesli na terenie budowy wystgpuja obiektow chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,
4. Jesli w otoczeniu znajduja si¢ jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktdcac jego
przeptywu i aby nie ulegly zanieczyszczeniu,
Usuna¢ wierzchnia warstwe gleby (humus).
6. Jezeli na placu budowy znajduja si¢ instalacje, ktore podlegaé beda rozbidrce nalezy je zdemontowac a
materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu Iub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

o

1.5.5 Przygotowanie drog dojazdowych.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie
budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca
niebezpieczne, wymagajace szczegolnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywaé na trasach, na ktorych nieprzewidziane sa drogi state.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Winien uzyskaé wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé wszelkie przepisy bezpieczenstwa srodowiska
naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki w ten sposob, aby majac na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujac si¢ do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacj¢ warsztatow, baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

- rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami ciekow wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie dopuszczaé¢ do
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne, stosowaé
materialy zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

e mozliwoscia powstania pozaru — nalezy przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostgpem osdb
trzecich.

1.5.7 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Za ochrong instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktory powinien zapewnic¢ ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inzyniera nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemne;j i
nadziemnej, ktore wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca winien stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia na przewoz nietypowych wagowo
tadunkow 1 powiadamiat bedzie Inzyniera nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe spowoduja uszkodzenia Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
zgodnie z poleceniami Inzyniera nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci ma zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inzyniera nadzoru).

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e inne
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i winien informowac¢ Inzyniera
nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. Materialy.
2.1 Zrédla uzyskania materialéw i ich pozyskiwanie.
Wykonawca winien przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
Iub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z
dopuszczalnego zrodta i spetniaja wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.
W przypadku pozyskiwania materiatlow miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od wiascicieli i
odnosnych organow wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktora zawiera raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.
Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadaé Atesty Dozoru Technicznego uznane przez
Polskie Wiladze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera nadzoru. Je§li Wykonawca zechce wykorzysta¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy wykona to na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca winien powiadomi¢ Inzyniera nadzoru o tym, ze dokonat
wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany na inny
bez zgody Inzyniera nadzoru.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda lokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utrata jakosci 1 whasciwosci, byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera nadzoru.
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2.3 Inspekcja wytworni materialow.
Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
— Inzynier bgdzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Kazdy sprzet do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Ma by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskaé od niego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport.
Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— Projekt zagospodarowania placu budowy (czgs$¢ opisowa i graficzna),

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Projekt organizacji budowy,

— Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu robodt oraz poleceniami Inzyniera nadzoru.
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji projektowej Iub przekazanych na pismie przez Inzyniera nadzoru,
2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robot, Wykonawca poprawi je na whasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier),
3. Inzynier opierajac si¢ na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowa¢ lub odrzuca¢ materiaty i elementy
robot,
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4. Polecenia Inzyniera nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnié¢
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Pomiary i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy
z taka czgstotliwoscia, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inzynier ustali zakres kontroli w takim
zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek do badania i moze zleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych badan materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru
Iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, ale nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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InZynier jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i
SST. Wtedy catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona j.w. i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosSci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inzyniera nadzoru program zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
Iub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedlozy¢ je
Inzynierowi nadzoru do ustosunkowania si¢. A decyzje Inzyniera nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na zyczenie
Inzyniera nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢:
— pozwolenie na budowg,
—  protokotly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inzyniera nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny by¢ w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sSciowy
Polega na ocenie iloSci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzynier zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentdw, o ktorych mowa w p. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja i
SST.
W toku ostatecznego odbioru robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen i przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- Protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czg$ciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore si¢ pojawily w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

a) Robocizng bezposrednio z narzutami
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b) Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
¢) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
f) Opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

g) Wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

h) Opracowanie projektow technologicznych robot

i)  Wykonanie rob6t wraz z wszystkimi elementami wynikajacymi z przyjetej technologii robot

J)  Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wynikajacych z charakterystyki robot

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- Optaty/dzierzawy terenu,

- Przygotowanie terenu,

- Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
e  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-
1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001



