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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji elementów wentylacji i klimatyzacji, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod 
nazwą: 

„BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-
BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie 
przeważające będą miały Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą Umowy w zakresie inwestycji pod nazwą 
„BUDOWA HAL  PRZEMYSŁOWYCH  Z  ZAPLECZEM  B+R,  INFRASTRUKTURĄ  SOCJALNO-
BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
W zakres robót wchodzą:
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych,  nawiewników, wywiewników, 

central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych, klap ppoż, tłumików hałasu, klap rewizyjnych, 
- montaż kurtyn powietrznych
- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji
- wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie instalacji
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wy-
tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji.
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli.
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone.
c) Jakiekolwiek  roboty,  do  których użyto materiałów lub  wbudowano urządzenia  bez  zgody Inspektora 

nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor  nadzoru zezwoli  Wykonawcy na 
użycie  tych  materiałów do innych  robót  niż  te,  dla  których zostały zakupione,  to koszt  tych  materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  i  urządzenia,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  umowa  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora 
nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej  3 tygodnie przed ich użyciem, albo w 
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany  rodzaj  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora 
nadzoru, Użytkownika i Projektanta.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji,  
programem  zapewnienia  jakości  lub  projektem  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  umowa  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego  akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Środki 
transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być dopuszczone  przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Proponuje się podział na następujące układy wentylacji mechanicznej:

1. Układ 1 i 2 obsługujący hale przemysłowe
Układy oparte na odpowiadających centralach CNW1 i CNW2. Centrale umieszczone zostaną na podestach 
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajności 7000m3/h każda będą wyposażone w 
następujące sekcje:
Część nawiewna:
Filtr EU5
Rekuperator obrotowy higroskopijny o sprawności temp. 74%, wilg. 61%
Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 33,3kW
Chłodnica glikolowa 35% o mocy 14,3kW
Wentylator nawiewny o mocy el. 4kW
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Część wywiewna:
Filtr EU4
Szafa sterownicza zabudowana w sekcji
Wentylator wywiewny o mocy el. 2,2kW
Tłumiki hałasu dla nawiewu i wywiewu z hali
Powietrze świeże będzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpnię zabudowaną na centrali 
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 24st.C i w lecie min. 20,4st.C. 
będzie rozprowadzone po hali kanałami podwieszonymi do konstrukcji dachu, a następnie nawiewane za 
pomocą dysz dalekiego zasięgu. Powietrze zużyte będzie wywiewane przez dwie zbiorcze kraty i 
doprowadzone do centrali wentylacyjnej za pomocą kanałów wywiewnych. W centrali na rekuperatorze 
obrotowym zostanie odzyskane ciepło oraz wilgoć, a zużyte powietrze zostanie usunięte przez wyrzutnię 
zabudowaną na centrali.
W celu zneutralizowania hałasu pochodzącego od wentylatorów projektuje się tłumiki hałasu zblokowane w 
sekcjach central.
Ciepło technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) oraz chłód (glikol 35%, 7/12st.C) zostanie doprowadzony do 
central wg projektu ogrzewania.
Kanały wentylacyjne prowadzone ponad dachem będą izolowane wełną na folii aluminiowej o grubości 
50mm i zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej. Kanały prowadzone w hali izolowane wełną na folii 
aluminiowej o grubości 30mm.

2. Układ 3 i 4 obsługujący pomieszczenia biurowe
Układy oparte na odpowiadających centralach CNW3 i CNW4. Centrale umieszczone zostaną na podestach 
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajności 3200/2900m3/h każda będą wyposażone w 
następujące sekcje:
Część nawiewna:
Filtr EU5
Rekuperator obrotowy higroskopijny o sprawności temp. 71%, wilg. 56%
Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 16,9kW
Chłodnica glikolowa 35% o mocy 14kW
Wentylator nawiewny o mocy el. 2,2kW
Część wywiewna:
Filtr EU4
Szafa sterownicza zabudowana w sekcji
Wentylator wywiewny o mocy el. 0,75kW
Tłumiki hałasu dla nawiewu i wywiewu z pomieszczeń
Powietrze świeże będzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpnię zabudowaną na centrali 
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 24st.C i w lecie min. 20st.C. 
będzie rozprowadzone kanałami podwieszonymi do konstrukcji budynku, a następnie nawiewane za pomocą 
nawiewników sufitowych. Powietrze zużyte będzie wywiewane przez wywiewniki sufitowe i doprowadzone 
do centrali wentylacyjnej za pomocą kanałów wywiewnych. W centrali na rekuperatorze obrotowym 
zostanie odzyskane ciepło oraz wilgoć, a zużyte powietrze zostanie usunięte przez wyrzutnię zabudowaną na 
centrali.
W celu zneutralizowania hałasu pochodzącego od wentylatorów projektuje się tłumiki hałasu umieszczone w 
sekcjach central.
Ciepło technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) oraz chłód (glikol 35%, 7/12st.C) zostanie doprowadzony do 
central wg projektu ogrzewania.
Kanały wentylacyjne prowadzone ponad dachem będą izolowane wełną na folii aluminiowej o grubości 
50mm i zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej. Kanały prowadzone w hali izolowane wełną na folii 
aluminiowej o grubości 30mm.

3. Układ 5 i 6 obsługujący szatnie
Układy oparte na odpowiadających centralach CNW5 i CNW6. Centrale umieszczone zostaną na podestach 
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajności 1500/1000m3/h każda będą wyposażone w 
następujące sekcje:
Część nawiewna:
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Filtr EU5
Rekuperator krzyżowy z by-passem o sprawności temp. 53%
Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 11,4kW
Wentylator nawiewny o mocy el. 0,75 kW
Część wywiewna:
Filtr EU4
Szafa sterownicza zabudowana w sekcji
Wentylator wywiewny o mocy el. 0,75kW
Tłumiki hałasu dla nawiewu i wywiewu z pomieszczeń
Powietrze świeże będzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpnię zabudowaną na centrali 
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 26st. będzie rozprowadzone 
kanałami podwieszonymi do konstrukcji budynku, a następnie nawiewane za pomocą nawiewników 
sufitowych. Powietrze zużyte będzie wywiewane przez wywiewniki sufitowe i doprowadzone do centrali 
wentylacyjnej za pomocą kanałów wywiewnych. W centrali na rekuperatorze krzyżowym zostanie 
odzyskane ciepło, a zużyte powietrze zostanie usunięte przez wyrzutnię zabudowaną na centrali.
W celu zneutralizowania hałasu pochodzącego od wentylatorów projektuje się tłumiki hałasu umieszczone w 
sekcjach central.
Ciepło technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) zostanie doprowadzone do central wg projektu ogrzewania.
Kanały wentylacyjne prowadzone ponad dachem będą izolowane wełną na folii aluminiowej o grubości 
50mm i zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej. Kanały prowadzone w hali izolowane wełną na folii 
aluminiowej o grubości 30mm.

4. Układ 7 i 8 obsługujący pomieszczenia natrysków i WC
Układ oparty na odpowiadających wentylatorach dachowych WD1 i WD2. Wentylatory z podstawami 
tłumiącymi zostaną posadowione na dachu budynku. Wentylatory będą miały wydajność 870 m3/h każdy. 
Powietrze wywiewane będzie z pomieszczeń za pomocą okrągłych sufitowych zaworów wentylacyjnych i 
kanałami wyrzutowymi doprowadzone do wentylatorów dachowych. Napływ powietrza kompensacyjnego 
będzie realizowany przez układy wentylacyjne nr 3,4,5 i 6. Kompensacja będzie realizowana przez kratki 
drzwiowe o pow. czynnej min. 0,022m2.

5. Kurtyny powietrze
Projektuje się zabezpieczenie bram wjazdowych oraz drwi wejściowych za pomocą kurtyn powietrznych. 
Dla drzwi wejściowych projektuje się kurtyny poziome elektryczne ciepłe, a dla bram wjazdowych kurtyny 
pionowe elektryczne tzw. zimne (bez nagrzewnic).

a) Centrale wentylacyjne
- Zakup oraz dostawę central wentylacyjnych oraz realizuje Wykonawca;
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;
- Wszystkie centrale należy zamontować na konstrukcjach stalowych 
- Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budyn-

ku stosując gumowe przekładki;
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central
- Centrale należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego w przepustnice 

powietrzno – szczelne;
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe.

b) Wentylatory i kurtyny powietrzne
- Zakup oraz dostawę wentylatorów i kurtyn powietrznych realizuje Wykonawca. W ramach prac należy prze-

widzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch;
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- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zasto-
sowania zamienników dobranych urządzeń Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane 
konstrukcje i otwory;

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora;
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyza-
torów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych;

c) Nawiewniki, wywiewniki
- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek 

należy ustalić z inwestorem.
- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały;
- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne bu-

dynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza;
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały

i szczelny;
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem   lub  wywiewnikiem  należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków;
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycz-

nych nie należy:
- zgniatać tych przewodów,
- stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m;

- Sposób  zamocowania nawiewników i  wywiewników powinien  zapewnić dogodną obsługę,  konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody;

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych;
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane

w pozycji całkowicie otwartej.

d) Czerpnie i wyrzutnie
- Zakup oraz dostawę czerpni i wyrzutni realizuje Zamawiający bądź Wykonawca;
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;

e) Klapy przeciwpożarowe
- W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być zabudowa-

ne klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120;
- Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w 

Polsce.

f) Tłumiki hałasu
- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej

z oznakowaniem zawierającym:
- kierunek przepływu powietrza,

- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra);

- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
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g) Przepustnice wentylacyjne
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   Mechanizmy   napędu 
przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w cza-
sie pracy instalacji;

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie re-
gulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego;

h) Kanały oraz kształtki wentylacyjne
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej;
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał

powinien  być jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad;

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001;

- Wykonanie  przewodów prostych  i  kształtek  z  blachy powinno odpowiadać  wymaganiom normy  PN-B-
03434;

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. System zapewnienia jakości.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru 
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z dokumentacja 
projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli będzie  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 
robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni  system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów i robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji,  normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
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jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w dokumentacji,  stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu  i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca  przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na formularzach  według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.5. Opłaty za badania. 
Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kontroli  materiałów  i  robót,  włączając  w  to  pobieranie  próbek, 
badania  i  kontrolę,  Wykonawca  nie  może  żądać  dodatkowych  opłat.  Są  one  wkalkulowane  w  koszty 
poszczególnych robót.
 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  
będzie  oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  dokumentacji  na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  od Wykonawcy,  na 
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 Stałe punkty kontroli.
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia  wszystkich etapów budowy. 
Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania  jeden tydzień,  dla wszystkich rodzajów robót, przy czym 
umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej.
Inspektor  nadzoru  może  żądać  ustalenia  wybranych  punktów  przeprowadzenia  kontroli  jako  punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  

określonymi  na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych;

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgod-
ności z Normą ISO;

3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1. 

oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji.
W przypadku materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są  wymagane  przez  dokumentację,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  Producenta,  a  w razie  potrzeby 
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
kanały wentylacyjne – m2

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi końcowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później  jednak  niż  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zatwierdzających  komplet  wyników  badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót.
Podstawowym dokumentem  do dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi  zmianami oraz dodatkową, jeśli  została sporzą-

dzona w trakcie realizacji umowy;
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakry-

ciu;
 recepty i ustalenia technologiczne;
 Dzienniki Budowy (oryginały);
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentu-

alnie Programem Zapewnienia Jakości;
 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  dokumentacją  i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne;
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości;
 sprawozdanie techniczne;
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót;
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 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiają-
cego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi  
Uzgodnieniami;

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy 
robót”.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli-
czania.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. 
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U. nr  43/1999 poz. 
430).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2002 r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i 
rozbiórki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia  21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 
70/2000 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie apro-
bat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie syste-
mów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawo-
wych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 
99/98 poz. 673)
Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  13 stycznia  2000 r. w sprawie wydawania  dokumentów 
dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo,  które  służą  ochronie,  lub 
ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska,  wyprodukowane w Polsce lub  pochodzące z kraju,  z którym 
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności  
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań zakresie efektywności energetycznej.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych,  cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynni-
ków produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sani-
tarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.   w     sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 
1138)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego  w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności 
publicznej. Wymagania 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i 
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3) 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja.  Wentylacja  naturalna  w  budownictwie  przemysłowym.  Wymagania 
techniczne 
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-89/B-10425 Przewody  dymowe  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe  filtry  powietrza  do  wentylacji  ogólnej.  Wymagania,  badania, 
oznaczanie 
PN-EN  1505:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 
przekroju prostokątnym. Wymiary 
PN-EN  1506:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 
przekroju kołowym. Wymiary 
PN-EN  1886:2001 Wentylacja  budynków.  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne.  Właściwości 
mechaniczne 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 
do wentylacji ogólnej 
PN-ISO  5221:1994 Rozprowadzanie  i  rozdział  powietrza.  Metody  pomiaru  przepływu  strumienia 
powietrza w przewodzie 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN  12238:2002  (U) Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania  aerodynamiczne  i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN  12239:2002  (U) Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania  aerodynamiczne  i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne 
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN  13030:2002  (U) Wentylacja  w  budynkach.  Elementy  końcowe.  Badanie  właściwości  krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
PN-EN  13180:2002  (U) Wentylacja  w  budynkach.  Sieć  przewodów.  Wymiary  i  wymagania 
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mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych
PN-EN  13181:2002  (U) Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badanie  właściwości  krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja  w  budynkach.  Wymagania  dotyczące  przyrządów  do  pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN  13264:2002 Wentylacja  budynków.  Nawiewniki  i  wywiewniki  podłogowe.  Badania  do 
klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
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