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Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot OST N

Przedmiotem OST sga wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych.

Podstawg opracowania sa;:
— Projekt budowlany

— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy

Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdéine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2 ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zaméwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

CPV skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw,
robét budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajagcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamowienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétéw odnoszacych sie do
szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajacy sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowienh, mozna wyréznié np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dziatl robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robdt: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy sciezki, przejscia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Witasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzah projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.



Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamédwienie na 6
wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajagcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajagcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,Slepy"” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokosé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajagce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.



1.5.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla 7
ruchu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczehstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robdét,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to



nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 8
robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegobtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia

i odbioru kohcowego robét, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien byé takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkoéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnienh, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okreéli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robdét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wkaczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujagcymi w okresie wykonywania roboét
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla
wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ustalenia ogéine dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy



dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien
zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw: 9
* Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym.
» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robot nie powinny zawieraC¢ sktadnikédw zagrazajgcych
srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartosé
pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i skladowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow
i ciekdéw wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem
materiatdw pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogq by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny byé



rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mieé¢ Swiadectwa 10
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzenh uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badZz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomic¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzerr podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny
koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Utrzymanie robét 11
Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg

wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzadzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spoteczne;j.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania



materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie 12
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu  Wykonawca powinien dostarczy¢é Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdbw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byc¢

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace | pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jedli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.



Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu 13
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspotpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzyniera/lnspektor Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
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5.4.

5.5.

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 14
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie nha wozkach inwalidzkich,

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos$¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcéw, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okredlane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.



Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
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Czas sekunda Is, s
minuta 1 min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1d=241=86 000 s
. metr 1m
Dhugos¢ milimetr 1Tmm=0,001Tm
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
L, e 7 1o’
ob Metr SZesCIenny :
Jstose 1htr 11=0.001 0’
Masa kilogram 1kg
) tona 1t=.1000 kg
Sila niuton IN=1mkgs
laloniuton 1EkN=1000 N
Naprezenie 1 l\'}.I.-'m‘z
1 N/mm
Citnienie pascal 1Pa=1Nm
milibar 1 mbar =10 Pa
Moc wat 1w=1m kg/s’
lalowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopten Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdéb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

ez Kkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

¢ z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

oz Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okre$lonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacia na Znak Bezpieczehstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobéw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzadzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma lub
Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodno$ci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace

istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych opisano

stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty



i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszag jako$¢ w swojej
klasie. 16

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac¢ na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedq sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotnos¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca;:



6.2.

- organizacje wykonania robé6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt; bhp; wykaz 17
zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob

odpowiedzialnych za jakosc¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacya dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét;

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci roboét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badanh
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okres$lone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie prébek
Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod 18
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzié
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lInspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badanh jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Ilub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opieraé sie wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce



w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. 19
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢é czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy

i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robdt;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé

przedtozone Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,



C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét, 20
e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

71.

7.2,

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane
w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztatt, Zze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogq by¢é odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogq stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
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7.4.

7.5.

elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie 21
okreslono

w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukgcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szeéciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtoérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robaét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego



8.3.

8.4.

8.5.

postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét, do 22
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/lInspektor Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikbw badah laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczacych danej czesci robét.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze kohcowym robaét.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza

w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 53
i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru kohcowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty

zwigzane z:

= Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw
i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposdb kompletny

opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/Inspektora

Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

- Wykopy, wykopy przestrzenne, warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy
filtracyjnej,

- Zasypki - zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem dowiezionym oraz ztozonym
na odkfadzie (w przypadku gdy jego parametry umozliwiajg jego zabudowanie),

- Transport gruntu, zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody,
przewodz i wytadunek na wskazanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru miejscu oraz poza
teren budowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzenh
instalacji podziemnych.



Przekopy. Wykopy podituzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych. 26

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt
jest celowo
zageszczony.

Odkfad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do 10 cm) lub na czysto (z dokfadnoscig do + 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

|s= Pd/ Pds
gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds. -maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d e/d 10
gdzie:
d & - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.

Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikaciji 27
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/lnspektorowi  Nadzoru  kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu do:

= QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

= Sprzetu do wiercen.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlagciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

- Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

- Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp: w gruntach spoistych (gliny, ily)
o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu
na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatébw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw woéd opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdzac
w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.



5.2.

5.3.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw okresla Polska norma dotyczaca 28
robot ziemnych.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkitadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkéw materiatdéw budowlanych.

c) Uktadanie  podktadu nalezy prowadzi¢é na  catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki

a) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢  bezposrednio  przed wykonaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera/lInspektora Nadzoru. co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zageszczanie grantéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m
- przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami
wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia grantu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.



e) Nasypywanie i zageszczanie grantu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;. 29

Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podkiad, grubosé
i rownomiernos¢ warstw podktadu, sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubosc
i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad:

* prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

* przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,

a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

* roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie pod nadzorem Kierownika Budowy,

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

+ teren, na ktéorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

* wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami,

* wykonywanie wykopdw przez podkopywanie istniejgcych fundamentéw jest zabronione,

» wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

» do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

» deskowanie zabezpieczajagce wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

+ deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare
rozbierania $cian,

» schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

« jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robot w
poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza: 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest
potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m
-jesli poziomy sa jednakowe, 6,0 m -jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu
istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1m,

+ samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego,

* niedozwolone jest przewozenie Iludzi w skrzyniach zgarniarek Ilub innego sprzetu
mechanicznego,



10.

11.

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn
nalezy je bezwzglednie wytgczyé, odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a skfadowanym 30
gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy
gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,

niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé
miejsce

niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie
nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciwe wladze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski,

w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego
uzytku nalezy

powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - /m3 /;

podkfady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot

Wszystkie  roboty  objete  robotami  ziemnymi  podlegajg zasadom  odbioru  robdt
zanikajacych wg zasad ujetych w OST.

Platnosci
Ogdlne wskazanie podano w OST.

Uwagi szczegotowe
Przydatnos¢ grantéw z wykopdéw do wykonania zasypek okresli Inzynier/ Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
W ZAKRESIE ROBOT DROGOWYCH
Kod CPV - 45233140-2

31

SPIS TRESCI
WSTEP

1.

-_—

©CONO>ORWN

1.1.

Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie robot drogowych i
podbudow, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do robét
objetych Kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robét
w zakresie robot drogowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu

wykonanie robét w zakresie robét drogowych:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

- wykonanie podbudowy betonowej

- wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
- czyszczenie i skropienie warstw,

- wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

- utozenie kraweznikéw betonowych,

- utozenie obrzezy betonowych

Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,



ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw 32
z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130
kg/m3 oraz optymalng ilosciag wody ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatos¢ na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania goérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona

i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajaca
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym
skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skfadajaca sie z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy petzaniu do
odksztafcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach
badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Odksztalcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6
miesiecy.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno
- asfaltowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktdéra po osiggnieciu wytrzymato$ci na
Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje no$ne w
konstrukcji nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowogruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralnoasfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyréwnawczej lub na podiozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niegj
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,



czy jej wlasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjna.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowe; 33
odzyskanej z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa, utozona na istniejgcej podbudowie Iub
w wykonanym Korycie, stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru: Is = pa/ pas

gdzie:

p4- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera/Inspekora Nadzoru.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

21.

Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;
o ftluczeh — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63,
spetniajgcej wymagania normy wyrobu,
o cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania normy wyrobu,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania normy wyrobu,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w normie wyrobu i spetniajgce nastepujace
wymagania:
- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczna,
¢ beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1,
e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy, zgodnie z PN-S- 96025:2000,
e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000
e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sa:
- piaski réznoziarniste,



- zwir i mieszanka (pospdtka).
34

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;:
Dys
=35
dgs ~
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;
d ey
= =3
d i
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ wymagania
normy wyrobu dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinny spetniaé
wymagania normy wyrobu dla klasy 1 i Il.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i
wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i
wbudowanie.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
- rowniarki samobiezne,

- spycharki gasienicowe,

- koparki samobiezne,

- walce wibracyjne, samojezdne,

- betonownie stacjonarne,

- betonomieszarki samochodowe,

- zageszczarki ptytowe, lekkie,

- wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,

- skrapiarki mechaniczne z cysternami,

- kultywatory do stabilizacji gruntu,

- mieszarki stacjonarne,

- ukfadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
- walce stalowe wibracyjne,



- zageszczarki ptytowe,
- walce wibracyjne (matogabarytowe), 35
- ubijaki mechaniczne.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlagciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowaé min. nastepujace srodki transportu:

- samochody samowytadowcze, ciezarowe,

- samochody skrzyniowe, ciezarowe,

- betonomieszarki samochodowe,

- cementowozy samojezdne,

- samochody ciezarowe, skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowierh Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
towarzyszace:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych
z Dokumentacjg Projektowa,
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzgdzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem
obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych
uszkodzenh i pekniec.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonania robét

5.2.1. Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne oraz
punkty wysokosciowe zjazdu.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdétowego wytyczenia
i sprawdzenia robdét.

5.2.2. Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:
- zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,



- wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

- przyciecie pita istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, 36
najlepiej
o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

- spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumiczne;j,
w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez
wzmochienie stosujgc geotekstylia,

- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;.

5.2.3. Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdét ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie
Zziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpadoéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez
Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora (metoda | lub
II). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.4. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowacC piasek $rednio lub gruboziarnisty. Uzyty piasek nie moze zawieraé gliny w
ilosciach ponad 5 %.

Pozostate warunki wykonania roboét jak podtoza gruntowego.

5.2.5. Warstwa mrozoochronna stabilizowana mechanicznie

Warstwa mrozoochronna powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjgq projektowg, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,

z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé



projektowana.

Wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania 37
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od okreslonego w dokumentacji projektowej i ST zgodnie normg i wedtug normalnej préby
Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy mrozoochronne,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzehn ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug normy badania. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza 2,2 dla Is 1,00 i 2,5 dla Is <
1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywanaw dobrym stanie.

Dopuszcza sie ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.

5.2.6. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thuczeh (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom normy wyrobu. Zrédio pozyskania materiatbw na wykonanie podbudowy
ttuczniowej powinno by¢é zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm
wykonywane beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm.
Zageszczenie wykonane bedzie pilyta wibracyjng Watowanie nalezy wykonywaé z
polewaniem woda.

Wymagania odnos$nie watowania:

Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z ttucznia na tukach i prostych w stosunku
do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi zjazdu nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej ni 2
cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Sniegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie



intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. 38

5.2.7. Podbudowa z betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki

betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach wigzania i spetniajacej wymagania

PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé cement klasy

32,5.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢é okreslone na podstawie badan laboratoryjnych

wykonanych zgodnie z normg. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen

obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wyniki

badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos¢ do produkcji oraz

recepture betonu wraz z wynikami badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy

podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkciji

mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek

temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z

wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie.

Operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem

dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogq przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy

kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy

oznaczeniu zgodnie z normalng metodg Proctora wedtug normy, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakohczenia zageszczania nie powinna odbiegac¢ o +1%-2%

od wilgotnosci optymalnej. Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu

poddana pielegnac;ji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych

sposobu:

= utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni

pielegnaciji.

5.2.8. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych
(kostka betonowa)
Elementy betonowe winny spetniaC wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.
Kostki nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy
nawierzchni nalezy uktadac stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm). Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypkg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu
ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m i czestotliwoscig 75+100 Hz.
Nawierzchnia kostkowa, ktoérej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢
pokryta warstwg piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywacé w
stanie wilgothym w ciggu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien byc¢
zmieciony z nawierzchni.
Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie
z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Techniczne;j.
Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia



¢ od wymaganej niwelety 1 cm w przekroju poprzecznym i podtuznym,
e od wymaganej osi + 1 cm, 39
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 2 cm.

5.2.9. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartosé
asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy
uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna byé
sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

¢ warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na

odparowanie wody.

Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsiji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m2 emulsiji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16. Za przygotowanie receptur

betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inzynierowi/lnspektorowi

do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw

zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu

reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Receptury powinny by¢é opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o

nastepujace zrodta:

e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Technicznej

o wytyczne niniejszej specyfikaciji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

¢ wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badah materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —
IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje

sie kruszywo famane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %

zawartos¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

wilgotnos¢ < 1,0 %,

zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

powierzchnia wladciwa — 2500-4500 cm2/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowacé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-
50, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,

temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

temperatura zaptonu °C: nie nizsza niS > 250, PN-C-04008:1982,

lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-EN 1426:2001,



o temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN
12593:2002, 40
ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
zawartos¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiecej niS < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niS 0,1, PN-EN 1SO
9029:2005.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i podbudowe sg nastepujace:

1) cechy mechaniczne:

o stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

¢ odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

e modut sztywnosci wedtug metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40°C, nie mnigj niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:

o wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

e zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

¢ stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

¢ nasigkliwos$é, nie wiecej niz 4 %.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcq powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania

sie¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddw $niegu. Przed przystgpieniem do

ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

o Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
jednorodnoscig powierzchni,

nasigkliwos¢ (max. 4 %),

réwnosc (tolerancja £ 3 mm),

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 2 cm),

zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportow dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci robot.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 , 5 cm.
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe scieralna;
1) cechy mechaniczne:
o stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz10 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
e modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mnigj niz — 14 MPa.
2) cechy fizyczne:
o zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
¢ stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
¢ nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy
Z nastepujgcymi zmianami:

e poczgtkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
o temperatura w trakcie zageszczania powinna zawieraé sie w przedziale 140 do 115°C,



e zageszczanie nalezy ukonczyé w ciggu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia
— 98 %. 41

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujacymi zmianami:
¢ nieréwnosci nie mogqg przekracza¢ 4 mm,

¢ nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.10. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982
roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na fundamencie z suchego betonu.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty
tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy
stosowac¢ beton zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy ukfada¢ mozliwie Scisle,
stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne.

Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety
oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na caltym odcinku wynosza: £ 1 cm dla
niwelety i + 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.11. Umocnienie skarp

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajna.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki, aby zapewnié prawidtowy rozwdj ziaren trawy
po ich wysianiu.

Zaleca sie w okresach suszy systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni.

Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1.

6.2.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w
trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptac;i.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/lInspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan nie pdzniej niS w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia
jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci w czasie robét
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi



7.

wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 42
cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzyé 4 metrowg tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzyé 4 metrowag tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+2 cm, -2 cm (nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ 2 warstw).

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, wg BN-77/8931-12 Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej — wykonuje sie za
pomocg harzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych
wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem.
Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna byé wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za
pomoca taty z poziomica.

6.2.4. Podbudowa z betonu

Badania betonu:

- wilgotnos$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
- zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

- wytrzymatosé chudego betonu,

- nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z betonu:

- grubos$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki £1cm
grubosci

projektowe;j,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i —2 cm.

6.2.5. Nawierzchnie

Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz = 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg hiwelatora. Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a
projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykonaé za pomocg niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od
projektowanych wiecej nizo + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywacé fatg
4-metrowa. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:



e m3 dla wykonania podbudéw drogowych posadzek,
em2 dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni, 43
e mb dla wykonania nowych kraweznikéw, utozenia odwodnienia liniowego.

Odbior roboét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Podstawa platnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w OST.



