SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT
S.01.01.03

INSTALACJA C.O, CT,

Kody CPV dla zadan objetych specyfikacja

45000000 -7 — Roboty budowlane

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji centralnego ogrzewania , ciepta technologicznego, klimatyzacji , ktore zostana wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa:
,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-
BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda mialy Warunki Umowy.
Specyfikacje nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi
inwestycje 1 stanowi integralna cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwiazania techniczne
zwiazane z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami i sztuki budowlane;j.
Roboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikaj ce z technologii budowy, zastosowania materia 6w lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstaw do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Zmiany w przyj tych rozwiazaniach technicznych lub zastosowanych materia ach musza zostac¢
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogastanowic¢ podstawe
do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod nazwa
~BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-
BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
W zakres robot wchodza:
- montaz instalacji ogrzewania ptaszczyznowego, doprowadzenie C.T. do central wentylacyjnych, montaz
i doprowadzenie ciepta i chtodu do klimakonwektoréw, montaz pomp i armatury
- izolowanie instalacji
- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji
- wykonanie prob szczelno$ci oraz uruchomienie instalacji
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaly okreslone w dokumentacji.



2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, b¢da wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow

zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do

robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skltadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w

okresie dluzszym, jezeli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 1

zaakceptowany rodzaj materialu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji,

programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki

transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez



Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Proponuje si¢ podziat na nastgpujace uktady ogrzewania i chodzenia :

Obieg nr 1,6 — instalacja c.o cz. Ogrzewania hali przemystowo-magazynowej parametry pracy 36/30 °C
Przejécia rur w tuleji ochronnej, przejscie z maszynowni wykona¢ w tuleji ognioochronne;.

W zwiazku z montazem instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ w pomieszczeniach gdzie beda
rozprowadzone rury tzw. ptywajaca podtoge. Przed montazem ogrzewania podtogowego wszystkie §ciany i
sufit musza by¢ otynkowane powierzchnia podtogi musi by¢ czysta, a izolacja przeciwwilgociowa
potozona wczesniej. Dodatkowo wymagane jest zasilanie rozdzielaczy zlokalizowanych na hali z
pomieszczenia maszynowni rurami MLC Uponor. Instalacja zostanie podtaczona do zrddta ciepta poprzez
rozdzielacz centralny umieszczony w kottowni. Powinny by¢ zamontowane rozdzielacze ogrzewania
podlogowego. Nastgpnie nalezy zamontowac tasmg brzegowa, ktora po wyschnigciu jastrychu musi
zapewni¢ do 10 mm swobodnego ruchu.

Nastepnie nalezy rozpoczaé¢ uktadanie izolacji przeciwwilgociowej na zaktadke 30 cm.

Posadzke wykona¢ wg rysunkow dla hali.

Ogrzewanie podtogowe — uktadanie rur

Na przygotowang izolacj¢ roztozy¢ rury PEX-a Uponor o 23x2,3 mm oraz odejécia od gtdéwnych ciagdw
20x2.0 mm

i przymocowac je do siatki montazowej za pomoca opasek elektrycznych 4szt. Na 1 m2

Zaleca si¢ tzw uktadanie rownolegte tj rura zasilajaca i powrotna potozone sa przemiennie.

Rury PEX-a Uponor po 640 m.

Dla ogrzewania podtogowego stosowa¢ rozdzielacze Uponor przemystowe 1 1/2 wg rysunku zamontowane
Na $cianach hali .Trojniki i redukcje nalezy zabezpieczy¢ tasma w celu wyeliminowania kontaktu ksztattek z
betonem

Ogrzewanie podlogowe — proba szczelnosci

Po zamontowaniu rur nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci na cisnienie P=1,0 MPa

woda po starannym odpowietrzeniu uktadow. Czas proby 1 godzina. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w
obecnosci Inwestora. Po probie sporzadzi¢ protokot

Ogrzewanie podlogowe — uktadanie jastrychu

Po pozytywnej probie cisnienia rozpoczac¢ naktadanie jastrychu z plastyfikorami (rury caty czas napelnione
woda pod ci$nieniem). Projektuje si¢ uktadanie jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym, zaleca
si¢ zastosowanie zbrojenia jastrychu cementowego.

Ogrzewanie podlogowe — nagrzewanie i roboty wykonczeniowe

Jastrych przed polozeniem warstwy wykonczeniowej musi zostaé wygrzany. Dla jastrychu cementowego
grzanie moze dopiero rozpoczac¢ si¢ po 21 dniach, od potozenia.

Nagrzewanie wykona¢ w 2 fazach:

- faza 1 — nagrzewanie stata temperatura zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciagle

- faza 2 — nagrzewanie max temperatura obliczeniowa (max 60°C )przez okres 4 dni ciagle, z nagrzewania
wykona¢ protokot. Nastgpnie mozna przystapi¢ do uktadania pokry¢ posadzki pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu. Przed uktadaniem warstwy wykonczeniowej wykonac
pomiary wysuszenia podtoza.

Na kazde 200 m2 — 3 punkty pomiarowe.

W przypadku uzyskania niezadowalajacego stopnia zawilgocenia nalezy wykona¢ nagrzewanie
wykonczeniowe tzw. nagrzewanie do sucha. Przy uktadaniu pokry¢ nalezy zwroci¢ uwage aby pomiedzy
jastrych a spod pokrycia nie dostato si¢ powietrze.

Obieg nr 2,7 — instalacja c.o cz. Ogrzewania pomieszczen socjalnych na parterze i pigtrze, parametry pracy
uktadoéw 36/31 °C. Instalacja zostanie podtaczona do zrodia ciepta poprzez rozdzielacz centralny



umieszczony w kotlowni. Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podlogowego czgsci socjalnej realizowane
poprzez rozprowadzenie rur zasilajacych MLC Uponor w przestrzeni miedzy sufitowej. Rurociagi
rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem parteru i pigtra spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.
Przejscia rur w tuleji ochronnej, przejscie z maszynowni wykona¢ w tuleji ognioochronnej. W zwiazku z
montazem instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ w pomieszczeniach gdzie beda
rozprowadzone rury tzw. ptywajaca podtoge. Przed montazem ogrzewania podtogowego wszystkie §ciany i
sufit musza by¢ otynkowane powierzchnia podtogi musi by¢ czysta, a izolacja przeciw wilgociowa i cieplna
zgodnie z rysunkami warstw architektury potozona wcze$niej Powinny by¢ zamontowane rozdzielacze
ogrzewania podlogowego w szafkach podtynkowych zlokalizowanych w czg$ci socjalnej zgodnie z
projektem . Nastgpnie nalezy zamontowac tasme brzegowa, ktoéra po wyschnigciu jastrychu musi zapewnic
do 5 mm swobodnego ruchu.

Posadzke wykona¢ wg rysunkow dla czgsci socjalne;j.

Ogrzewanie podtogowe — uktadanie rur

Na przygotowang izolacj¢ roztozy¢ rury PEX-a Uponor 17 x 2.0 mm oraz odejscia od gldéwnych ciagow
przymocowac je do siatki montazowej za pomoca opasek elektrycznych 4szt. Na 1 m2

Zaleca sig tzw ukladanie rownolegte tj rura zasilajaca i powrotna potozone sa przemiennie.

Rury PEX-a Uponor po 640 m.

Dla ogrzewania podtogowego stosowac rozdzielacze Uponor ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami wg
rysunku zamontowane

Ogrzewanie podtogowe — proba szczelnosci

Po zamontowaniu rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie P=1,0 MPa

woda po starannym odpowietrzeniu uktadow. Czas proby 1 godzina. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w
obecnosci Inwestora. Po probie sporzadzi¢ protokot

Ogrzewanie podlogowe — uktadanie jastrychu

Po pozytywnej probie cisnienia rozpocza¢ naktadanie jastrychu z plastyfikorami (rury caty czas napelnione
woda pod ci$nieniem). Projektuje si¢ uktadanie jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym, zaleca
si¢ zastosowanie zbrojenia jastrychu cementowego.

Ogrzewanie podtogowe — nagrzewanie i roboty wykonczeniowe

Jastrych przed potozeniem warstwy wykonczeniowej musi zosta¢ wygrzany. Dla jastrychu cementowego
grzanie moze dopiero rozpoczac si¢ po 21 dniach, od potozenia.

Nagrzewanie wykona¢ w 2 fazach:

- faza 1 — nagrzewanie stala temperaturg zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciagle

- faza 2 — nagrzewanie max temperaturg obliczeniowg (max 60°C )przez okres 4 dni ciagle, z nagrzewania
wykona¢ protokét. Nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania pokry¢ posadzki pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu. Przed uktadaniem warstwy wykonczeniowej wykona¢
pomiary wysuszenia podtoza.

Na kazde 200 m2 — 3 punkty pomiarowe.

W przypadku uzyskania niezadowalajacego stopnia zawilgocenia nalezy wykona¢ nagrzewanie
wykoniczeniowe tzw. nagrzewanie do sucha. Przy uktadaniu pokry¢ nalezy zwroci¢ uwagg aby pomiedzy
jastrych a spod pokrycia nie dostato si¢ powietrze.

Regulacja ogrzewania podtogowego realizowane poprzez system automatyki Radio Uponor, zasilanie do
szafek rozdzielaczowi nalezy doprowadzi¢ w celu zasilania listwy sterujacej C-56 Uponor.

Obieg nr 3,8 Ogrzewania i chtodzenie pomieszczen socjalnych na parterze i pigtrze, parametry pracy grzanie
50/43 °C, chtodzenie 7/12 °C. Instalacja zasilania klimakonwektordw, instalacja 2 rurowa obstugujaca
pomieszczenia w ciepto i chtod. Przejsécia rur w tuleji ochronnej, przejscie z maszynowni wykonac w tuleji
ognioochronnej. Instalacja Zasilanie klimakonwektorow cze$ci socjalnej realizowane poprzez
rozprowadzenie rur MLC Uponor zasilajacych w przestrzeni miedzy sufitowej na kondygnacji pierwszej.
Klimakonwektory firmy Galletti z pompka skroplin i regulacja poprzez zamontowanie sitownika na zaworze
regulacyjnym. Przed kazdym klimakonwekotrem nalezy zamontowac zawory odcinajace oraz
odpowietrzniki automatyczne.

Obieg nr.4,9. Zasilanie central wentylacyjnych w ciepto o parametrach 50/40°C. Instalacja zostanie
podiaczona do zrodia ciepta poprzez rozdzielacz centralny umieszczony w kottowni. Instalacja bedzie
pracowata z glikolem propylenowym 35%. Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych realizowane



poprzez rozprowadzenie rur zasilajacych MLC Uponor rurociagi rozprowadzajace prowadzone beda pod
stropem parteru i pigtra spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

Regulacja hydrauliczna obiegdéw realizowana poprzez zawor regulacyjny CV 216 RGA firmy TA oraz
zawory zamontowane na powrocie STAD firmy TA , nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa oraz zestaw
manometrow i termometréw. Nalezy zabezpieczy¢ izolacja pompg oraz wszystkie zawory wystgpujace w
wezle regulacyjnym.

Obieg nr.5,10. Zasilanie central wentylacyjnych w chtdéd o parametrach 7/12 °C. Instalacja zostanie
podtaczona do zrodta chtodu poprzez rozdzielacz centralny umieszczony w kottowni. Instalacja begdzie
pracowata z glikolem propylenowym 35%. Zasilanie chlodnic w centralach wentylacyjnych realizowane
poprzez rozprowadzenie rur zasilajacych MLC Uponor rurociagi rozprowadzajace prowadzone beda pod
stropem parteru i pigtra spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

Regulacja hydrauliczna obiegéw realizowana poprzez zawor regulowany przeptyw przez zawor
roOwnowazacy i regulacyjny z niezalezna charakterystyka statoprocentowa (EQM) oraz regulowanym Kvs
TA-FUSION-C oraz zestaw manometrow i termometréw. Nalezy zabezpieczy¢ izolacja zawor oraz
wszystkie zawory wystgpujace w wezle regulacyjnym.

a) Rury Zakup oraz dostawe rur wodnych realizuje Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nast¢pnie montaz ;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikoOw dobranych elementow Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowac
wydane zawiesia i otwory;

- Zastosowanie innych materialow niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

b) Zawory regulacyjne i pompy
- Zakup oraz montaz wszystkich zawor6éw regulacyjnych i pomp realizuje Wykonawca.
- Zawory , manometry i termometry powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny;
- Sposob zamocowania zaworow regulacyjnych i pomp powinien zapewni¢ dogodna obstugg, konserwacjg
oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

¢) Izolacje
- Zakup oraz dostawg izolacji realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR

d) Przejscia p.po?

W miejscu przekraczania rur przez przegrody ognioochronne nalezy zabezpiecza¢ przejscia
opaskami EI 120

Opaski przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezb¢dne dopuszczenia i certyfikaty wymagane
w Polsce.

e) Klimakonwektory
- Zakup oraz montaz wszystkich klimakonwektoréw realizuje Wykonawca
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

P Glikol
- Zakup oraz dostawg izolacji realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

¢ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

+ bhp,

+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

+ system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;

b) cze$é szczegolowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i1 jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w dokumentacji, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych oplat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegblnych robot.

e Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawcg.

e Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.

Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéow roboét, przy czym

umowa moze tg propozycj¢ zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2. deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracjg na aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan,

beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaly wentylacyjne — m?
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow



zatwierdzajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgSciowego robot

dokonuje si¢ wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materialow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

+ datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy
robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i1 przedmiarze robot elementow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz.
430).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza ochronie, lub
ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano - Montazowych, czes¢ II - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciep a. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwo ci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciep a przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia nieuzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i1 oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne



PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody

PN-EN 1264:2005 Zasady projektowania i wykonywania instalacji ogrzewania podtogowego



