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 1 WSTĘP

 1.1 PRZEDMIOTEM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych 
w zakresie zgodnym z projektem: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-
BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ II -PROJEKT SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

• sporządzenie harmonogramu robót na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji 
deszczowej , przyłączy kanalizacji sanitarnej;

• oznakowanie robót;

• zakupienie  i  dostarczenie  materiałów na  plac  budowy oraz  ich  składowanie  z  zabezpieczeniem przed 
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy);

• wytyczenie trasy przyłączy oraz sieci;

• wykonanie wykopów kontrolnych;

• wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych;

• wykonanie podsypki piaskowej;

• ułożenie rur w gotowym wykopie;
• wykonanie studzienek i ich izolacji

• wykonanie bloków oporowych;

 Strona  S.02.01.01/3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych S.02.01.01

• montaż armatury odcinającej, pomiarowej, zabezpieczającej;

• przeprowadzenie prób ciśnieniowych i szczelności wykonanych rurociągów;

• wykonanie obsypki piaskowej;

• zagęszczenie zasypki i zasypanie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym.

• włączenie do istniejących sieci 
• odtworzenie nawierzchni po robotach;

Kolejność realizacji inwestycji:

• Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych.

• Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót.

• Sporządzenie harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę.

• Przekazanie placu budowy.

• Wykonanie robót przez Wykonawcę.

• Odbiór robót.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
 1.4.1 Sieć wodociągowa

Układ  połączonych  przewodów  i  ich  uzbrojenia,przesyłających  i  rozprowadzających  wodę  przeznaczoną  do 
spożycia przez ludzi, poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na  
przyłączu wodociągowym.

 1.4.2 Przyłącze wodociągowe – połączenia wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

 1.4.3 Uzbrojenie przewodów wodociągowych
 1.4.3.1 Blok oporowy 

Betonowy – blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami

 1.4.3.2 Armatura  i  przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i  eksploatację sieci  
wodociągowej.

Armatura sieci wodociągowej

a) armatura zaporowa -  zasuwy, przepustnice

b) armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające

c) armatura regulacyjna – zawory redukcyjne

 1.4.4 Sieć kanalizacyjna

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych  i obiektów inżynierskich,  znajdujących  się poza budynkami od 
pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków.

 1.4.5 Sieć kanalizacyjna ściekowa
Sieć   kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania   ścieków   bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

 1.4.6 Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

 1.4.7 Przykanalik
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego.

 1.4.8 Kineta
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

 1.4.9 Komora robocza
Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej 
jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,  
a rzędną spocznika.

 1.4.10 Komin włazowy
Szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
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 1.4.11 Płyta przykrycia studzienki lub komory
Płyta przykrywająca komorę roboczą.

 1.4.12 Właz kanałowy
Element żeliwny przeznaczony do przykrycia  podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

 1.4.13 Spocznik
Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

 1.4.14 Podłoże naturalne
Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

 1.4.15 Podłoże naturalne z podsypką

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne 
z  określonym  rodzajem  podsypki  wymaganej  ze  względu  na  materiał  z  którego  wykonano  rury  przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

 1.4.16 Podłoże wzmocnione
Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo 
wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

 1.4.17 Podsypka
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

 1.4.18 Obsypką
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny.

 1.4.19 Zasypka wstępna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

 1.4.20 Zasypka główna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.

 1.4.21 Powierzchnia zwilżona 
Wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   kanalizacyjnych   objętych  badaniem szczelności.

 1.4.22 Studzienka rewizyjna
Studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów.

 1.4.23 Studzienka inspekcyjna
Studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu terenu.

 1.4.24 Eksfiltracja
Przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

 1.4.25 Infiltracja
Przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

 1.4.26 Pozostałe określenia
Według PN-EN 752-1.

 1.4.27 Inżynier 
Instytucja  upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego,  którego uprawnienia i  obowiązki w stosunkach z 
Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w kontrakcie. 

 1.4.28 Dziennik Budowy.
Opatrzony  pieczęcią   Zamawiającego   zeszyt,  z  ponumerowany  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń 
zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

 1.4.29 Dokumentacja Projektowa 
Wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie  
potrzeby  uzupełniony  szczegółowymi  projektami  (Dokumentacjami  Wykonawczymi),  lub  opis  zawierający 
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych.
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 1.4.30 Wykonawca  
Osoba  prawna  lub  fizyczna,  z  którą  Zamawiający  zawarł  umowę,  na  warunkach  określonych  w kontrakcie,  o 
wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni.

 1.4.31 Zadanie budowlane 
Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  część  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu 
Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli kolejowej lub jej elementu.

 1.4.32 Zamawiający
Osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako 
strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalni następca prawny.

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

• organizacji robót budowlanych;

• zabezpieczenia interesu osób trzecich;

• ochrony środowiska;

• warunków bezpieczeństwa pracy;

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

• warunków organizacji ruchu;

• zabezpieczenia chodników i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

 2 MATERIAŁY

 2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy.  Każdy materiał 
musi  posiadać  atest  Wytwórcy,  stwierdzający  zgodność  jego  wykonania  z  odpowiednimi  normami.  Wszystkie 
materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych  mogą być  zastąpione innymi  pod warunkiem zachowania  identycznych  lub lepszych parametrów 
technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inżyniera kontraktu.

 2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
Sieć kanalizacji  deszczowej  wykonać z  rury  PVC-U np.  firmy Kaczmarek. Rury i kształtki  powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych.

Przyłącza kanalizacyjne (podłączenia wpustów ,odwodnień liniowych) wykonać z rur PVC-U klasy S (sztywność 
rury:  8,0 [kN/m2]) o średnicy: Ø160, Ø200 kielichowe. Podłączenie rynien ze studzienką wykonać z rur PVC-U 
klasy S (sztywność rury: 8,0 [kN/m2]) o średnicy: Ø200.

Drenaż wykonać z rur drenarskich z filtrem z geowłókniny Ø100.

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
Projektanta i Inwestora.

 2.3 KANALIZACJA SANITARNA

Przyłącza kanalizacyjne  wykonać z rur PVC-U klasy S (sztywność rury: 8,0 [kN/m2]) o średnicy: Ø200 
kielichowe łączonych na uszczelki gumowe pierścieniowe.
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
Projektanta i Inwestora.

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 
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Projektanta i Inwestora.

 2.4 DRENAŻ
Drenaż wykonać z rur drenarskich z filtrem z geowłókniny Ø100.

 2.5 Odwodnienie liniowe

 2.5.1 Monoblock RD150V

Odwodnienie  liniowe,  zgodne  z  normą  PN-EN 1433:2005+A1:2007,  maksymalna  klasa  obciążenia  D400-F900 
zgodnie  z  normą  PN-EN  1433:2005+A1:2007,  kanał  wykonany  z  betonu  polimerowego,  mrozoodporność  nie 
mniejsza niż F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczęściowa, nieklejona), kolor 
naturalny, z przetłoczeniem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, 
szerokość  w świetle  0,15 m,  długość  1,0 m,  powierzchnia  wlotowa rusztu 363cm2/m, powierzchnia  w świetle 
kanału 183 cm2, szerokość budowlana 0,21m, ciężar 66,3kg, wysokość budowlana początek/koniec 0,28/0,28m.

 2.5.2 Monoblock PD100V

Odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia D400 zgodnie z 
normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza niż 
F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczęściowa, nieklejona), kolor naturalny, z 
przetłoczeniem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w 
świetle 0,10 m, długość 1,0 m, szerokość szczeliny wlotowej 0,008 m, powierzchnia wlotowa rusztu 202cm2/m,  
szerokość  budowlana 0,15 m,  ciężar  28,8kg,  wysokość  budowlana początek/koniec  23,0/23,0cm,  dostarczane  z 
instrukcją zabudowy producenta.

 2.6 WŁAZY
Studzienki należy przykryć włazami typu:

• kanalizacja deszczowa – włazy czterootoworowe z wypełnieniem betonowym;

 Włazy  żeliwne  studzienek  lokalizować  w  miarę  możliwości  jak  najbliżej  osi  pasa  ruchu.  Przewidziano 
zastosowanie włazów o nośności: 

• Klasa A15 Strefy, które są używane jedynie przez pieszych i rowerzystów

• Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdów;

• Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdów.

Włazy studzienek zlokalizowanych poza nawierzchniami z kostki betonowej należy obudować obudową betonową 
o wymiarach 3,4x3,7 m grubości 0,2 m ( studnie S2, D8).

 2.7 PROJEKTOWANE STUDNIE
Studnie kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych z żelbetonu. Komorę roboczą studni wykonać z 
kręgów  osadzonych  na  uszczelkach  gumowych.  Części  przydenne  studzienek  należy  wykonać  z gotowych 
prefabrykatów z dennicą. Na zwężce osadzić właz na zaprawie cementowej. Regulację osadzania włazów żeliwnych 
przeprowadzić  w dostosowaniu do warunków terenowych  w granicach  0-0,30 m przez  zastosowanie  pierścieni 
dystansowych  betonowych  zbrojonych układanych  na zaprawie cementowej.  Kręgi  betonowe powinny posiadać 
prefabrykowane  stopnie  złazowe.  Stopnie  złazowe  i  właz  należy  sytuować  nad  spocznikiem  o  największej 
powierzchni.

Wszystkie styki kręgów zatrzeć na gładko zaprawą cementową z obu stron. W środowisku agresywnym niezależnie 
od czynnika agresji studzienkę polimerobetonową zabezpieczyć przez pn. Bitizolem KF lub Izolbetem A oraz przez 
posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Studzienki betonowe należy posadowić na nienaruszonym rodzimym gruncie budowlanym, oraz warstwie chudego 
betonu  grubości  0,10  m.  Warstwę  betonu  należy  dokładnie  wyrównać  dopasowując  poziom  do  poziomu 
posadowienia studni. Na warstwie chudego betonu należy ułożyć izolację z dwóch warstw papy na lepiku.

Studzienki  drenażowe  wykonać jako osadnikowe z rur  karbowanych  Ø315,  z  pokrywą  z  uszczelką  użytą  jako 
dennica. Studnie drenażowe układać na podbudowie z piasku gr. min 0,2 m.

W przypadku studni wykonanych w drogach należy wykonać zasypkę, tak jak wykopu liniowego, piaskiem średnim 
zagęszczonym do Is=99%, natomiast dla studni poza drogami zasyp można wykonać dowolnym zagęszczalnym 
gruntem budowlanym bez kamieni, aby nie uszkodzić powierzchni ścian studni.

Projektowane studnie zabudować na projektowanym kanale o odpowiednich głębokościach wg profilu podłużnego.

Przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez ściany studni za pomocą przejściach szczelnych.

Szczegóły wykonania studzienek i zestawienie wymiarów przedstawiono w projekcie wykonawczym.

 2.8 ULICZNE WPUSTY DESZCZOWE
Dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulic i parkingów do nowej kanalizacji zaprojektowano uliczne 
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wpusty deszczowe.

Uliczne wpusty deszczowe zaprojektowano w formie typowych, prefabrykowanych studzienek betonowych     o  
średnicy 0,45 m, z wylotem przykanalika o średnicy Ø200 mm i częścią osadową o głębokości minimum 0,50 m. 
W projektowanych studzienkach wpustowych, żeliwne wpusty uliczne klasy D400 z zawiasem.

 2.9 SIEĆ WODOCIĄGOWA

Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy zastosować rury polietylenowe, ciśnieniowe, SDR11 klasy 
PE100, z atestem konstrukcyjnym. Rury i kształtki łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego. W miejscach 
łączenia armatury żeliwnej  z tworzywem należy wykonać dodatkowo betonowe bloki podporowe.  Zastosowana 
armatura musi posiadać stosowane certyfikaty ISO. Wszystkie elementy do wody  pitnej powinny posiadać  atest 
higieniczny PZH.
Dopuszcza się  wykorzystanie  innych  materiałów niż  wskazane w projekcie  pod warunkiem zachowania  takich 
samych parametrów technicznych.

 2.10 KRUSZYWO NA PODSYPKĘ

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

 2.11 BETON
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

 2.12 ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

 2.13 GEOWŁÓKNINA
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie
i  biologicznie  oraz  temperatury,  bez  rozdarć,  dziur  i  przerw  ciągłości  z  dobrą  sczepnością  z  gruntem,  o 
charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i ST.

 2.14 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

• Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie 
przeprowadzania inspekcji,

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji zadania. 

 2.15 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  z  późn.  zmianami.  Materiały  nie 
odpowiadające tym wymaganiom nie mogą być zastosowane.

 2.16 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 
1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów.

 2.16.1 Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo zgodnie z 
wymogami  producenta. Rury  i  kształtki  powinny  być  zabezpieczone  przed  wewnętrznym  zanieczyszczeniem, 
powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły 
się w gruncie.  Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych.

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, aby ostro 
zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki 
powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół.
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 2.16.2 Kręgi studni.
Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej  i  odwodnionej,  wyposażony w 
odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów 
należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj  prefabrykatów  różniących  się  kształtem,  wymiarami  i  wykończeniem  powinien  być  składowany 
osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 
15 cm. 

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  składowane  w  stosach  do  wysokości  1,80  m.  Stosy  powinny  być 
prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

 2.16.3 Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe  powinny być  składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy  powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

 2.16.4 Kruszywo.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

 2.16.5 Cement.
Cement  należy  składować  na  paletach.  Na  jednej  palecie  można  składować  do  40  worków  (1T).  Miejsce 
składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu 
budowy.

 2.17 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. Zmiany materiałów na równorzędne są możliwe 
jedynie za zgodą Inwestora i Projektanta. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 3 SPRZĘT

 3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

 4 TRANSPORT

 4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Materiały powinny być  przewożone w sposób zgodny z instrukcją Producenta.  Można użyć  dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez Producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu.

 4.2 KANALIZACJA SANITARNA.
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowyładowcze,

samochody dostawcze,

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu 
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny, 
jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

 4.3 TRANSPORT RUR.
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Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 4.4 TRANSPORT KRĘGÓW.
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji  
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementów należy użyć  haków o odpowiednich wymiarach  - np.:  DIN 7541, OKN, BK, BKL 
o szerokości  "gardzieli"  25-30  mm  i  udźwigu  1000-1500  kg  na  hak.  Użycie  nieodpowiednich  haków  może 
spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

Środki  transportu  przeznaczone  do  kołowego  przewozu  poziomego  prefabrykatów  powinny  być  wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania  
równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane 
na  przekładkach  eliminujących  możliwość  uszkodzenia  tych  powierzchni  i  oddzielone  od  siebie  w  sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być  dostosowana do wytrzymałości  betonu 
i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju 
prostokątnym,  a  prefabrykaty  o  skomplikowanym  profilu  powierzchni  wsporczej  powinny  być  ustawione  na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

 4.5 TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH.
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. 
i łączyć taśmą stalową.

 4.6 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.

 4.7 TRANSPORT KRUSZYW.
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 4.8 TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót  oraz  Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
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Wykonanie  robót należy przeprowadzić zgodnie z  normami PN i  BN oraz obowiązującymi  przepisami.  Osoby 
zatrudnione przy montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów B.H.P. i P-POŻ.

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych dla projektowanego budynków zostały uwzględnione uwagi właścicieli  
sieci  kanalizacyjnych  jak  i  założenia  mające  na  celu  uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie 
przylegających działek.

Przy  projektowaniu  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz  przebudowie  kanalizacji  zostały  uwzględnione 
uzgodnienia branżowe właścicieli uzbrojenia podziemnego.

Szczegółowy  przebieg  trasy  kanalizacji  pokazano  w  części  rysunkowej  niniejszego  opracowania.  Ewentualna 
korekta może nastąpić po wykonaniu wykopów kontrolnych.

Rzędne  terenu  istniejącego  przyjęto  na  podstawie  pomiarów  geodezyjnych,  natomiast  rzędne  kanalizacji  oraz 
istniejących  studzienek  na  podstawie  pomiarów.  Projektowane  rzędne terenu  przyjęto  zgodnie  z opracowaniem 
architektonicznym.

 5.2 KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie  ścieków  bytowo-gospodarczych  z  projektowanych  budynków  przewidziano  jednym 
przykanalikiem dla każdej hali. Przykanaliki zostanie połączone do istniejących studni zlokalizowanych 
na  ciągu  kanalizacji  sanitarnej.  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  zweryfikuje  rzędne  studni 
włączeniowych z pomiarem podwykonawczym.

 5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

 5.3.1 ODWODNIENIE DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z dróg, chodników i parkingów zostanie 
włączona do istniejącej  kanalizacji deszczowej 500 biegnącej  wzdłuż wschodniej  granicy działki w punkcie D1 
poprzez zabudowę studni. Po wykonaniu części dennej studni należy wykonać nową kinete studni dopasowaną do 
istniejącej kanalizacji. Na   odcinku D3 – D4 przewidziano zabudowę 

• separatora substancji ropopochodnych: Separator koalescencyjny PKS typu Koala II 30 wraz z obudową 
betonową np. Ekol-Unikol;

• osadnika OS 2000 V=5m3 

• regulatora  przepływu  typu  CYC495 o  przepustowości  30  dm3/s  wraz  z  obudową betonową  np.  Ekol-
Unikol;

• zbiornika retencyjnego o pojemności około 100 m3 

Separator  i  regulator  wykonany zostanie w szczelnym korpusie betonowym (klasa B-45,  wodoszczelność W-8, 
mrozoodporność F-150). Aby zapewnić prawidłową pracę separatora będzie on podlegać okresowemu czyszczeniu 
przez właściciela działki.

Odwodnienie projektowanych parkingów i dróg odbywać się będzie poprzez projektowane odwodnienia liniowe 
oraz zabudowę wpustów ulicznych. Odwodnienie liniowe zostało przewidziane wzdłuż miejsc parkingowych dla aut 
osobowych w południowej części działko  ciągach OL1 długości  41m, oraz wzdłuż parkingu dla aut ciężarowych 
biegnących wzdłuż zachodniej części działki. Ciąg ten został podzielony na 5 odcinków odwadniających OL2-OL6 
o sumarycznej długości 181m.

 5.3.2 ODWODNIENIE DACHÓW

Projektowana  kanalizacja  deszczowa,  odprowadzająca  wody  odpadowe  z  powierzchni  dachów,  zostanie 
odprowadzona do projektowanych studni D1, D15, D18. Studnie te zostaną zabudowane na istniejącej kanalizacji z 
wykonaniem nowej kinety. Odwodnienie połaci dachowej budynku odbywać się będzie za pomocą  rur spustowych  
usytuowanych wewnątrz w budynku i wyprowadzone poprzez instalacje wewnętrzną wg opracowania nr IX Projekt 
instalacji wod-kan. 

 5.3.3 ODWODNIENIE LINIOWE

 5.3.3.1 MONOBLOCK RD150V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut osobowych zaprojektowano w systemie Monoblock RD150V 0.0 firmy 
ACO.

 5.3.3.2 Monoblock PD100V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut  ciężarowych zaprojektowano w systemie Monoblock PD100V  firmy 
ACO. 

 5.4 DRENAŻ
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Zaprojektowano  drenaż  opaskowy wokół  budynku  mający za zadanie  odprowadzenie  wód gruntowe  mogących 
podtapiać budynek. Wokół budynku zostanie wykonana opaska żwirowa o szerokości 0,5 m ze żwiru średnicy 0,02-
0,05 m grubości 0,05 m ułatwiająca odpływ wód opadowych. Opaska zostanie wykonana na podsybce piaskowej gr 
0,05m. Rurę drenażową ułożyć na wysokości ław fundamentowych w obsybce żwirowej z żwiru średnicy zastępczej 
0,032 od  grubości 0,50 m i wysokości 0,40 m. Wody drenażowe zostaną odprowadzone do projektowanych studni 
D2.1, D2.2, D16.1, D16, D17.1, D17, D19, D20, 

 5.5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ
 5.5.1 DANE OGÓLNE

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 5/26 
z powodu kolizji z projektowana inwestycja. Projektowana siec zostanie wykonana w układzie pierścieniowym. Na 
projektowanej  sieć  przewidziano  montaż  hydrantów  p.poż  oraz  zasuw  odcinających.  Przewidziano  również 
podłączenie istniejących odgałęzieni od sieci. 

Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR11 Ø110x10,0. Odcinki zasilające hydrant należy wykonać z PE100 
SDR11 Ø90-6,6.

Dla projektowanej sieci należy przewidzieć strefę ochronną o szerokości 1 [m] od osi wodociągu z każdej strony.

Na  trasie  sieci  należy  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  koloru  niebieskiego  z  wkładką  metalową.  Bezpośrednio  na 
rurociągach zamontować drut lub linkę miedzianą 1,5 [mm2].

Projektowany  wodociąg  wykonać  zgodnie  z  normą:  PN-B-10725;  PN-B-02863.  Szczegółowy  przebieg  sieci 
pokazano  w  części  rysunkowej  niniejszego  opracowania.  Rzędne  terenu  istniejącego  przyjęto  na  podstawie 
pomiarów geodezyjnych.
 5.5.2 TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projektowana sieć zostanie włączona – od strony południowej – do remontowanego odcinka sieci w/g opracowania  
nr  II  przedmiotowej inwestycji  w punkcie Wr2. Sposób połączenie ustalić na budowie. Włączenie – od strony 
północnej –  wykonać do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 w punkcie W13.  Włączenie wykonać za pomocą 
łącznika rurowego DN100.

W punktach  W2 i  W12 zaprojektowano rozgałęzienie  sieci  wodociągowej.  Rozgałęzienie  wykonać  za  pomocą 
kompletu zasuw oraz trójnika żeliwnego równoprzelotowego DN100 z odejściem kołnierzowym DN100. 

W punkcie W16 zaprojektowano odejście dla podłączenia remontowanego odcinka  sieci  wodociągowej Ø110 w/g 
opracowania  nr  II  przedmiotowej  inwestycji  a  w  punkcie  W19  dla  podłączenia  remontowanego  przyłącza  do 
budynku zlokalizowanego na działce  5/46  w/g opracowania nr II przedmiotowej inwestycji. Odejścia te  wykonać 
za pomocą trójnika równoprzelotowego Ø110/ Ø110/ Ø110 a zanim zainstalować zasuwę. 

W  punktach  W17,  W18,  W21,  W22   zaprojektowano  odejście  dla  podłączenia  przyłączy  wodociągowych  do 
projektowanych budynków. Odejścia te  wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego  Ø110/ Ø63/ Ø110 a zanim 
zainstalować zasuwę.

W celu  ochrony przeciwpożarowej  przedmiotowego  terenu  na  projektowanej  sieci  wodociągowej  przewidziano 
montaż 5 sztuk hydrantów nadziemnych.

Połączenie projektowanych zasuw z projektowanym wodociągiem wykonać za pomocą  tulei kołnierzowych.

Skrzynki  uliczne do zasuw i hydrantów posadowić na płytach podkładowych. Płyty podkładowe wypoziomować za 
pomocą podsypki piaskowej grubości ok 5 [cm]. 

Skrzynki  w  terenie  nieutwardzonym  umieszczać  w obudowie  betonowej  o wymiarach  0,5x0,5x0,1  m.  Zasuwy 
odcinające  wraz z skrzynką uliczną  należy zabudować tak, by odległość od końca trzpienia zasuwy do pokrywy  
skrzynki wynosiła min 0,16 m.

Zasilanie budynku w wodę zimną wykonane zostanie z projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowanej  

Przyłącza  wodociągowe  do celów socjalno-bytowych jak i na cele p.poż wykonać z rur PE100 SDR11.

Przyłącza  wody  układać  ze  spadkiem  w  kierunku  sieci  wodociągowej.  Przejście  przyłącza  pod  fundamentem 
wykonać w rurze osłonowej. Końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami.  Następnie za pomocą kolana 90º 
rury doprowadzić do pomieszczenia kotłowni gdzie zostaną zabudowane zestawy wodomierzowe. Przejście rury 
przez  warstwy  konstrukcyjne  podłogi  wykonać  w  rurze  ochronnej  osadzonej  w  czasie  wykonywania  warstw 
podłogi. Uszczelnienie przejścia wykonać za pomocą uszczelnienia np. typu GP-SR firmy Integra.. 

 5.6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w 
trwały  i  widoczny  sposób,  przez  zainstalowanie  łańcucha  reperów  roboczych.  Poszczególne  punkty  osi  trasy 
powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy 
każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było 
możliwe  odtworzenie  osi  wykopu  podczas  wykonywania  wykopu.  W terenie  zabudowanym  repery  robocze  w 
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kształcie  haków  lub  śrub  powinny  być  montowane  w  ścianach  budynków.  Łańcuch  znaków  powinien  zostać 
powiązany z państwową siecią reperów. Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą:

• Rozebranie nawierzchni.

• Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

• Wykonanie  przekopów kontrolnych  celem ustalenia  rzeczywistych  rzędnych  posadowienia  i  przebiegu 
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  pod  nadzorem  ich  użytkowników  (porównać  z  Dokumentacją 
Projektową).

• Wyznaczyć  w  terenie  miejsca  składowania  poszczególnych  materiałów  oraz  drogi  dowozu  do  strefy 
montażowej.

• Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć  wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

 5.7 WYKOPY.
Wykop należy zabezpieczyć  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
zabezpieczonych obudowami pełnymi.

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie,  do głębokości  o 0,2 m mniejszej niż projektowana i 
pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości  
warstwy nie powinno przekraczać   3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu.  W miejscach  skrzyżowań i  zbliżeń do istniejącego uzbrojenia  tereny wykopy wykonywać  ręcznie  w 
odległości  ustalonej  z właścicielami  sieci.  Minimalna  szerokość  wykopu  mierzona  wewnątrz  ściany  obudowy 
powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie 
osób  niezatrudnionych.  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji  podziemnych 
należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu  
sprzętu  ciężkiego.  Odległości  bezpiecznego  używania  maszyn  roboczych  należy  ustalić  z  jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na 
dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.! 

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z  udziałem Inżyniera),  czy rodzaj  gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas 
zasypywania i zagęszczania.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową 
wysokość  0,15 m oraz być  zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  Niezależnie od ustawienia 
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi.

Jeżeli  teren,  na  którym są  wykonywane  roboty ziemne,  nie  może być  ogrodzony,  wykonawca  robót  powinien 
zapewnić stały dozór.

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla  
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z 
poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

 5.8 ODWODNIENIE DNA WYKOPU.
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w poziomie wykopów projektuje się odwadniać wykopy przy pomocy 
drenażu rurowego, jednorzędowego w dnie wykopu, współpracującego z drenażem płytowym - podsypką piaskowo-
żwirową oraz studzienkami zbiorczymi, z których zbierające się wody wypompowywane będą na zewnątrz wykopu. 
Do  pompowania  wody  przewiduje  się  pompy  zatapialne  typu  o  parametrach:  wydajność  -Q=0,0÷16,0  m 3/h; 
wysokość podnoszenia - Hp = 12,5 m. 

Silnik elektryczny mocy- Ns=1,5 kW. Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego. Zrzut wody 
z odwodnienia wykopów – do istniejącej kanalizacji lub rowów odwadniających.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy.
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Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych.

 5.9 UKŁADANIE PRZEWODÓW.
Rury układać na podsypcę o grubości  20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz 
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy 
żwiru i  piasku o grubości  20 cm łącznie z  ułożonymi  sączkami odwadniającymi.  W przypadku wystąpienia  w 
poziomie  posadowienia  namułów należy  dokonać  wymiany  grunty  na  pełnej  głębokości  ich  występowania  na 
podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, 
materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod 
rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy.

 5.10 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE.
Rury przewodowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia  właściwego  ułożenia  kanału,  zgodnie  z  zaprojektowaną  osią,  należy  przez  punkty  osiowo  trwałe 
oznakowane  na  łatach  celowniczych  przeciągnąć  sznurek  lub  drut,  na  którym  zawieszony  jest  ciężarek  pionu 
między dwoma celowniczymi. 

Rury  PVC  należy  łączyć   za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie 
wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  montażu  przewodu  należy 
właściwie przygotować rury

wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak:

• przycinanie rur,

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed  wykonaniem  połączenia  kielichowego  wciskowego  należy  zukosować  bose  końce  rury  pod  kątem  15°. 
Wymiary  wykonanego  skosu  powinny  być  takie  aby  powierzchnia  połowy  grubości  ścianki  rury  była  nadal 
prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  należy  przy  połączeniu  kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  
głębokość  złącza.  Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury  ze 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach 
powyżej  90 mm używać  należy wciskarek.  Potwierdzeniem prawidłowego wykonania  połączenie  powinno być 
osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania 
odnoszą się  do łączenia bosych  odcinków rur  za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym.  Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane  
przez producenta. Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników i kształtek z PCV są złącza kielichowe na 
wcisk  z  zastosowaniem  uszczelek  gumowych.  Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem  należy  owinąć  folią  z  
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania czołowego 
.Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220 ºC. Przed zgrzewaniem końce łączonych rur 
należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może być 
większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Układanie sieci 
wodociągowej powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne. Wodociągu nie należy 
układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C. Wodociąg układany w ziemi należy wykonać w sposób 
następujący: dno wykonywanego wykopu należy wyrównać, oczyścić z gruzu i kamieni i podsypać warstwą piasku 
grub. 0,2m., następnie wykonać tzw.  nadsypkę z warstwy piasku o grubości 0,2 m zasypując następnie ułożony 
wodociąg gruntem rodzimym. Znakowanie trasy wodociągu z PE  wykonać taśmą znakującą koloru niebieskiego z  
wtopionym  drutem  identyfikacyjnym  ułożoną  40  cm  od  terenu.   Zasypywanie  wykopów  może  nastąpić  po 
wykonaniu  prób  wodociągu  z  pozytywnym  ich  wynikiem,  odbiorze  sieci,  wykonaniu  operatu  geodezyjnego 
powykonawczego.  Włączenie  projektowanej  sieci  do  sieci  istniejącej  wykonać  należy  w  miejscu  zgodnie  z 
dokumentacją projektową . Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Bloki oporowe na 
sieci wodociągowej należy wykonać wyłącznie pod zasuwami zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Bloki oporowe 
należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, 
kolanami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości  spełnienia tego  warunku,  należy przestrzeń między tylną  ścianą  bloku a gruntem 
rodzimym zalać betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.  Odległość między blokiem oporowym i ścianką 
przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy 
zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

 5.11 MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYŻOWAŃ.
Należy  zachować  normatywne  odległości  od  istniejących  sieci  przy  prowadzeniu  równoległym  przewodów 
i skrzyżowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci.

Wszystkie  napotkane na trasie  wykonywanego  wykopu rurociągi  podziemne,  krzyżujące  się lub równoległe  do 
wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do 
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konstrukcji  wsporczych  wykonanych  indywidualnie  na  budowie  w  trakcie  prowadzenia  robót.  Po  wykonaniu 
skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką zwirowo-piaskową. 

W przypadku  skrzyżowania  z  rurociągami  gazowymi  należy stosować normę PN-91/M-34501.  Ponadto  należy 
stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia  
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę SEP N SEP-E-004, PN-76/E-
05125; PN-E-05100-1:1998. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, 
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod 
napięcia i pod nadzorem ich właścicieli.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004.

 5.12 ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągu. 
Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na 
rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1.  Grunt  stosowany do zasypki  nie powinien zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność 
przewodzenia wody niż  grunty lokalne,  wówczas użyty materiał  niespoisty musi  być  przekładany innym,  żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu.

Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,5 
m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować 
pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. Po wykonaniu dno wykopu należy 
oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę:

• dla kanalizacji ze żwiru płukanego grubości 0,2 m.

• dla wodociągów z piasku grubości 0,2 m.

Zasypkę należy ubić do około 90%(zieleńce)-99%(parkingi,drogi dojazdowe) zagęszczenia. Zasypywanie rur należy 
wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Na zasypce,  wzdłuż osi 
przewodu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładka metaliczną:

• kolory niebieskiego – wodociąg;

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.

Obsypkę piaskową należy wykonać do wysokości  

• 0,2 m dla kanalizacji

• 0,2 m dla wodociągu ponad wierzch wykonywanego odcinka.

Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur podbić  
gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać 
do wysokości  30 cm od wierzchu rury.  Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo 
zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-średnio-  lub gruboziarnistego  bez grud i  kamieni zagęszczanego 
ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 
należy  zagęścić  do  98%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora. Zasypkę  wykopu  należy  wykonać  zagęszczając 
warstwami  gruntem łatwo zagęszczalnym  (można również  stosować piasek  wymieszany z gruntem rodzimym) 
z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, 
z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność 
zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie 
powinien  zawierać  brył,  gruzu  i  śmieci.  W  czasie  zasypywania  wykopu  zabezpieczenie  należy  demontować 
stopniowo od dna wykopu. Próby szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane.

Podczas  zagęszczania  gruntu  urządzeniami  wibracyjnymi  miejsca  pracy  mają  być  oznakowane  przenośnymi 
zaporami  oraz  mają  być  przestrzegane  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  określone  w  dokumentacji 
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

 5.13 BADANIE SZCZELNOŚCI.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka należy przeprowadzić próbę jego szczelności. Próby szczelności odcinków 
kanałów kanalizacyjnych przewidzianych do odbiorów częściowych należy wykonać zgodnie  z normą PN - EN 160 
-Budowa i badania przewodów kanalizacyjny.  

Próbę szczelności przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-B-10725.
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 5.14 PŁUKANIE WODOCIĄGU.
Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej 
próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg 
nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego  
odcinka rurociągu.

 5.15 DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU.
Dezynfekcję wodociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru 
nie mniej  niż 25g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku 
jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i 
ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  Włączenie wodociągu do sieci  wodociągowej po 
przeprowadzonej dezynfekcji  powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy 
powtórzyć.

 5.16 PRÓBA NA INFILTRACJĘ WODY Z PRZEWODU.
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć  
(min  20  cm  ponad  wierzch  rury).  Złącza  na  rurach,  jak  i  na  połączeniach  ze  studzienkami  lub  przyłączami 
pozostawić nie zasypane.  Ponadto należy zabezpieczyć  wszystkie otwory podparciem i zakorkować.  Pozostawić 
tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia próby należy:

• zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub 
worków pneumatycznych,

• przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by wartość 
ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

• przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji,

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min

• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku 
do wartości próbnej, 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej 
poziom podczas procesu kontroli,

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów,

• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,

• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową.

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610.

 5.17 PRÓBA NA INFILTRACJĘ

Przeprowadzona  wcześniej  próba  na  eksfiltrację  wody  z  przewodu  jest  gwarancją  szczelności  i  świadczy  o 
zabezpieczeniu przed infiltracją.

Próbę należy wykonać  tylko  w przypadku  stwierdzenia  obecności  wody gruntowej  powyżej  posadowienia  dna 
kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z  
PN-B-10735.

 5.18 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montażowymi 
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności podanej poniżej:

• wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,

• wykonanie wykopów,

• wykonanie i montaż obiektów kubaturowych,

• ułożenie i montaż rur w wykopach,

• próby szczelności,

• zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu,

• dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną,
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• geodezyjne pomiary powykonawcze,

• odbiory częściowe,

• odbiór końcowy.

Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, 
COBRTI Instal 2003.

W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  stosować  się  do  ustaleń  zawartych  w  załącznikach  do  projektu  a  w 
szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń 
zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów.

Oś kanału,  powinna być  zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych,  
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  projekcie.  Dno  wykopu  powinno  być 
wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  ustalonymi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów 
określonych przez geodetę.

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową.

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót.

Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera/Kierownika  projektu 
programu zapewnienia  jakości,  w tym metodologii  badań  laboratoryjnych,  w którym przedstawi  on zamierzony 
sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

część ogólną opisującą:
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b)organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
c) bhp,
d)plan BiOZ
e) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
f) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
g) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
h)wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
i) sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

d)wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

e) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,  
kruszyw itp.,

f) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
g) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzenie  

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,

h) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier  może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia  badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  przeprowadzać  będzie  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w SST,  normach  i  wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań .

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących 
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do  
Robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 6.3 BADANIA I POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  
zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o rodzaju,  miejscu  i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inżyniera.

 6.4 RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niz w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.5 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inżynier  może dopuścić  do  użycia  materiały 
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  SST  lub  Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM Warszawa.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie  
stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie  materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.6 DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  
zapisu,  z podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b)datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
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d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inżyniera,
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
h)zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegającym  ograniczeniom  lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
k)zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
n)dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
o)wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub 
zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót .

(2) Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Przedmiarze 
robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5.(1) -  (3) następujące dokumenty:
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
2. protokoły przekazania Terenu Budowy,
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4. protokoły odbioru Robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 ZASADY OGÓLNE OBMIARU ROBÓT
W oparciu o katalogi nakładów rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących kosztorysowania 
zadań dla zamówień publicznych.

Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieżący – dla każdej średnicy.

Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka.

 7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Ilość robót i materiałów określa się w oparciu o dokumentację techniczną.
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Ilość robót i  materiałów dla ewentualnych robót dodatkowych powinna być  określona w oparciu o rzeczywiste 
nakłady z uwzględnieniem KNR.

 7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Należy używać legalizowanych urządzeń pomiarowych.

 7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA
W niniejszym zadaniu nie występuje potrzeba ważenia.

 7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Wykonawca wykonuje obmiar w czasie ustalonym, w porozumieniu z kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

 8 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót dokonują kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym terminie.  

Z  odbioru  robót  należy  sporządzić  protokół.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  "Warunki  techniczne 
wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”  wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 4 –  
czerwiec 2002 r.

 8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
Będą występowały odbiory:

 1. częściowe

 2. końcowe

 8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości urządzenia, należy 
przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu:

• zgodności  z  dokumentacją  projektową  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonywania robót;

• wpisów do Dziennika Budowy;

• użycia właściwych materiałów;

• prawidłowości zamocowań;

• szczelności urządzeń;

• innymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych,  
normach, DTR urządzeń. 

Po  dokonaniu  odbioru  sporządza  się  protokół  z  podpisami  wszystkich  członków komisji  z  wyszczególnieniem 
zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.

 8.3 PRZEJĘCIE ODCINKA ROBÓT
Przejęcie  odcinka  robót  przez  Użytkownika  może  się  odbyć  po  jego  pozytywnym  odbiorze  w  obecności 
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

 8.4 PRZEJĘCIE KOŃCOWY
Po dokonaniu odbiorów częściowych, zakończeniu prób przewidzianych dla różnych urządzeń, badania szczelności, 
należy  w  ramach  odbioru  obiektu  dokonać  komisyjnego  odbioru  końcowego.  Przejęcie  końcowe  robót  przez 
Użytkownika odbędzie się po jego pozytywnym odbiorze w obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy 
i Inwestora.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

• Zgodność wykonania z projektem wykonawczym instalacji  z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;

• zgodność  wykonania  z  "Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów 
preizolowanych”  wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 4 – czerwiec 2002 r.

 8.5 DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT
• dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  uzupełnieniami  dokonanymi  w  trakcie 

wykonywania robót;

• Dziennik Budowy i książkę obmiarów;

• protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;
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• protokoły wykonanych prób i badań;

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym;

• instrukcje obsługi.

• należy wykonać inwentaryzacje powykonawczą geodezyjną z naniesieniem na zasoby Urzędu Miasta Katowic 
na pełnych sekcjach, skala 1:500.

 8.6 PRZEJĘCIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM
Podstawą  przejęcia  ostatecznego  po  okresie  gwarancyjnym  jest  dokonanie  przeglądu  sieci  pod  względem jego 
prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności.

Przegląd  powinien  się  odbyć  w  uzgodnionym  przez  Inwestora  i  Użytkownika  w  obecności  kompetentnych 
przedstawicieli oraz należy sporządzić protokół.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ustalonym terminie. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest metr (m) wykonanego kompletnego rurociągu.

Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przez Wykonawcę i odebranie przez Zamawiającego części lub 
całości robót potwierdzone protokołem.

 9.1 USTALENIA OGÓLNE
Ustalenia  ogólne  określa  Inwestor  w SIWZ będącej  załącznikiem do ogłoszenia przetargu  w oparciu  o ustawę 
o zamówieniach publicznych.

 9.2 ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO
Inwestor musi dysponować odpowiednimi środkami na zrealizowanie zadania.

 9.3 TABLICE INFORMACYJNE
W widocznym punkcie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu zadania.

 10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przy realizacji niniejszego zadania nie występują zagrożenia opisane przez Ustawodawcę w RMI z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych.

Przygotowanie planu bioz należy do obowiązków  kierownika budowy.

 11 RZEPISY ZWIĄZANE.

• PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. Część 
1: Wymagania ogólne.

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

• PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr  
6/93 poz. 43.

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje.

• PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania.

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie.

• PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

• PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe.

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

• PN-88/6731-08 Beton zwykły
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• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne  -  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki 
techniczne wykonania.

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

• PN-EN  1295-1  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych  warunkach  obciążeń.  Część  1:  
Wymagania ogólne.

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

• PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z późniejszymi 
zmianami).

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 
maja 2003r.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  roku  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr  
96, poz. 437).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń  
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 
2000 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów,  elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót 
ziemnych  budynków lub budowli  w sąsiedztwie  linii  kolejowych  oraz sposobu urządzania i  utrzymywania  zasłon 
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr  
72/01 poz. 747)

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  24 stycznia  1986r.  w sprawie  wykonania  niektórych  przepisów ustawy o 
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001 r. w sprawie geodezyjnej  
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455)

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.  U.   Nr,  107  poz.  679  z  1998  r.)  z 
późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i 
oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji  
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zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania  dokumentów 
dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo,  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych  
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

 Strona  S.02.01.01/23


	 1  Wstęp
	 2  MATERIAŁY
	 3  SPRZĘT
	 4  TRANSPORT
	 5  WYKONANIE ROBÓT
	 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	 7  OBMIAR ROBÓT
	 8  ODBIÓR ROBÓT
	 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 10  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	 11  RZEPISY ZWIĄZANE.

