SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

KOD CPV 45331000-6

Spis tresci

,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA4 SOCJALNO-

BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA......ooveoieiieeeeeeeee et 2
W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajqce bedq mialy Warunki UMOWY.............cccc.coevuuiieiiiiieiiei et 2

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczq Umowy w zakresie inwestycji pod nazwq
,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-

BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.....coiieiieeeeeeeeeeeee et 2
W ZAKFES FODOE WCROZQ.: ...ttt e e 2
A)CENIFALE WEREPLACYJNC. ...ttt et e e et ee 2esaaeeeetaaa e eeeaees 5
b)Wentylatory i KUFEYIY POWICIIZIE. ................cccueeeeiiieeeciiee et eete ettt e et eetre e e eane sesaens 5
C)NAWIEWRIKL, WYWECWRIKL...........ccoiiiiiiiieeiiie ettt ettt et e e e as e e e sibaee e e e e e esees 6
C)KIAPY PIZECIWDOZAPOWE.............coeieeeeeiiee ettt et e et e et e e et e e e saveeeetaaeeeeeesees 6
DITHIMERT RAEASU. ...ttt e et e 2esateeeetaeeeetbeeeeeasneaeeees 6
G)PPZEPUSINICE WEREYIACYTNC. ..ottt es e et 7

h)Kanatly oraz kSztalthi WentylaCY Re. ............ccc..oovciiiiiiiii et s 7



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elementéw wentylacji 1 klimatyzacji, ktore zostana wykonane w ramach inwestycji pod
nazwa:
,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-
BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA’
W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod nazwa
,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-
BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA’
W zakres rob6t wchodza:

- montaz kanatdéw i ksztaltek wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych, nawiewnikdéw, wywiewnikow,
central wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych, klap ppoz, ttumikéw hatasu, klap rewizyjnych,

- montaz kurtyn powietrznych

- izolowanie kanalow i ksztattek wentylacyjnych

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji

- wykonanie prob szczelno$ci oraz uruchomienie instalacji

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, ktore zostaly okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia niespelniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, b¢da wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiatly i urzadzenia, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do

robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w migjscach zorganizowanych

przez Wykonawceg.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji,
programem zapewnienia jako$ci lub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosdci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Proponuje si¢ podzial na nastepujace uktady wentylacji mechaniczne;j:

1. Uklad 112 obstugujacy hale przemystowe
Uktady oparte na odpowiadajacych centralach CNW1 i CNW2. Centrale umieszczone zostang na podestach
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajnosci 7000m3/h kazda beda wyposazone w
nastgpujace sekcje:
Cze$¢ nawiewna:
Filtr EUS
Rekuperator obrotowy higroskopijny o sprawnos$ci temp. 74%, wilg. 61%
Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 33,3kW
Chlodnica glikolowa 35% o mocy 14,3kW
Wentylator nawiewny o mocy el. 4kW



Czg$¢ wywiewna:

Filtr EU4

Szafa sterownicza zabudowana w sekcji

Wentylator wywiewny o mocy el. 2,2kW

Ttumiki hatasu dla nawiewu i wywiewu z hali

Powietrze $§wieze bedzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpni¢ zabudowana na centrali
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 24st.C i w lecie min. 20,4st.C.
bedzie rozprowadzone po hali kanatami podwieszonymi do konstrukcji dachu, a nastgpnie nawiewane za
pomoca dysz dalekiego zasiggu. Powietrze zuzyte bedzie wywiewane przez dwie zbiorcze kraty i
doprowadzone do centrali wentylacyjnej za pomoca kanatow wywiewnych. W centrali na rekuperatorze
obrotowym zostanie odzyskane ciepto oraz wilgo¢, a zuzyte powietrze zostanie usunigte przez wyrzutni¢
zabudowana na centrali.

W celu zneutralizowania hatasu pochodzacego od wentylatorow projektuje si¢ thumiki hatasu zblokowane w
sekcjach central.

Ciepto technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) oraz chtod (glikol 35%, 7/12st.C) zostanie doprowadzony do
central wg projektu ogrzewania.

Kanatly wentylacyjne prowadzone ponad dachem beda izolowane welng na folii aluminiowej o grubos$ci
50mm i zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej. Kanaly prowadzone w hali izolowane welna na folii
aluminiowej o grubosci 30mm.

2. Ukfad 3 i 4 obstugujacy pomieszczenia biurowe
Uktady oparte na odpowiadajacych centralach CNW3 i CNW4. Centrale umieszczone zostana na podestach
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajnosci 3200/2900m3/h kazda beda wyposazone w
nastgpujace sekcje:
Cze$¢ nawiewna:
Filtr EU5
Rekuperator obrotowy higroskopijny o sprawnos$ci temp. 71%, wilg. 56%
Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 16,9kW
Chtodnica glikolowa 35% o mocy 14kW
Wentylator nawiewny o mocy el. 2,2kW
Czeg$¢ wywiewna:
Filtr EU4
Szafa sterownicza zabudowana w sekcji
Wentylator wywiewny o mocy el. 0,75kW
Ttumiki hatasu dla nawiewu i wywiewu z pomieszczen
Powietrze $§wieze bedzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpni¢ zabudowana na centrali
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 24st.C i w lecie min. 20st.C.
bedzie rozprowadzone kanatami podwieszonymi do konstrukcji budynku, a nastgpnie nawiewane za pomoca
nawiewnikow sufitowych. Powietrze zuzyte bedzie wywiewane przez wywiewniki sufitowe i doprowadzone
do centrali wentylacyjnej za pomoca kanatéw wywiewnych. W centrali na rekuperatorze obrotowym
zostanie odzyskane cieplo oraz wilgo¢, a zuzyte powietrze zostanie usunigte przez wyrzutni¢ zabudowana na
centrali.
W celu zneutralizowania hatasu pochodzacego od wentylatorow projektuje si¢ thumiki hatasu umieszczone w
sekcjach central.
Ciepto technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) oraz chtod (glikol 35%, 7/12st.C) zostanie doprowadzony do
central wg projektu ogrzewania.
Kanaly wentylacyjne prowadzone ponad dachem beda izolowane welng na folii aluminiowej o grubos$ci
50mm i zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej. Kanaly prowadzone w hali izolowane welna na folii
aluminiowej o grubosci 30mm.

3. Uklad 51 6 obstugujacy szatnie
Uktady oparte na odpowiadajacych centralach CNWS5 i CNW6. Centrale umieszczone zostana na podestach
wsporczych stalowych na dachu hali. Centrale o wydajnosci 1500/1000m3/h kazda beda wyposazone w
nastgpujace sekcje:
Cze$¢ nawiewna:



Filtr EU5

Rekuperator krzyzowy z by-passem o sprawnosci temp. 53%

Nagrzewnica glikolowa 35% o mocy 11,4kW

Wentylator nawiewny o mocy el. 0,75 kW

Czg$¢ wywiewna:

Filtr EU4

Szafa sterownicza zabudowana w sekcji

Wentylator wywiewny o mocy el. 0,75kW

Ttumiki hatasu dla nawiewu i wywiewu z pomieszczen

Powietrze $§wieze bedzie zasysane przez wentylator nawiewny przez czerpni¢ zabudowana na centrali
wentylacyjnej. Po uzdatnieniu w centrali do temp. Nawiewu w zimie max. 26st. bedzie rozprowadzone
kanatami podwieszonymi do konstrukcji budynku, a nastepnie nawiewane za pomoca nawiewnikow
sufitowych. Powietrze zuzyte bedzie wywiewane przez wywiewniki sufitowe i doprowadzone do centrali
wentylacyjnej za pomoca kanatéw wywiewnych. W centrali na rekuperatorze krzyzowym zostanie
odzyskane ciepto, a zuzyte powietrze zostanie usunigte przez wyrzutni¢ zabudowana na centrali.

W celu zneutralizowania hatasu pochodzacego od wentylatorow projektuje si¢ thumiki hatasu umieszczone w
sekcjach central.

Ciepto technologiczne (glikol 35%, 50/40st.C) zostanie doprowadzone do central wg projektu ogrzewania.
Kanaly wentylacyjne prowadzone ponad dachem beda izolowane welng na folii aluminiowej o grubos$ci
50mm i zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej. Kanaly prowadzone w hali izolowane welna na folii
aluminiowej o grubosci 30mm.

4. Uklad 71 8 obstugujacy pomieszczenia natryskow i WC
Uktad oparty na odpowiadajacych wentylatorach dachowych WD1 i WD2. Wentylatory z podstawami
thumiacymi zostana posadowione na dachu budynku. Wentylatory beda miaty wydajnos¢ 870 m3/h kazdy.
Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczen za pomoca okragtych sufitowych zaworow wentylacyjnych i
kanatami wyrzutowymi doprowadzone do wentylatorow dachowych. Naptyw powietrza kompensacyjnego
bedzie realizowany przez uklady wentylacyjne nr 3,4,5 i 6. Kompensacja bedzie realizowana przez kratki
drzwiowe o pow. czynnej min. 0,022m2.

5. Kurtyny powietrze
Projektuje sig¢ zabezpieczenie bram wjazdowych oraz drwi wejSciowych za pomoca kurtyn powietrznych.
Dla drzwi wejsciowych projektuje si¢ kurtyny poziome elektryczne ciepte, a dla bram wjazdowych kurtyny
pionowe elektryczne tzw. zimne (bez nagrzewnic).

a) Centrale wentylacyjne

- Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych oraz realizuje Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidziec ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzer;;

- Wszystkie centrale nalezy zamontowac na konstrukcjach stalowych

- Centrale nalezy zabudowac w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgari do konstrukcji budyn-
ku stosujac gumowe przektadki;

- Nalezy zadbad o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

b) Wentylatory i kurtyny powietrzne
- Zakup oraz dostawe wentylatoréw i kurtyn powietrznych realizuje Wykonawca. W ramach prac nalezy prze-
widzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;



Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzeri. W przypadku zasto-
sowania zamiennikéw dobranych urzadzern Wykonawca we wiasnym zakresie musi dostosowaé wydane
konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczad przed przenoszeniem ich drgar na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyza-
toréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych;

c¢) Nawiewniki, wywiewniki

Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig, ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly;
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne bu-
dynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty
| szczelny;
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza,
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw;
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig, przewoddw za pomoca przewodow elastycz-
nych nie nalezy:

- zgniatad tych przewoddw,

- stosowaé przewoddw dtuzszych niz 1,5 m;
Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozyciji catkowicie otwartej.

d) Czerpnie i wyrzutnie
Zakup oraz dostawe czerpni i wyrzutni realizuje Zamawiajacy badZ Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidziec ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z DTR urzadzer;

e) Klapy przeciwpozarowe

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe musza by¢ zabudowa-
ne klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

Klapy przeciwpozarowe musza posiadac wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce.

f) Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);
Sie¢ przewoddw nalezy taczyc z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.



g) Przepustnice wentylacyjne

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w  wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w cza-
sie pracy instalacji;

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia fopat w petnym zakresie re-
gulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyraZne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego;

h) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne
- Kanaly wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej;
- Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zatamari i wgniecen. Materiat
powinien byc jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad;
- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
- Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001;
- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434;
- Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoS$ci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia JakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw 1 kontroli;

czeS¢ szczeglolowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli



jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre§lajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhuig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegodlnych robot.

o Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawce.

o Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pisSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.

Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot, przy czym

umowa moze tg propozycj¢ zweryfikowaé inaczej.

Inspektor nadzoru moze zadaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bgdzie mogt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisow i doku-
mentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgod-
nosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobatg techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia 1 materialy, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposédb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawcg Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan,

beda odrzucone.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m’
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i ewentu-
alnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materialow 1 zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakos$ci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;



wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaja-
cego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi
Uzgodnieniami;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obli-
czania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz.
430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie apro-
bat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie syste-
mow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre-
slenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore shluza ochronie, Iub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynni-
kow produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1 195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kow (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz¢s¢ 11 - instalacje Sani-
tarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych prze-
pisow bezpieczellstwa 1 higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemyslowym. Wymagania
techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i1 badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary kohierzy o przekroju kotowym
do wentylacji og6lne;j

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aecrodynamiczne
1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéow. Wymiary i wymagania
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mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
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