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1. Wstęp
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem OST są wymagania i  przepisy ogólne dotyczące wykonania i  odbioru robót 
drogowych.

Podstawą opracowania są:
 Projekt budowlany
 Projekty wykonawcze
 Normy i przepisy 

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania 
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej,  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2 ROBÓTY DROGOWE CPV  45233140-2

1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia
Opierając się na Rozporządzeniu  w sprawie  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i 
kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
Słownik  główny  opiera  się  na  strukturze  drzewa  obejmującej  kody  składające  się 
maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, 
robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się 
z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Słownik  uzupełniający  może  być  stosowany  w  celu  rozszerzenia  opisu  przedmiotu 
zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu 
sformułowaniami  umożliwiającymi  dodanie  dalszych  szczegółów  odnoszących  się  do 
szczególnego  charakteru  lub  miejsca  przeznaczenia  zamawianych  towarów.  Kod 
alfanumeryczny składa się z:
 pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji;
 drugiego  poziomu  zawierającego  cztery  cyfry,  z  których  pierwsze  trzy  wskazują  na 

poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy.
- Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane
- Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
- Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne
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1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Obiekty  budowlane -  są  to  stałe  i  tymczasowe  budynki  lub budowle  (mosty,  budowle 
ziemne,  tunele,  drogi,  linie  kolejowe,  sieci  energetyczne  i  telekomunikacyjne,  budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie  ścieków,  ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe) 
stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 
lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga  tymczasowa (montażowa) -   Droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

Właściwy organ -  to organ administracji  państwowej  w gminach,  miastach i  dzielnicach 
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor   -  to jednostka  organizacyjna  lub   osoba upoważniona  do  występowania  
w imieniu inwestora.

Mapa -  to  mapa  lub  szkic  sytuacyjny,  wymagany  dla  danego  rodzaju  czynności  lub 
opracowań.

Plan  realizacyjny to:  plan  usytuowania  obiektu  budowlanego,  sporządzony  w  ramach 
założeń  techniczno-ekonomicznych  inwestycji  lub  w  dokumentacji  jednostadiowej  dla 
inwestycji  realizowanych  przez  jednostki    gospodarki    uspołecznionej,    oraz    plan 
zagospodarowania  działki  budowlanej,  realizowane  przez  osoby  fizyczne  i  jednostki 
organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Nadzór  techniczny -  to  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  w  budownictwie,  jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami 
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad 
robotami  budowlanymi,  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementów  budowlanych  
(np.  kontrola  techniczna jakości  budowy,  obiektu,  wytwarzania elementów budowlanych, 
techniczny  nadzór  inwestorski);  sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań  projektowych  lub 
kontrola  techniczna  robót  i  obiektów  budowlanych  -  wykonywane  w  ramach  organów 
administracji państwowej lub gospodarczej.

Sprzęt  zmechanizowany -  to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

Sprzęt  pomocniczy -  to  elementy  nie    stanowiące    stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze.
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Wykonawcy,    rozumie   się    przez    to    przyjmującego   zamówienie   na 
wykonanie inwestycji, robót lub remontów;

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; do 
obowiązków   zamawiającego   należy:    przekazanie   placu   budowy,    przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi 
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych   odbiorów robót,   przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.

Kierownik budowy - osoba   wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

Kosztorys  „ślepy" -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.

Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  zeszyt  
z  ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkicowi ew.   dodatkowych załączników. Wpisy  
w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita  modernizacja  (zmiana parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.

Rysunki -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu) -  odległość  między  zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji  obiektu,  mierzona w linii  prostopadłej  do osi  podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną     lub technologiczną, zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno -użytkowych.    Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

Mapa  zasadnicza -  wielkoskalowe  opracowanie  kartograficzne,  zawierające  aktualne 
informacje  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  obiektów  ogólnogeograficznych  oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych  
i podziemnych.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla 
ruchu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do  wybudowania  obiektów  budowlanych  w  sposób  określony  w  przepisach,  w  tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz,  odpowiednio do potrzeb,  w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochronę  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  obiektów  objętych  ochroną 

konserwatorską, odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,
- poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- możliwość  sukcesywnego  wykonywania  przyłączy  domowych  przez  poszczególnych  

i zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót,
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacją projektową,  OST, SST i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  oraz 
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone  lub zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca odtworzy  i  utrwali  na własny 
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące 
dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 
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należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementy  budowli,  to  Inspektor 
Nadzoru/Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny  kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty 
nie zostaną zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
1.  Utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2.  Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem  
w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  
w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia,  przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji  tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie  korzystania  z  ww.  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do 
obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich 
warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

4. Wykonawca  zbuduje  zaplecze  budowy  (na  podstawie  wykonanego  przez  siebie  
i  zaakceptowanego  przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu),  spełniające wszelkie 
wymagania  polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  Lokalizację  i  ilość  zapleczy  określi 
Wykonawca  zgodnie  z  warunkami  wynikającymi  z  Projektu  Organizacji  Robót. 
Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał  takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub  
w  sąsiedztwie  terenu  budowy,  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  uzyskania  pozwolenia  na  dokonanie  podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z  przyłączonych  mediów  zgodnie  z  obowiązującymi  w  okresie  wykonywania  robót 
opłatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura,  warsztaty czy 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio 
dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca  winien  użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla 
wydzielonych  obiektów.  Pomieszczenia winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt  pracowników  i  innego  personelu  muszą  być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków:
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru;

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji  robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym

• Materiały  stosowane  do  robót  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Ochrona wód
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Jeżeli  teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  ukopy  położone  są  
w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być 
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót  powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska  substancji  powinny  być  wykonane i  obsługiwane  w sposób gwarantujący  nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.
Maszyny i sprzęt  zmechanizowany nie  mogą poruszać się  w obrębie granic  zbiorników  
i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz 
a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza
Stężenie  pyłów  i  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może  przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli  roboty  będą  prowadzone  metodą  mieszania  materiałów  na  budowie  z  użyciem 
materiałów  pylących,  takich jak  popioły  lotne,  wapno,  cement  itp.  to  stosowany  sprzęt  
i  technologia  powinny  ograniczać  zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być  prowadzone  na 
terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.  Jeżeli  jakiekolwiek  szkodliwe  składniki  mogłyby  przedostać  się  z  wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą  być  stosowane.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli  wykonane  z  takich  materiałów  powinny  być 
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rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa 
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania,  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.
Jeżeli  wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków 
szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.
Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej  to Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub odtworzy uszkodzoną 
własność.  Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem 
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu 
budowy określonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi,  o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą  być  spowodowane  ruchem  tych 
pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na  istniejących  ani  wykonywanych  konstrukcjach  nawierzchni  w  obrębie  granic  placu 
budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Utrzymanie robót
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie  dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej.

2. Materiały
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i  urządzenia),  które  zostały  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  przepisami   i  które  posiadają 
właściwości  użytkowe  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:
1. Wyroby budowlane dla których:

a) wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów 
podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z  aprobatą  techniczną –  w  odniesieniu  do  wyrobów nieobjętych  certyfikacją 
określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych;

2. Wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na 
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  wykonane 
według  indywidualnej  Dokumentacji  Projektowej  sporządzonej  przez  projektanta obiektu lub  
z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu krajowym w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania 
znakiem budowlanym.
Dopuszczalne  stężenia  i  natężenia  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania 
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materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane  materiały i  urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji  technicznej. W przypadku 
złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  
z  wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  Nie później  niż  3  tygodnie przed  użyciem 
materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań 
laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki  materiałów.  W  przypadku  nie  zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 
materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze  co najmniej  3  tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym jeśli 
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera. 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może być  później  zmieniany  bez  zgody 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  powinny  być 
zachowane następujące warunki:
a) Inżynier/Inspektor  Nadzoru   będzie   miał   zapewnioną  współpracę   i   pomoc 

Wykonawcy  oraz  producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  miał wolny  dostęp,  w dowolnym  czasie,  do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  .  Jeśli 
Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera.
Każdy rodzaj  robót,  w którym  znajdują się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z  wymaganiami  poszczególnych  SST.  odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  
w czasie  przechowywania  i  składowania  ponosi  Wykonawca.  Inżynier/Inspektor  Nadzoru 
może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za ewentualne powstałe z tego tytułu  straty. 
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Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera;  
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i  wydajność  sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.
Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien 
również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót  
w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny  spełniać  wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu,  na  polecenie  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Współpraca Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych 
z  jakością  robót,  oceną  jakości  materiałów i  postępem  robót,  a  ponadto we  wszystkich 
sprawach,  związanych z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST oraz  dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów  robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, 
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dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia  
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną 
kwestię.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli 
wszystkich materiałów  dostarczonych  na budowę  lub na niej  produkowanych,  włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru  powiadomi wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  24 
godziny  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do  wybudowania  obiektów  budowlanych  w  sposób  określony  w  przepisach,  w  tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa  wielorodzinnego  przez  osoby  niepełnosprawne,  w  szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich,

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7. Ochronę  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  obiektów  objętych  ochroną 

konserwatorską,
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,
9. Poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  do 
akceptacji harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 
przez innych wykonawców, to Inżynier/Inspektor Nadzoru  zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi  robotami, aby wyeliminować ich wady,  a  Wykonawca  wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną jakość robót.
Jednostki  miar.  Jednostki  miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI)  Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli.
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Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności.
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z  najnowszymi  wersjami  polskich przepisów,  o ile szczegółowe  wytyczne  nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.
Każdy wyrób budowlany  przeznaczony do obrotu i  powszechnego  stosowania  w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
z  kryteriami  technicznymi,  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  certyfikacji  na  Znak 

Bezpieczeństwa,
z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,
z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się 
istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:
Certyfikacja  na  Znak  Bezpieczeństwa.  Na  wyrób  wydawany  jest  Certyfikat  na  Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki 
wydające  Certyfikaty)  określa  rozporządzenie w sprawie  systemów oceny  zgodności,  wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także 
rozporządzenie w  sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych oraz  jednostkowego  stosowania 
wyrobów budowlanych.

Certyfikację  zgodności.  Na  wyrób  wydawany  jest  Certyfikat  Zgodności  z  Polską  Normą  lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną.

Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i  wzór deklaracji  zgodności 
określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie.

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby  wytwarzane i stosowane 
według  tradycyjnie uznanych zasad sztuki  budowlanej.  Wyroby te są  dopuszczone  do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 
oceny  przydatności,  atestacji  zgodności  oraz  ich  znakowania.  Wykaz  tych  wyrobów  określa 
Rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej.
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych  opisano 
stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały  
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i  surowce  nie  objęte polskimi normami będą reprezentowały  najwyższą jakość  w swojej 
klasie.

Metody i przyrządy.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:
-  Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC.
-  Wilgotność: 0 do 95 %.
-  Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość  są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 
(PZJ),  aby  wykazywać  stosowanie  się  do  wymagań  Kontraktu.  Program  ten  będzie  zgodny  
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie uprawniony do audytu 
systemu w każdym jego aspekcie.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich,  będą przedkładane Inżynierowi  do jego wiadomości,  przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania materiałów oraz  robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inżynier/Inspektor Nadzory ustali,  jaki zakres 
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wykonawca 
dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi 
przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
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- organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót; 
organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót;  bhp;  wykaz 
zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  wykaz  osób 
odpowiedzialnych  za  jakość  
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót;

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót;

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne;
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów;
- sposób  zabezpieczenia i  ochrony  ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie 

transportu;
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien   zapewnić   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   laboratorium, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań 
materiałów oraz robót. Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu  badań i  ich częstotliwość  powinny  być określone  
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli  nie zostały one tam określone,  
to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót  zgodnie  z  kontraktem.  Ustalenia  takie  powinny  być  zatwierdzone  przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi/Inspektor  Nadzoru  zaświadczenie,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie 
urządzenia  w  dobrym  stanie  technicznym.  Inżynier/Inspektor  Nadzoru   powinien  mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty  związane z organizowaniem  i  prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu 
próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  Wykonawca  powinien  przeprowadzić 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  powinny  być  odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
Inżyniera/Inspektor  Nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  powinien  przekazywać  Inżynierowi/Inspektor  Nadzoru  kopie  raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  powinny  być  przekazywane  Inżynierowi/Inspektor  Nadzoru  na  formularzu 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji,  
i udostępnić je na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  może oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 
niezależnie od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty 
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić 
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo 
może opierać  się  wyłącznie na  własnych  badaniach przy  ocenie zgodności  materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na jego życzenie.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
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w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  powinny  dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego.  Zapisy  powinny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  
i Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
 uzgodnienie  przez  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  

i harmonogramów robót;
 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót;  przebieg  robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru;
 daty  zarządzenia wstrzymania robót,  z  podaniem powodu;  zgłoszenia i  daty odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej;
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;
 dane  dotyczące sposobu  wykonywania zabezpieczenia robót;  dane  dotyczące jakości 

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał;

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne 
istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy powinny  być 
przedłożone Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie  jest  jednak stroną kontraktu i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (l)-(3)  następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.
Obmiar  odbywa  się  w  obecności  Inżyniera  i  wymaga  jego  akceptacji.  Wyniki  obmiaru 
powinny być wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary  długości,  służące  do  obliczeń  pola  powierzchni  robót,  będą  wykonywane  
w poziomie.
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie,  w czasie wskazanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację.
Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego 
celu mogą być  dowolnego typu i wielkości  pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki 
kształt,  że  jej  pojemność  można  łatwo  i  dokładnie  określić.  Każdy pojazd  powinien być 
oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę  i  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  na  piśmie,  dla  każdego  typu  używanych 
pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar  w stosunku  do  uzgodnionej  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru,  nie  podlega  zapłacie.  Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej 
mogą  być  odrzucone  przez  Inżyniera  /Inspektor  Nadzoru,  albo  zaakceptowane  przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru ma prawo  sprawdzać  losowo  stopień załadowania  pojazdów. 
Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem 
jest  mniejsza od uzgodnionej,  to  całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie zredukowana  w  stopniu  określonym  przez  stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli  zostało  to uzgodnione na piśmie przez  Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, 
materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią 
liczbę jednostek  objętości  z  zastosowaniem gęstości  objętościowej  materiału.  Ustalenia  
o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 
powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt  objętości  lub  gęstości  objętościowej  materiału,  jeżeli  rzeczywista  gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 
wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary  lub masę,  dane  te  mogą stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary lub masa tych 
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elementów mogą być  losowo  sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji  określonych  przez  producenta,  o  ile  takich  tolerancji  nie 
określono  
w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej  
w konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w  dokumentacji 
projektowej i/lub SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  powinien  posiadać  ważne 
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny  być przez  Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi  w  ilości  i  w  miejscach zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Wagi  powinny  posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.
Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana  waga  wskazuje  zaniżoną masę,  to  zostanie  ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana.
Jeżeli  kontrola  wykaże,  że stosowana  waga wskazuje zawyżoną  masę, to zostanie ona 
uregulowana  i  powtórnie  zalegalizowana,  a  masa  wszystkich  materiałów  ważonych  
z  zastosowaniem  takiej  wagi  od  czasu  ostatniej  zaakceptowanej  kontroli  zredukowana  
o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione 
odpowiednimi szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone
 w formie oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru, którego wzór  zostanie uzgodniony  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
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postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, do 
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomieniem 
Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych 
ustaleń,  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje 
decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję 
dokonania potrąceń.
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach 
dodatkowych Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w SST dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być 
stwierdzona  przez  kierownika  robót  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  kontraktu, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 
na podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  powinna  się  zapoznać  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    robót  
uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i  bezpieczeństwo,  komisja  dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca  jest.    zobowiązany    przygotować następujące
dokumenty:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru,
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
i PZJ,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
• zakres i lokalizację wykonywanych robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny  być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty 
związane z:
 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i  wszystkich innych zobowiązań  

i  wymagań  związanych  z  prowadzeniem  robót  wyspecyfikowanych  w  Kontrakcie  lub 
wynikających z Kontraktu.

 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi.
 Kosztami  dostawy,  magazynowania,  zabezpieczenia,  ubezpieczenia  materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi.
 Sprzętem,  jego  dostawą,  utrzymaniem,  zasilaniem,  zużyciem  mediów  dla  potrzeb 

wykonania robót objętych Kontraktem.
 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi.
 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd.
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny 
opisany  w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i  Odbioru 
Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. W taki sposób roboty będą odbierane.
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1
W ZAKRESIE  ROBÓT ZIEMNYCH         

Kod CPV – 45111200 - 0

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH
8. OBMIAR ROBÓT
9. ODBIÓR ROBÓT
10. PŁATNOŚCI
11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

 
1.    Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy, wykopy przestrzenne, warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy 
filtracyjnej,
- Zasypki - zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem dowiezionym oraz  złożonym 
na odkładzie (w przypadku gdy jego parametry umożliwiają jego zabudowanie),
-  Transport  gruntu,  załadowanie  uprzednio  odspojonego  gruntu  i  gruzu  na  samochody, 
przewóz i wyładunek na wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru miejscu oraz poza 
teren budowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne.

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych.
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Przekopy. Wykopy  podłużne  otwarte  torów  komunikacyjnych,  spławnych  i 
melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 
2,25  m2  przy  wykonaniu  ręcznym  i  9,00  m2  przy  wykonywaniu  wykopu  sposobem 
mechanicznym.

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt 
jest celowo
zagęszczony.

Odkład. Grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub  przekopu  złożony  w  określonym  miejscu  bez 
przeznaczenia
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych,  przez ścięcie 
wypukłości  i  zasypanie  wgłębień  o  wysokości  do  30  cm  i  przy  przemieszczaniu  mas 
ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 
powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu.  Wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu, 
określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona
w normalnej  próbie Proctora,  zgodnie z  PN.  Badania próbek gruntu.,  służąca  do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik  różnoziarnistości.  Wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów 
niespoistych określona wg wzoru:
U= d 60/d 10

gdzie:
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Do wykonania wykopów materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany do realizacji robót  powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości  
i który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzęt do Robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do:
 Odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.).
 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 Sprzętu do wierceń.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i  właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne  z  ustaleniami  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych, 
programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do użycia środki transportowe to:
- Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych.
- Samowyładowcze  środki  transportu  (samochody,  ciągniki  z  przyczepami,  posiadającymi 
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów).

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność  rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.  W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
a) Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie 

następujących  bezpiecznych  nachyleń  skarp:  w  gruntach  spoistych  (gliny,  iły)  
o nachyleniu 2:1, w gruntach    małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 
1:1,25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane 
następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu 
na szerokości równej 3 - krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umożliwiające  odpływ  wód  opadowych, 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan skarp należy okresowo sprawdzać  
w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki  w wykonywaniu wykopów określa Polska norma dotycząca 
robót ziemnych.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu;  w  przypadku 
przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu 
projektowanego  posadowienia należy  porozumieć się  z  Inżynierem/Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek i  warstw 
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
b) Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie    podkładu    należy    prowadzić    na    całej    powierzchni  wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm.
d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 

= 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki
a) Układanie   podkładu    powinno     nastąpić    bezpośrednio   przed wykonaniem 

posadzki.
b) Przed  rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
d) Całkowita grubość  podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała  na całej 

powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie   wykopów   powinno    być    wykonane   bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.
b) Przed   rozpoczęciem    zasypywania    dno    wykopu    powinno    być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
c) Układanie i zagęszczanie grantów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m 

- przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - 
udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami 
wibracyjnymi.

d) Wskaźnik  zagęszczenia  grantu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
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e) Nasypywanie i  zagęszczanie grantu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich zakończeniu powinny 
obejmować:
• zgodność wykonania robót z dokumentacją,
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
• przygotowanie terenu,
• rodzaj i stan gruntu w podłożu,
• wymiary wykopów,
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów

Sprawdzeniu  podlega:  przygotowanie  podłoża,  materiał  użyty  na  podkład,  grubość  
i równomierność warstw podkładu, sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu  podlega:  stan  wykopu  przed  zasypaniem,  materiały  do  zasypki,  grubość  
i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia.

7. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad:
• prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
• przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, 

a szczególnie elektrycznych i sanitarnych,
• roboty  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  podziemnych  należy  prowadzić  szczególnie 

ostrożnie pod nadzorem Kierownika Budowy,
• w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
• teren,  na  którym  są  prowadzone  roboty  ziemne,  powinien  być  ogrodzony  i  zaopatrzony  

w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
• wykopy  powinny  być  wygrodzone  barierami,  ustawionymi  co  najmniej  1,0  m  od  krawędzi 

wykopu. w przypadku prowadzenie robót  w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
należy zakryć szczelnie balami, 

• wykonywanie wykopów przez podkopywanie istniejących fundamentów jest zabronione,
• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian,
• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV,
• deskowanie  zabezpieczające  wykop  powinno  wystawać  co  najmniej  15  cm ponad  krawędź 

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
• deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian,
• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach,
• jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w 

pobliżu  istniejących  budynków,  przyjmuje  się,  że  odległości  bezpieczne  przy  wykonywaniu 
wykopów  bez  specjalnych  zabezpieczeń  wynoszą:  3,0  m  -  jeśli  poziom  dna  wykopu  jest 
położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m 
-jeśli  poziomy  są  jednakowe,  6,0  m  -jeśli  dno  wykonywanego  wykopu  jest  poniżej  spodu 
istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1m,

• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,
• wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
• niedozwolone  jest  przewożenie  ludzi  w  skrzyniach  zgarniarek  lub  innego  sprzętu 

mechanicznego,
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• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, odległość  między krawędzią wykopu a składowanym 
gruntem  powinna być  nie  mniejsza niż:  3,0 m przy  gruntach przepuszczalnych,  5,0  m przy 
gruntach nieprzepuszczalnych

• niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu,

• niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych,

• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce

• niebezpieczne i  ustalić  przyczynę zjawiska.  Do  usunięcia  osuwisk  lub przebić  wodnych  nie 
należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

• gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne 
do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,

• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski,

• w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 
użytku należy

• powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania.
 
8. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - /m3 /;
podkłady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

9. Odbiór robót
Wszystkie    roboty    objęte   robotami    ziemnymi    podlegają  zasadom    odbioru    robót 
zanikających wg zasad ujętych w OST.

10. Płatności
Ogólne wskazanie podano w OST.

 
11. Uwagi szczegółowe

Przydatność  grantów z wykopów do wykonania zasypek określi  Inżynier/ Inspektor  Nadzoru po 
wykonaniu wykopów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
W ZAKRESIE  ROBÓT DROGOWYCH

Kod CPV – 45233140-2

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych 
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  robót  drogowych  i 
podbudów, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  robót 
objętych Kontraktem.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują wymagania szczegółowe  dla robót  
w zakresie robót drogowych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  
i mające na celu
wykonanie robót w zakresie robót drogowych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie podbudowy betonowej
- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
- czyszczenie i skropienie warstw,
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie obrzeży betonowych

1.4. Określenia podstawowe
Beton  asfaltowy  (BA). Mieszanka  mineralno-asfaltowa  o  uziarnieniu  równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
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który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw 
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 
kg/m3  oraz  optymalną  ilością  wody  który  po  zakończeniu  procesu  wiązania  osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie.
Frezowanie nawierzchni  asfaltowej  na  zimno. Kontrolowany  proces  skrawania  górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
Grunt  stabilizowany  cementem. Mieszanka  cementowo-gruntowa  zagęszczona  
i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Kategoria  ruchu  (KR).  Obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Krawężnik. Prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m.
Krawężniki  betonowe. Prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,  
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych  w  optymalnych  ilościach,  zagęszczona  i  stwardniała  w  wyniku  ukończenia 
procesu wiązania cementu.
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA). Mieszanka  mineralna  z  odpowiednią  ilością 
asfaltu  lub  polimeroasfaltu,  wytworzona  na  gorąco,  w  określony  sposób,  spełniająca 
określone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 
piasku  naturalnego,  wypełniacza,  asfaltu  i  stabilizatora,  dobranych  w  odpowiednich 
proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco.
Moduł  sztywności.  Jest  to  stosunek  naprężenia  ściskającego  przy  pełzaniu  do 
odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach 
badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa.
Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 
materiału wzdłuż osi  działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 
warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach.
Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 
miesięcy.
Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym 
ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na 
czas jego trwania.
Podbudowa  z  betonu  asfaltowego. Warstwa  zagęszczonej  mieszanki  mineralno
- asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części drogowej.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie 
warstwy  zagęszczonej  mieszanki  betonowej,  która  po  osiągnięciu  wytrzymałości  na 
ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części  
nawierzchni drogowej.
Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni.
Podłoże  gruntowe  ulepszone  cementem. Jedna  lub  dwie  warstwy  zagęszczonej 
mieszanki cementowogruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
Podłoże  pod  warstwę  asfaltową. Powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  
z mieszanki mineralnoasfaltowej.
Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na 
warstwie  wyrównawczej  lub  na  podłożu  gruntowym,  służąca  do  ułożenia  na  niej 
prefabrykatów.
Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
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czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 
odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.
Warstwa  ścieralna. Górna  warstwa  nawierzchni  poddanej  bezpośrednio  oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.
Warstwa  wiążąca. Warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową, 
zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 
grubości  zgodnej  z  Dokumentacją  Projektową,  ułożona  na  istniejącej  podbudowie  lub  
w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu 
określona według wzoru: Is = d / ds

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona  
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
Inżyniera/Inspekora Nadzoru.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.

2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
 tłuczeń  –  kruszywo  bazaltowe  w  postaci  mieszanki  oznaczonej  jako  „niesort  0/63”, 

spełniającej wymagania normy wyrobu,
 cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania normy wyrobu,
 woda  –  woda  technologiczna  stosowana  do  wykonania betonów i  stabilizacji  gruntu, 

spełniająca wymagania normy wyrobu,
 piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w normie wyrobu i spełniające następujące 

wymagania:
- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %,
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %,
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %,
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP),

elementy  betonowe,  prefabrykowane  metodą  wibroprasowania,  przeznaczone  dla 
budownictwa  drogowego,  klasa  wytrzymałości  „50”,  gatunek  1,  kolor  i  kształt  zgodny  
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną, 
 beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1,
 beton  asfaltowy  0/20  i  0/16  o  stabilności  11  kN,  do  wykonania  warstwy  wiążącej  

i podbudowy, zgodnie z PN-S- 96025:2000,
 beton asfaltowy 0/12 o stabilności  10 kN, do wykonania warstwy  ścieralnej,  zgodnie  

z PN-S-96025:2000
 emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
 emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są:
- piaski różnoziarniste,
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- żwir i mieszanka (pospółka).

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża

b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek  stosowany do wykonywania warstwy  mrozoochronnej  powinien spełniać  wymagania 
normy wyrobu dla gatunku 1 i 2.
Żwir  i  mieszanka  stosowane  do  wykonywania  warstwy  mrozoochronnej  powinny  spełniać 
wymagania normy wyrobu dla klasy I i II.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu  i  poleceniami  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania  wyrobów oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia do 
obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia  Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  programem  zapewnienia  jakości  i  który  uzyskał 
akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować min. następujący sprzęt:
- równiarki samobieżne,
- spycharki gąsienicowe,
- koparki samobieżne,
- walce wibracyjne, samojezdne,
- betonownie stacjonarne,
- betonomieszarki samochodowe,
- zagęszczarki płytowe, lekkie,
- wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- skrapiarki mechaniczne z cysternami,
- kultywatory do stabilizacji gruntu,
- mieszarki stacjonarne,
- układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki,
- walce stalowe wibracyjne,
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- zagęszczarki płytowe,
- walce wibracyjne (małogabarytowe),
- ubijaki mechaniczne.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i  właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne  z  ustaleniami  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych, 
programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu należy stosować min. następujące środki transportu:
- samochody samowyładowcze, ciężarowe,
- samochody skrzyniowe, ciężarowe,
- betonomieszarki samochodowe,
- cementowozy samojezdne,
- samochody ciężarowe, skrzyniowe,
- samochody dostawcze,
- samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz  prowadzenie 
robót zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
Wykonawca  zrealizuje,  przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  następujące  prace 
towarzyszące:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,
- prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących  

z Dokumentacją Projektową,
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych,
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 
roboty  przygotowawcze  dokumentacje  fotograficzną  obiektów  w  pasie  robót,  z  adresem 
obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących 
uszkodzeń i pęknięć.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

5.2.1. Wykonanie prac pomiarowych
Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  oraz 
punkty wysokościowe zjazdu.
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
w oparciu o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i  pomiary geodezyjne do szczegółowego  wytyczenia  
i sprawdzenia robót.

5.2.2. Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac:
- zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm,
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- wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,
- przycięcie  piłą  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  do  regularnych  wymiarów, 

najlepiej  
o kątach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop,

- spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej,
· w  uzasadnionych  przypadkach  połączenie  nowej  i  starej  nawierzchni  poprzez 

wzmocnienie stosując geotekstylia,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej.

5.2.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczania podłoża dopiero 
po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  ziemnych  oraz  wszystkich  robót  związanych  z 
wykonaniem  elementów  odwodnienia  i  instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie 
ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni  podłoża,  które ma być  profilowane,  należy  sprawdzić,  czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się,  aby  rzędne  terenu,  przed  profilowaniem,  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż 
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez 
wałowanie.
Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione  przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora (metoda I lub 
II).  Wilgotność  gruntu podłoża przy  zagęszczeniu nie  powinna różnić  się  od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ± 20 %.
Jeżeli  po wykonaniu robót  związanych z profilowaniem i  zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa  w  robotach,  to  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem.

5.2.4. Podbudowa piaskowa (żwirowa)
Do wykonania  podsypki  piaskowej  jako  warstwy  odsączającej  pod  nawierzchnie  należy 
stosować  piasek  średnio  lub  gruboziarnisty.  Użyty  piasek  nie  może  zawierać  gliny  w 
ilościach ponad 5 %.
Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.

5.2.5. Warstwa mrozoochronna stabilizowana mechanicznie
Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona w sposób  umożliwiający  wykonanie jej 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  z  tolerancjami  określonymi  w  niniejszych 
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  
z  zachowaniem  wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
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projektowaną.
Wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać  dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie  układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
warstwy poprzedniej.
W miejscach,  w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.
Zagęszczanie  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco  przez  spulchnienie warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do 
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od określonego w dokumentacji projektowej i ST zgodnie normą i według normalnej próby 
Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z normą.
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwy  mrozoochronne, 
uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby  Proctora, 
kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według normy badania. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza 2,2 dla Is 1,00 i 2,5 dla Is < 
1,00.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności  optymalnej z 
tolerancją  od  -20% do  +10% jej  wartości.  W przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest 
wyższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i 
napowietrzanie.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywanaw dobrym stanie.
Dopuszcza  się  ruch  pojazdów  koniecznych  dla  wykonania  wyżej  leżącej  warstwy 
nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

5.2.6. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Tłuczeń  („niesort  0/63”)  przeznaczony  na  podbudowę  tłuczniową  powinien  odpowiadać 
wymaganiom  normy  wyrobu.  Źródło  pozyskania  materiałów  na  wykonanie  podbudowy 
tłuczniowej  powinno  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Dowóz  tłucznia  na  miejsce 
wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie  cząstek 
podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe (nawierzchnie) o grubości 20 cm 
wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm.
Zagęszczenie  wykonane  będzie  płytą  wibracyjną  Wałowanie  należy  wykonywać  z 
polewaniem wodą.

Wymagania odnośnie wałowania:
Tolerancja szerokości podbudowy (nawierzchni) z tłucznia na łukach i prostych w stosunku 
do  podanej  w  Dokumentacji  Projektowej,  nie  powinna  przekraczać  ±  5  cm.  Rzędne 
wysokościowe osi i krawędzi zjazdu nie powinny różnić się od projektowanych o więcej ni 2 
cm.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawiać  wszelkie  uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu  i  mróz.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie 
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intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

5.2.7. Podbudowa z betonu 
Podbudowę  z  chudego  betonu  stanowi  warstwa  zagęszczonej  i  stwardniałej  mieszanki 
betonowej  o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach wiązania i  spełniającej wymagania 
PN-S-06102:1997.  Do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  należy  stosować  cement  klasy 
32,5.
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka  betonowa  wykazywała 
maksymalną  szczelność  i  urabialność  przy  minimalnym  zużyciu  cementu  i  wody. 
Właściwości  kruszywa  powinny  być  określone  na  podstawie  badań  laboratoryjnych 
wykonanych  zgodnie  z  normą.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne,  bez  zanieczyszczeń 
obcych, bez domieszek gliny i związków siarki.
Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru wyniki 
badań  laboratoryjnych  kruszywa,  potwierdzające  jego  przydatność  do  produkcji  oraz 
recepturę betonu wraz z wynikami badań próbek laboratoryjnych.
Podbudowa  z  betonu nie  może być  wykonana przy  temperaturze  poniżej  2°C  oraz  gdy 
podłoże  jest  zamarznięte i  podczas opadów deszczu.  Nie należy  rozpoczynać produkcji 
mieszanki  betonowej,  jeżeli  prognozy  meteorologiczne  wskazują  na  możliwy  spadek 
temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni.
Podłoże  gruntowe  przed  wykonaniem  podbudowy  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z 
wszelkich zanieczyszczeń.
Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Natychmiast po rozłożeniu i  wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy  w  zagęszczeniu  warstw nie  mogą  przekraczać  30  minut.  Zagęszczenie  należy 
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  1,00  przy 
oznaczeniu zgodnie z normalną metodą Proctora według normy, II metoda oznaczenia.
Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% 
od wilgotności optymalnej. Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu 
poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych 
sposobu:
 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez  kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,  w 

czasie co najmniej 7 dni.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji.

5.2.8. Nawierzchnie  z  drobnowymiarowych  elementów  betonowych 
(kostka betonowa)

Elementy  betonowe  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
spełniających te  wymagania wraz  ze świadectwami  badań i  klasyfikacji  wydanymi  przez 
producenta.
Kostki  należy  układać  na  uprzednio  odebranej  podbudowie  na  warstwie  podsypki 
cementowo-piaskowej  o  grubości  3  cm,  stanowiącej  warstwę  wyrównawczą.  Elementy 
nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę należy układać możliwie ściśle przestrzegając 
wiązania  i  dopuszczalnej  szerokości  spoin  (ok.  2  ÷  3  mm).  Spoiny,  po  ostatecznym 
dogęszczeniu i  wyprofilowaniu nawierzchni,  należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego 
piasku.  Ubijanie ułożonych w nawierzchni  prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu 
płyty  wibracyjnej  przed  spoinowaniem  i  po  spoinowaniu.  Płyta  wibracyjna  do  robót 
nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 
0,35÷0,50 m i częstotliwością 75÷100 Hz. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny wypełnione są piaskiem, po wykonaniu powinna być 
pokryta warstwą piasku grubości  1÷1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w 
stanie  wilgotnym  w ciągu  10  dni.  Przed  dopuszczeniem  do  ruchu  piasek  powinien  być 
zmieciony z nawierzchni.
Oceny  jakości  wbudowanego  materiału  należy  dokonywać  na  bieżąco  zgodnie  
z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. 
Dopuszczalne są następujące odchylenia
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 od wymaganej niwelety 1 cm w przekroju poprzecznym i podłużnym,
 od wymaganej osi ± 1 cm,
 od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 2 cm.

5.2.9. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna
Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  nośnych.  Materiałem  stosowanym  przy  wykonywaniu 
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. 
Należy stosować emulsję K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość 
asfaltu w emulsji.
Powierzchnia  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni,  przed  ułożeniem  następnej  warstwy, 
powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy 
użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być 
sucha i czysta.
Do skropienia należy  zastosować  emulsję,  dla  której  zalecana  ilość asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi:
 podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0,
 podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5,
 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3.

Powierzchnia  powinna  być  skropiona  emulsją  asfaltową  z  wyprzedzeniem  w  czasie  na 
odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej:
 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji,
 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji.
Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16. Za przygotowanie receptur 
betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je Inżynierowi/Inspektorowi 
do  zatwierdzenia.  Receptury  powinny  być  opracowane  dla  konkretnych  materiałów 
zaakceptowanych  wcześniej  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  i  przy  wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Receptury  powinny  być  opracowane  przez  laboratorium  Wykonawcy  w  oparciu  o 
następujące źródła:
 założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, Dokumentacji Technicznej
 wytyczne niniejszej specyfikacji,
 zasady  projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej  odporności  na odkształcenia 

trwałe – Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok,
 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
 beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm według tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – 

IBDiM 1995 rok.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje 
się kruszywo łamane według PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje  się  użycie  wyłącznie  wypełniacza  wapiennego,  który  powinien  spełniać 
następujące wymagania:
 zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %
 zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
 wilgotność < 1,0 %,
 zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %,
 powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g,

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-
50, który powinien spełniać następujące wymagania:
 penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-EN 1426:2001,
 indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85,
 temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-EN 12593:2002,
 temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56, PN-C-04021,
 temperatura zapłonu °C: nie niższa niŜ > 250, PN-C-04008:1982,
 lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,
 spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-EN 1426:2001,
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 temperatura  łamliwości  po  odparowaniu  w  163°C:  nie  wyższa  niż  -9,  PN-EN 
12593:2002,

 ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132:1985,
 zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6,
 zawartość parafiny % masy: nie więcej niŜ < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
 zawartość  wody  oznaczona  przed wysyłką,  %  masy:  nie  więcej  niŜ  0,1,  PN-EN ISO 

9029:2005.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące:
1) cechy mechaniczne:
 stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN,
 odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm,
 moduł sztywności  według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 

godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %,
 zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %,
 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %,
 nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %.

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania 
się  układania  mieszanki  w  czasie  deszczu  i  opadów  śniegu.  Przed  przystąpieniem  do 
układania powinna być wyznaczona niweleta. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 

135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:
 jednorodnością powierzchni,
 nasiąkliwość (max. 4 %),
 równość (tolerancja ± 3 mm),
 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm),
 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 2 cm),
 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  
i  dostarczać  kopie  raportów  dla  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  Badania  kontrolne 
Wykonawca  powinien  wykonywać  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań 
jakości robót.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 ¸ 5 cm. 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm 
o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:
1) cechy mechaniczne:

 stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż10 kN,
 odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm,
 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, 

+40°C nie mniej niż – 14 MPa.
2) cechy fizyczne:

 zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %,
 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
 nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości.

Zasady  wbudowania  mieszanki  jak  podane  dla  warstwy  wiążącej  i  podbudowy  
z następującymi zmianami:
 początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),
 temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,
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 zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
– 98 %.

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami:
 nierówności nie mogą przekraczać 4 mm,
 nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %,
 wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.10. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe
Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 
roku.
Elementy  betonowe  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
spełniających te  wymagania wraz  ze świadectwami  badań i  klasyfikacji  wydanymi  przez 
producenta. Krawężniki i obrzeża należy układać na fundamencie z suchego betonu.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty 
łukowe  o  odpowiednim  promieniu  zagięcia.  Do  wykonania  ław  fundamentowych  należy 
stosować  beton  zwykły  klasy  B-15.  Elementy  betonowe  należy  układać  możliwie ściśle, 
stosując wymagane szczeliny dylatacyjne.
Przy  wbudowywaniu  elementów  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wymaganej  niwelety 
oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą:  ± 1 cm dla 
niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.11. Umocnienie skarp 
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemią urodzajną.
Obsianie  powierzchni  skarpy  trawą  powinno  być  przeprowadzone  w  odpowiednich 
warunkach atmosferycznych.
Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być 
równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez 
lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy 
po ich wysianiu.
Zaleca się w okresach suszy systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system i środki  techniczne do kontroli  jakości  robót  (zgodnie  
z programem zapewnienia jakości) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm  
i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów.  Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  w 
trybie określonym w programie zapewnienia jakości do akceptacji.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  
z wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia 
jakości. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.2. Badania jakości w czasie robót
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi 

41



właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm.
Nierówności  podłużne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą,  zgodnie  
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki  poprzeczne  warstwy  mrozoochronnej  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+2 cm, -2 cm (należy mierzyć łączną grubość 2 warstw).
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona 
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, wg BN-77/8931-12 Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tłucznia kamiennego
Sprawdzenie  grubości  warstw  podbudowy  (nawierzchni)  tłuczniowej  –  wykonuje  się  za 
pomocą  narzędzia  pomiarowego  z  podziałką  milimetrową.  Sprawdzenie  rzędnych 
wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem. 
Niedokładność  pomiaru  nie  powinna  być  większa  niż  1  mm  na  jednym  stanowisku 
niwelatora.
Sprawdzenie  spadków  podłużnych  i  poprzecznych  –  polega  na  zmierzeniu  spadku  za 
pomocą łaty z poziomicą.

6.2.4. Podbudowa z betonu
Badania betonu:
- wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej,
- zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00,
- wytrzymałość chudego betonu,
- nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z betonu:
- grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 
grubości
projektowej,
- spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %,
- rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i – 2 cm.

6.2.5. Nawierzchnie
Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %.
Badanie  pochylenia  nawierzchni.  Sprawdzenie  pochylenia  nawierzchni  należy 
przeprowadzić  za  pomocą  niwelatora.  Różnice  pomiędzy  pochyleniami  rzeczywistymi  a 
projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.
Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy 
wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej 
nawierzchni.  Rzędne  wysokościowe  osi  i  krawędzi  jezdni  nie  powinny  się  różnić  od 
projektowanych więcej niż o ± 1 cm.
Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać łatą 
4-metrową. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań:

42



m3 dla wykonania podbudów drogowych posadzek,
m2 dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni,
mb dla wykonania nowych krawężników, ułożenia odwodnienia liniowego.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  warunkami  technicznymi  oraz 
obowiązującymi normami.

9. Podstawa płatności
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w OST.
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