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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 INSTALACJA  WOD.-KAN., C.W. I P.POŻ. ORAZ  
DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO 

CPV – 45232460-4 

1.0 WSTĘP. 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące  wykonania instalacji       
              wod.-kan. i c.w., p.poż. oraz drenażu  dla  

do rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku usługowego  
              na działkach nr ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/159, 6/163,  
              6/332, 6/161 przy ul. Olszewskiego w Kielcach 

 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu w. w robót.  

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania robót instalacji  
wod.-kan. c.w. i p.poż oraz drenażu w.w budynku. 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
W  budynku  wykonane będą: 

- instalacja wody zimnej  
- instalacja wody p.poż, 
- instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- drenażu odwadniającego budynek. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wykonania montażu 
rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                            
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji technicznej są zgodne  z obowiązującymi   
normami i ST – część ogólna. 

1.5 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność     z dokumentacją 
 projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.6 Charakterystyka obiektu 

           Rozbudowywany i nadbudowywany istniejący budynek usługowy 
jest budynkiem V kondygnacyjnym  z przyziemiem. Na poszczególnych kondygnacjach  będą znajdowały sie 

biura, laboratoria i pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przedszkole. W przyziemiu zlokalizowane zostały 
pomieszczenia części przedszkola, laboratoria, pomieszczenia techniczne i higieniczno sanitarne. 
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2.0    INSTALACJA WODY ZIMNEJ  i P.POŻAROWEJ . 

2.1 Rozwiązania materiałowe. 
                 

 Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wody zimnej oraz p.poż należy stosować zgodnie 
dokumentacją projektową, opisem technicznym  rysunkami. 

Powinny one odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako 
materiały do stosowania w budownictwie. 

 

2.1.1 Rury 

- główne poziomy i piony rozprowadzające wraz z poziomami i pionami hydrantowymi - z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych za pomocą  kształtek i łączników ocynkowanych, z uszczelnieniem taśmą 
teflonową, 

- rozprowadzenia lokalowe -  z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT PN10 łączonymi przez złączki 
zaciskowe   
Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać jako kryte w  bruzdach ściennych i warstwach 
podłogowych.  Przewody te prowadzić w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej. (dobór izolacji 
wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.). 

2.1.2 Armatura 

- zawory odcinające kulowe do wody zimnej,  
- zawory grzybkowe na wejściu wody do budynku, przy zestawie wodomierzowym, 
- wodomierz  wielostrumieniowy dn= 40 mm. Np. GMDX ze zdalnym odczytem 
- zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA291NF ø50mm, 
- filtr siatkowy typ Y222P ø50mm, 
- hydranty p.poż. ø25mm,  
- skrzynki  wnękowe lub natynkowe na hydranty. Wyposażenie szafek w prądownicę i wąż półsztywny 

ø25mm  o długości 30 m, oraz gaśnice. 
- baterie czerpalne stojące umywalkową DN15  
- baterię czerpalną stojącą zlewozmywakową DN 15 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej wody do miski ustępowej, 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej wody do pisuaru 
- mieszacze termostatyczne grupowe lub podumywalkowe o nastawie zmieszanej  

wody 30-40oC 
- zawory ze złączką o śr. 25mm 
- przepustnica miedzy kołnierzowa dn=65mm z siłownikiem elektrycznym 
- zestaw do podnoszenia ciśnienia dwupompowy w tym pompa rezerwowa 

2.2 Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur stalowych , 
- narzędzia służące do montażu rur polietylenowych , 
- narzędzia służące do założenia izolacji, 
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- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 

2.3 Transport i składowanie materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju przewożonych 
materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować   na placu budowy w 
przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 

Środki transportu: 
- Samochód dostawczy 0,9t, 
- Samochód skrzyniowy do 5t, 
- Ciągnik kołowy 37 – 50 KM 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5t, 
- Środek transportowy 

 

2.4 Wykonanie robót 

2.4.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze stanem 
budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejść krytych do przyborów 

2.4.2  Wykonanie instalacji 

Wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”.  
Przewody rozprowadzające wodę zimną  oraz p.poż. prowadzić łącznie z rurami wody ciepłej i cyrkulacji  pod 
stropem przyziemia oraz parteru na wspornikach. 
Po zmontowaniu i próbie szczelności  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montażu zaworów, wodomierzy, baterii każdorazowo należy wyczyścić podejście, dokonać montażu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polipropylenu wykonać ściśle według wytycznych producenta. 
Instalację z rur z polipetylenu wykonać ściśle według wytycznych producenta. 
 Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz próbę szczelności. 
Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi  należy zabezpieczyć 
przepustami o klasie odporności danej przegrody. 

 

2.5 Kontrola jakości (próby). 

2.5.1 Badania  przed przystąpieniem do robót montażowych                                                                                                    

Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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2.5.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót z dokumentacja 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność przedstawiciela zamawiającego 
podczas wykonywania prób szczelności. 

2.5.3 Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót podpisanym przed 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 

2.6 Obmiar robót 

Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 
niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej 
- armaturę i baterie liczy się w sztukach w zależności od średnicy 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału wg średnic. 

2.7 Odbiór robót 

2.7.1 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o wykonaniu 
robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest protokół odbioru częściowego robót, który 
następnie jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

2.7.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
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- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych  materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 2.5.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego  i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji ustalenia komisji co do 

sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bezzastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po podpisaniu 
protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 

2.7.3 Odbiór pogwarancyjny 

Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru 
końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z 
faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 2.5.3 niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 

2.8 Podstawa płatności 

Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robot 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być zastąpione 
równoważnymi, o analogicznych parametrach. 

              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

2.9 Przepisy związane 

 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

„Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Az1:1999, 
- PN-B-02863:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 

wodociągowa przeciwpożarowa. 
- PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków.  Przeciwpożarowe 
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     zaopatrzenie wodne Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – wraz z  poprawką PN-B- 
02865:1997/Ap1:1999. 

 

3.0    INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 

3.1 Rozwiązania materiałowe. 
 

                Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji ciepłej i cyrkulacji   
 należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym  rysunkami. 

 Powinny one odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako 
materiały do stosowania w budownictwie. 

3.1.1 Rury 

- główne poziomy i piony z rur polipropylenowych PN20 Stabi AL. (z wkładka stabilizacyjną) łączonymi 
przez  zgrzewanie; 

- rozprowadzenie lokalowe - z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT PN10  łączonymi przez złączki 
zaciskowe 
 
Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać jako kryte w przestrzeni izolacyjnej ścianek 
lekkich, w  bruzdach ściennych i warstwach podłogowych.  Przewody te prowadzić w otulinie 
izolacyjnej z pianki poliuretanowej. (dobór izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z 
późn. zm.). 
 

3.1.2 Armatura i urządzenia 

- zawory odcinające kulowe do wody ciepłej,  
- zawory do cyrkulacji termostatyczne typ „MTCV” wersja z funkcją dezynfekcyjną – B,  

opartych na metodzie termicznego równoważenia  
- baterie umywalkowe  
- bateria zlewowe 
- mieszacze termostatyczne grupowe lub podumywalkowe o nastawie zmieszanej 

wody 30-40oC 
 

3.2 Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur polipropylenowych , 
- narzędzia służące do założenia izolacji, 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 

3.3 Transport i składowanie materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju przewożonych 
materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie.  
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Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować   na placu budowy w 
przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 

Środki transportu: 
- Samochód dostawczy 0,9t, 
- Samochód skrzyniowy do 5t, 
- Ciągnik kołowy 37 – 50 KM 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5t, 
- Środek transportowy 

 
 

3.4 Wykonanie robót 

3.4.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze stanem 
surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejść krytych do 
przyborów 

3.4.2  Wykonanie instalacji 

Wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”.  
Przewody rozprowadzające wodę zimną i cyrkulacyjną. prowadzić łącznie z rurami wody zimnej i p.poż,  pod 
stropem piwnic oraz parteru na wspornikach. 
Po zmontowaniu i próbie szczelności zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montażu zaworów, baterii każdorazowo należy wyczyścić podejście, dokonać montażu, uszczelnić 
połączenie. Instalację z rur z polipropylenu wykonać ściśle według wytycznych producenta. Po wykonaniu 
instalacji wykonać płukanie przewodów oraz próbę szczelności. 
Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi  należy zabezpieczyć 
przepustami o klasie odporności danej przegrody. 
 

3.5 Kontrola jakości (próby). 

3.5.1 Badania  przed przystąpieniem do robót montażowych                                                                                                 

Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

3.5.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót z dokumentacja 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność przedstawiciela zamawiającego 
podczas wykonywania prób szczelności. 

3.5.3 Badania w czasie odbioru robót 
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Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody   z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót podpisanym przed 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 

3.6 Obmiar robót 

Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 
niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej 
- armaturę i baterie liczy się w sztukach w zależności od średnicy 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału wg średnic. 

3.7 Odbiór robót 

3.7.1 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o wykonaniu 
robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest protokół odbioru częściowego robót, który 
następnie jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

3.7.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych  materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 3.5.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego    i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
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- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji ustalenia komisji co do 

sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po podpisaniu 
protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 

3.7.3 Odbiór pogwarancyjny 

Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru 
końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z 
faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 3.5.3 niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 

3.8 Podstawa płatności 

 Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robot 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być zastąpione 
równoważnymi, o analogicznych parametrach. 

              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

3.9 Przepisy związane 

 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

„Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Az1:1999, 
 
 

4.0    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

4.1 Rozwiązania materiałowe. 

                 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej  należy stosować zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym  rysunkami. 
 Powinny one odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako  
materiały do stosowania w budownictwie. 
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4.1.1 Rury 

               
- piony i podejścia oraz kształtki z rur z PCV-U do instalacji kanalizacji wewnętrznej o połączeniach na  

uszczelki gumowe. 
-  przewody odwodnienia posadzki  oraz poziomy prowadzone pod posadzką wykonać z rur PVC-U  

kanalizacyjnych ze ścianka litą klasy N (SDR41; SN4) o połączeniach na uszczelki gumowe. 

4.1.2 Urządzenia i przybory  

- umywalki z syfonem i baterią, 
- zlewozmywaki stalowe dwu i jednokomorowe, z baterią i syfonem, 
- miski ustępowe z deską, 
- pisuary 
- wpusty ściekowe piwniczne, 
- wywiewki i  zawory napowietrzające. 

 
 

4.2 Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 

4.3 Transport i składowanie materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju przewożonych 
materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować   na placu budowy w 
przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 

Środki transportu: 
- Samochód dostawczy 0,9t, 
- Samochód skrzyniowy do 5t, 
- Ciągnik kołowy 37 – 50 KM 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5t, 
- Środek transportowy 

 

4.4 Wykonanie robót 

4.4.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze stanem 
surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejść krytych do 
przyborów 
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4.4.2  Wykonanie instalacji 

Wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według 
wytycznych producenta rur, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.   
Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką piwnic  zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Należy je  wykonać przed wykonaniem posadzki piwnic. 
Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi  należy zabezpieczyć 
przepustami o klasie odporności danej przegrody. 
 

4.5 Kontrola jakości (próby). 

4.5.1 Badania  przed przystąpieniem do robót montażowych                                                                                                    

Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4.5.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót z dokumentacja 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność przedstawiciela zamawiającego 
podczas wykonywania prób szczelności. 

4.5.3 Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody   z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót podpisanym przed 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 

4.6 Obmiar robót 

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 

niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od danego 
urządzenia 

- przybory liczy się w sztukach 

4.7 Odbiór robót 

4.7.1 Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o wykonaniu 
robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest protokół odbioru częściowego robót, który 
następnie jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

4.7.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych  materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 4.5.3. niniejszej ST. 

 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego                  i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji ustalenia komisji co do 

sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po podpisaniu 
protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 

4.7.3 Odbiór pogwarancyjny 

Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru 
końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z 
faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 4.5.3 niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
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4.8 Podstawa płatności 

 Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robot 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być zastąpione 
równoważnymi, o analogicznych parametrach. 

              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

4.9 Przepisy związane 

 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo Infrastruktury: 

„Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
-     PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
      Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
 
 

5.0    INSTALACJA DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO. 

5.1 Rozwiązania materiałowe. 

 Materiały do wykonania robót przy realizacji drenażu odwadniającego   
 należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym  rysunkami. 

 Powinny one odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, 
jako materiały do stosowania w budownictwie. 

5.1.1 Rury 

- rury z  PVC-U ze ścianka litą klasy N (SDR41; SN4) o połączeniach na uszczelki gumowe., średnicy 
ø160mm -  odc. przyłącza do studni osadczej,   

- rury drenażowe, karbowane z PCV średnicy ø113mm, w osłonie z włókna syntetycznego, 
 

5.1.2 Uzbrojenie 

- studzienki kontrolne drenażowe z rury karbowanej ø315mm z osadnikami o głębokości 30cm, z 
włazami żeliwnymi lekkimi osadzonymi na stożku betonowym,   

- studzienka  osadcza – z kręgów żelbetowych ø 1200mm, z osadnikiem o głębokości h=0.50m, z 
tulejami  z PCV z uszczelką  gumową,  stopniami  złazowymi  z prętów stalowych ø30mm i włazami 
kanałowymi żeliwnymi typ lekki, 

-  podsypka i obsypka – żwirowo-piaskowa, przysypka – piaskowa. 
 

 

5.2 Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur 
- sprzęt pomocniczy 

 

5.3 Transport i składowanie materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju przewożonych 
materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować   na placu budowy w 
przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 

Środki transportu: 
- Samochód dostawczy 0,9t, 
- Samochód skrzyniowy do 5t, 
- Ciągnik kołowy 37 – 50 KM 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5t, 
- Środek transportowy 

 

5.4 Wykonanie robót 

5.4.1  Warunki przystąpienia do robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.4.2  Wykonanie instalacji 

Wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według 
wytycznych producenta rur, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.   
Drenaż wykonywać należy wraz z wykonywaniem ław fundamentowych. 

      Drenaż układać w podsypce żwirowo-tłuczniowej ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki końcowej ø1200mm  z 
osadnikiem o głębokości 0.5m. Wokół rur drenarskich należy ułożyć tłuczeń kamienny lub żwir o frakcji od 5 do 
15mm, warstwa 0.4x0.4m. Nad tą warstwą wykonać zasypkę z piasku gruboziarnistego, szerokości 0.3m do 
wysokości 0.5m pod terenem wzdłuż całego budynku. 

 

5.5 Kontrola jakości (próby). 

5.5.1 Badania  przed przystąpieniem do robót montażowych                                                                                                    

Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

5.5.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót z dokumentacja 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność przedstawiciela zamawiającego 
podczas wykonywania prób szczelności. 

5.5.3 Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
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z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- wymagania technicznymi  COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez     
   Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji      
    kanalizacyjnych”  
   Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru    
    robót podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 

5.6 Obmiar robót 

Zasady obmiarowania instalacji drenażui: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek 
- studzienki liczy się w sztukach 

5.7 Odbiór robót 

5.7.1 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o wykonaniu 
robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest protokół odbioru częściowego robót, który 
następnie jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

5.7.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych  materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.5.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego   i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji ustalenia komisji co do 

sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po podpisaniu 
protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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5.7.3 Odbiór pogwarancyjny 

Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru 
końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z 
faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.5.3 niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
 

5.8 Podstawa płatności 

 Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robot 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być zastąpione 
równoważnymi, o analogicznych parametrach. 

              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

5.9 Przepisy związane 

 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo Infrastruktury: 

„Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 

 
 


