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1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konstrukcjami żel-
betowymi  rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku usługowego na działkach 
nr ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/159, 6/163, 6/332, 6/161 przy ul. Olszewskiego w 
Kielcach 

 

1.2 Podstawy opracowania i zakres stosowania SST 

Podstawą opracowania SST jest projekt budowlany przedmiotowej inwestycji oraz 
projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych budynku wymienionego w punkcie 
1.1, oraz projekty związane, przepisy obowiązującego prawa oraz normy i piśmien-
nictwo techniczne. 

Niniejsza SST jest integralną częścią kontraktu. Jeśli nie uzgodniono inaczej w 
umowie między Wykonawcą a Inwestorem, to w przypadku ewentualnej zmiany 
specyfikacji stosuje się analogiczną procedurę jak w przypadku pozostałych wa-
runków kontraktu. 

1.3 Zakres prac/usług obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych budynku wymienionego w punk-
cie 1.1 – ław, stóp i ścian fundamentowych, kanałów technicznych, słupów, trzpie-
ni, stropów, attyk, podciągów, nadproży, płyt monolitycznych, klatek schodowych 
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej robót żelbetowych jakie występują 
przy realizacji umowy.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożli-
wiające wykonanie robót żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku 
a związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót betono-
wych i zbrojeniowych wykonywanych na miejscu. Specyfikacja dotyczy w szcze-
gólności prac związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem 
deskowań wraz z usztywnieniem, montażem zbrojenia elementów żelbetowych, 
układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej oraz  pielęgnacją betonu. 

Specyfikacja dotyczy również odbioru i montażu prefabrykatów, bądź półprefabry-
katów przewidzianych w konstrukcji, a będących elementami typowymi produko-
wanymi seryjnie przez wytwórców krajowych lub zagranicznych. 

Specyfikacja niniejsza nie obejmuje robót związanych z ewentualną makroniwela-
cją terenu, wykopów, oraz odwodnieniem terenu wykopów i terenu objętego inwe-
stycją. 

W niniejszej SST podano wyłącznie te wymagania szczegółowe, które stanowią 
niezbędne uzupełnienie wymagań aktualnych norm, a także przypomnienie tych 
zasad, których spełnienie jest w przypadku przedmiotowej konstrukcji szczególnie 
wymagane.   

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm wymienionych w 
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pkt. 9, a także innych pisanych i zwyczajowych zasad, wynikających z  wiedzy 
technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa 
pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnymi, itd.  W pkt. 9.1 cytowane normy 
podzielono na kilka katalogów, i tak:  Katalog [Nr]: Rysunek techniczny, Katalog 
[Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia, Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji beto-
nowych i żelbetowych, Katalog [Nj]:  Jakość i warunki wykonania i Katalog [Nw]: 
Wyroby betonowe i żelebetowe. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami podanymi w 
przytoczonych normach w pkt. 9.1 niniejszej specyfikacji. 

W niniejszej specyfikacji używa się ścisłego określenia:  

Projektant : osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany i wy-
konawczy konstrukcji.  Wykonawca rysunków warsztatowych oraz projektu monta-
żu oraz dokumentacji technologicznej, zatrudniona przez wykonawcę, nie jest w 
rozumieniu tej specyfikacji Projektantem. 

Zarządzający realizacj ą umowy : osoba powołana przez Zamawiającego (Inwe-
stora) do nadzoru nad pracami prowadzonymi przez Wykonawcę.  W rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane [P1] jest to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  a w ro-
zumieniu FIDIC [P5] jest nim Inżynier. Inżynier może wyznaczyć swojego przed-
stawiciela oraz dowolną liczbę asystentów, którzy będą pomagali w wykonywaniu 
czynności związanych z obowiązkami Inżyniera. Nazwiska, zakresy obowiązków i 
uprawnień Asystentów winny być podane pisemnie do wiadomości Zamawiającego 
i Wykonawcy. Tacy asystenci nie będą mieli żadnego prawa do wydawania Wyko-
nawcy jakichkolwiek poleceń, oprócz takich poleceń, które mogą umożliwić im wy-
konywanie przez nich obowiązków i zapewnić akceptację materiałów, urządzeń czy 
robocizny jako zgodnych z kontraktem. Jakiekolwiek polecenia wydane przez nich 
w tym celu uważane będą za równorzędne z poleceniami wydanymi przez Inżynie-
ra. 

1.5 Ogólne wymagania 

1.5.1 Ogólne zasady odpowiedzialno ści 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót objętych niniejszą spe-
cyfikacją oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek od-
stępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
oraz w zakresie dokumentacji projektowej również Projektanta. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczymi, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu de-
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cyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groź-
bą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.5.2 Teren budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 
Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zanie-
dbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sy-
gnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabez-
pieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzyma-
nie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowa-
nych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie ze stosownymi przepisami. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i ewentualne odwodnienie wykopów należy 
do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 
kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

1.5.3 Wytyczanie budowli 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pra-
cy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabez-
pieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
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przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, rów-
nież w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

1.5.4 Dokumenty budowy 

(a) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika bu-
dowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-
niem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stano-
wisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytel-
ne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopi-
sków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące infor-
macje: data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, dzień dostarczenia doku-
mentacji projektowej przez zamawiającego, zatwierdzenie przez zarządzającego 
realizacją umowy dokumentów wymaganych w pkt.1.5.5, przygotowanych przez 
wykonawcę, daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów 
robót,  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, ko-
mentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, daty, okresy trwania i uza-
sadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy, daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów 
oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, wyjaśnienia, komenta-
rze i sugestie wykonawcy, warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  
realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szcze-
gólnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych, dane na temat prac 
geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odnie-
sieniu do wytyczania obiektów w terenie, dane na temat sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  dane na temat jakości materiałów, 
poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
i pobrane, wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały prze-
prowadzone, inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akcep-
tacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego reali-
zacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przed-



 
 

 7 

stawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stano-
wisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsta-
wiciela nadzoru autorskiego. 

(b) Ksi ążka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. 

(c) Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty bu-
dowy zawierają też:  a) dokumenty wchodzące w skład umowy, b) pozwolenie na 
budowę, c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, d) umowy cywilno-
prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, e) In-
strukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 
na budowie, f) protokoły odbioru robót, g) opinie ekspertów i konsultantów, h) kore-
spondencja dotycząca budowy. 

(d)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właści-
wie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Projektanta lub Zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie. 

1.5.5 Dokumentacja robocza do opracowania przez Wyk onawc ę 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach kontraktu następujące opraco-
wania robocze: 

1. Ewentualne projekty zabezpieczenia wykopów fundamentowych; 

2. Ewentualne projekty odwodnienia wykopów na czas trwania realizacji inwe-
stycji; 

3. Projekty montażowe elementów prefabrykowanych; 

4. Rysunki warsztatowe elementów monolitycznych i prefabrykowanych; 

5. Dokumentację powykonawczą. 

(a) Rysunki warsztatowe 

UWAGA: Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOW Y, 
NADBUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W T RAKCIE 
PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAĆ RYSUNKI I DOKUMENTACJE 
WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH JAKIE S Ą 
MU POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBÓT ORAZ UZGODNI Ć JE Z AUTOREM 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
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Rysunki konstrukcji żelbetowych należy sporządzać zgodnie z [Nr1], a także zgod-
nie z normami związanymi [Nr2] do [Nr18] .  

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje projektant przed 
skierowaniem do produkcji. Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych 
rozwiązań z założeniami projektu budowlanego i wykonawczego.  

Ponieważ rysunki warsztatowe będą zawierały rozwiązania szczegółowe, wpływa-
jące na wytrzymałość i trwałość konstrukcji, a które nie podlegają w tym zakresie 
sprawdzeniu przez projektanta, więc wymaga się by były podpisane przez osobę 
uprawnioną do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania konstrukcji stalowych.  

Zaleca się, by obliczenia połączeń elementów były wykonywane i weryfikowane 
przez opracowujących rysunki warsztatowe na podstawie norm Eurokod [Np2] i  
Eurokod 2 [Np3], [Np4] oraz norm związanych, nie zaś na podstawie norm wcze-
śniejszych, a w tym [Np1]. 

Rysunki warsztatowe elementów żelbetowych obejmują: a) rysunki elementów 
konstrukcji, b) wykazy stali zbrojeniowej i profilowej,  c) wykazy łączników, d) ry-
sunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły połączeń mon-
tażowych, e) wykazy elementów. 

Rysunki warsztatowe zbrojenia konstrukcji lub jej części musi zawierać następują-
ce informacje: a) rozmieszczenie zbrojenia podłużnego (otulin, ilość warstw, odle-
głości) oraz uchwytów montażowych w elementach prefabrykowanych, b) szczegó-
łowe zasady przedłużania prętów pojedynczych, siatek i szkieletów (sposób i loka-
lizacja miejsc przedłużania), c) zestawienie stali z podziałem na gatunki i średnice, 
d) wykaz akcesoriów do przedłużania zbrojenia, e) szczegółowy rysunek ukształ-
towania elementów zbrojenia i uchwytów montażowych (kąty zgięć, długości odcin-
ków składowych i inne informacje niezbędne do nadania prawidłowego kształtu, 
długość całkowita, średnica i znak stali, numer pręta, ilość sztuk). 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpo-
wiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni ż 20 zwykłych dni roboczych  na 
ich przeanalizowanie. 

(b) Projekt monta żu oraz plan zapewnienia bezpiecze ństwa 

Na żądanie zarządzającego realizacją umowy  wykonawca opracuje Projektu Mon-
tażu, tak aby uwzględnić możliwości techniczne wykonawcy i tak, aby zapewnić 
stateczność i wytrzymałość konstrukcji, a także bezpieczeństwo pracowników  we 
wszystkich fazach prowadzenia robót. 
 
W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy 
– Prawo budowlane [P1] jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w wa-
runkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 

(c) Dokumentacja zapewnienia jako ści 

Wymogi odnośnie wytwarzania, obiegu, przechowywania oraz uzgadniania doku-
mentacji zapewniania jakości,  podano w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
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sanitarnych. 

(d) Inna dokumentacja technologiczna 

Wykonawca opracuje:  

i. harmonogram i kolejność prac betonowych i innych prac,  

ii. skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, jeśli będzie to niezbędne, 

iii. Niezbędne operaty geodezyjne; 

iv. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dal-
szej części opracowania; 

v. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dal-
szej części opracowania. 

vi. Dokumentację powykonawczą, 

Harmonogram robót/dostaw konstrukcji powinien być zsynchronizowany z ogólnym 
harmonogramem realizacyjnym i powinien określać wszystkie węzłowe daty (punk-
ty kontrolne), a w szczególności następujące terminy: a) przekazania (akceptacji) 
dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę, b) udostępnienia pla-
cu budowy lub jego części (frontu robót), c) dostawy betonu i innych elementów d) 
rozpoczęcia i zakończenia wbudowywania, e) odbioru zbudowanych elementów.  

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez wykonawcę wraz z do-
kumentacją projektową z naniesionymi wszelkimi zmianami i poprawkami, które 
zostały wprowadzone w trakcie wykonywania konstrukcji.  

1.5.6 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST oraz ochrona 
interesu osób trzecich i własno ści urz ądzeń 

Obowiązkiem wykonawcy jest wykonać konstrukcję zgodnie z dokumentacją pro-
jektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną z rygorami określonymi w ustawie 
„Prawo budowlane” [P1], w ustawie „O ochronie praw autorskich i prawach po-
krewnych” [P2], w ustawie „O zamówieniach publicznych”  [P3], warunkach kon-
traktu oraz innych przepisów prawa w tym kodeksu cywilnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak ruro-
ciągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spo-
woduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczo-
ne przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziem-
nych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarzą-
dzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
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swoje działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony śro-
dowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie po-
dejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego dzia-
łalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklin-
gu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzę-
dy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tyl-
ko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zani-
ka, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materia-
łów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.5.8 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązują-
cych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wy-
posażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządze-
niach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowo-
dowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.5.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z opracowanym przed przystąpieniem do 
robót planem zapewnienia bezpieczeństwa (pkt. 1.5.5.) oraz ogólnymi zasadami 
BHP obowiązującymi przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia persone-
lu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca działa w reżimie zasad prawnych obowiązujących w Polsce. Wyko-
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nawca winien stosować się pod każdym względem, włącznie z dawaniem wszel-
kich powiadomień oraz dokonywaniem wymaganych opłat, do postanowień: wszel-
kich ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji lub regulaminów miej-
scowej lub innej prawnie ustanowionej władzy odnoszących się do wykonywania 
robót, ich wykończeniem i usuwaniem usterek, oraz przepisów i postanowień 
wszelkich ciał publicznych lub przedsiębiorstw, których mienie lub prawa są zwią-
zane lub mogą ucierpieć w związku z prowadzonymi robotami. 

Jeśli nie uzgodniono inaczej w umowie między Wykonawcą a Inwestorem, ani też 
niniejsza specyfikacja nie ustanawia surowszych reguł, to w przypadku wykonania i 
odbioru budowli .obowiązują Wykonawcę procedury wynikające z warunków kon-
traktowych FIDIC [P5].  

W szczególności obowiązujące są: uprawnienia Inżyniera, regulacje dotyczące ce-
sji i subkontraktów, dokumentów kontraktowych, w tym procedur przechowywania i 
dostarczania rysunków i dokumentów pkt. 6.1 do 6.5 [P5],  zasady dotyczące nie-
przewidywalnych przeszkód i warunków fizycznych, a także odpowiedzialności 
Wykonawcy w tym za: naprawę strat i szkód wyrządzonych osobom i mieniu, 
ubezpieczenia robót i sprzętu, zakresu pokrycia ubezpieczeniem, za zakłócenia 
ruchu i naruszenia praw sąsiadów, oraz zachowania porządku na Palcu Budowy 
również po ukończeniu robót. Wykonawca obowiązany jest  

1.6 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i ka-
tegorii robót 

 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.00000
0-7 

   Roboty budowlane 

 452.00
000-9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  

  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
   45262.110-2 Demontaż rusztowań 
   45262.120-8 Wznoszenie rusztowań 
   45262.300-4 Betonowanie 
   45262.310-7 Zbrojenie 
   45262.311-4 Betonowanie konstrukcji 
   45262.320-0 Wyrównywanie 
   45262.350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
   45262.360-2 Cementowanie 
   45262.600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
   45262.620-3 Ściany nośne  
 455.00

000-2 
  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z 

obsługą operatorską do prowadze-
nia robót z zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

  4551.0000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą 
operatorską 
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  4552.0000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą 
operatorską  

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie postanowienia dotyczące stosowanych materiałów i wyrobów podano w 
odpowiednich przepisach, które zostały wymienione w pkt. 9. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-
EN 45014 [Nj16] lub wynik badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą 
jakość. 

2.2 Beton 

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 206-1 [Nw8]. 

Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia 
o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zali-
czanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące 
dane merytoryczne: charakterystykę betonu (klasę betonu, jego cechy fizyczne, np. 
beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny, oraz inne niezbędne da-
ne),  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodpor-
ność, wodoszczelność), okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Projekt kontroli betonu powinien w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uży-
tych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji, z uwzględnieniem [Nw9]do [Nw13] 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie do-
mieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu zgodnie z [Nw14][Nw15] 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laborato-
rium. 

2.3 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia elementów konstrukcji żelbetowych musi odpowiadać wymaga-
niom określonym w Projekcie zarówno w zakresie klasy, gatunku jak i średnicy. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowia-
dać wymaganiom podanym w normach [Nw2] do [Nw7].  

Stal zbrojeniowa powinna spełniać techniczne warunki dostawy stali i wyrobów sta-
lowych [Nw1]. 

W szczególności zwraca się uwagę, że:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
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rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie, jak 
rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w gra-
nicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich i jeśli nie przekra-
czają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 dla prętów o większych średnicach. Nie dopuszcza się zamiennego użycia 
innych stali i innych średnic bez zgody Projektanta i Inżyniera. Stal dostarczona na 
budowę musi posiadać atest producenta.  

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zen-
dry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów 
zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. Pręty powinny być proste. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. Drut do wią-
zania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie – betonowe, zapewniające przewidzianą projektem wartość otuliny 
zbrojenia.  
 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny, co powinno być poświadczo-
ne aktualnymi na czas budowy przeglądami technicznymi, atestami lub dopusz-
czeniami,  wszelkich urządzeń wymagających takich dokumentów.   

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP,  w szczególności powinien być używa-
ny z wszelkimi osłonami przewidzianymi przez producenta. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Pręty zbrojeniowe i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów żelbe-
towych (poza mieszanką betonową) można przewozić dowolnymi środkami trans-
portu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prze-
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umo-
cowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być od-
powiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
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4.2 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mie-
szających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mie-
szanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce wbudowa-
nia transport prowadzić za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: segregacji składu mieszanki, zmian 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, zmiany temperatury nie więcej niż 
5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej 
zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi 
być wbudowana nie później niż: przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min,  prz y 
temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min, przy temper aturze otoczenia + 30°C - 30 
min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, pojem-
niki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 
ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, przewożenie mie-
szanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: naruszenia jedno-
rodności mieszania (segregacja składników), zmian w składzie mieszanki w sto-
sunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów atmosfe-
rycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wy-
sychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., zanieczyszczenia,  
zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technolo-
gicznymi: 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po trans-
porcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 
cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowia-
dającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 
5. Wykonanie robót 

Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, 
projektami wykonawczymi oraz ST, a także normą [Nj1] oraz warunkami technicz-
nymi  [L1]. 

5.1 Wykonanie zbrojenia 

Zbrojenie musi być wykonane wg projektów wykonawczych, projektów warsztato-
wych,  wymagań ST, a zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poli-
gonowej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu 
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów 
na przecięciu prętów drutem wiązadełkowym wyżarzonym o średnicy 1,6 mm (wią-
zanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie.  
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Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Po-
winna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem na-
leży ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu na-
danego prętom. 

5.2 Wykonanie konstrukcji żelbetowych 

5.2.1 Wykonanie deskowa ń 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonywane z elementów desko-
wań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999 [Nj31]. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Mate-
riały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Należy dopaso-
wywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek po-
winny pozostać na miejscu zgodnie z [L1], do czasu gdy beton osiągnie wytrzyma-
łość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu 
zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakich-
kolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywa-
nia sił. Po zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem należy pokryć 
środkami o działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian 
w odcieniach powierzchni betonu.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wią-
zadełkowy itp.). 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w z [L1] oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac żelbetowych. Odrzucone betony zo-
staną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowa-
ne przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.2 Monta ż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transporto-
wych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykony-
wać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wy-
konać na podbetonie. 

Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy sto-
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sować podkładki dystansowe prefabrykowane betonowe, zapewniające zachowa-
nie otuliny zbrojenia przewidzianej w projekcie wykonawczym. Niedopuszczalne 
jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być 
zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inżynier zapisem do 
dziennika budowy. 

Sprawdzeniu podlegają: średnice użytych prętów, rozstaw prętów (różnice rozsta-
wu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych elemen-
tach 0,5 cm), rozstaw strzemion (nie powinien różnić się od projektowanego o wię-
cej niż +-2 cm), różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, 
odcięcia (nie mogą odbiegać od projektu wykonawczego o więcej niż + 5 cm), otu-
liny zewnętrzne (utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 
ujemnych), powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie 
betonowania i zagęszczania. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jedno-
rodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów wzglę-
dem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z Dokumentacją Projek-
tową. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Kotwienie i łączenie prętów oraz siatek zbrojeniowych należy wykonywać zgodnie z 
Eurokodem 2 [Np3] (lub tymczasowo z [Np1]). 

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej 

(a) Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki b etonowej 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdują-
cych się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót 
nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przed-
stawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 
niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przepro-
wadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realiza-
cją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedsta-
wiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wyni-
kami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja 
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
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Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w [L1], rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego re-
alizacją umowy. 

(b) Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej na-
leży powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia de-
skowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przed-
stawionymi w [L1], rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mie-
szanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
450 mm.  

Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanie-
czyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

(c) Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów koń-
cowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod kon-
wencjonalnych. 

Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 

Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 
pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym 
systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozło-
żenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów robo-
czych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 

Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego reali-
zacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 

(d) Zagęszczanie betonu 

Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedsta-
wione w [L1], rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego be-
tonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 
obserwację betonu podczas wibrowania. 
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(e) Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogo dzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej po-
winno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi [L1], rozdz. 6. Należy zasto-
sować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych roz-
działach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w [L1], rozdz. 6. 
Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami produ-
centa. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury beto-
nu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w [L1], rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lo-
dzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

(f) Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążące-
go powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 
szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środ-
ków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

(g) Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są ekspo-
nowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia-
łu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do beto-
nowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupeł-
nień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. 

Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wy-
pełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopa-
sowany do przylegającego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają 
być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Po-
wierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. 
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
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naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pio-
nowych.  

(h) Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania elementów. 

Ściany 

Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
określonych poniżej tolerancji. 

1. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m 
położona jest na najwyższym punkcie, 

5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona 
jest na najwyższym punkcie,  

10 mm na całej wysokości ściany. 

2. Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekra-
czać 5 mm.  

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z 
zasadami  określonymi  w punkcie (g). 

Płyty 

Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
określonych poniżej tolerancji. 

4. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie 
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długo-
ści położoną na najwyższym punkcie. 

5.  Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 
mm tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty 
mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca 
jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończo-
nej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być więk-
sze niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

 

(i) Piel ęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wil-
gotności  w ciągu:  7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 14 dni w 
przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umo-
wy. 

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, mate-
riałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed za-
stosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
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należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

Uwagi 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania be-
tonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 

4. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materia-
łów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 
stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgod-
ność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, któ-
re będą stosowane w przyszłości. 

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą sta-
łą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedsta-
wić do zatwierdzenia Inżynierowi 

Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie 
z [L1], rozdz. 6.  Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać napra-
wiony lub wymieniony. 

(j) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Pro-
jektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ce-
mentowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowa-
nia. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie po-
winien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(k) Zabezpieczenie podczas odpadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpo-
wiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

5.3 Prace budowlane – opis zada ń 

5.3.1 Fundamenty 

Pod projektowanym obiektem  założono posadowienie bezpośrednie, za pomocą 
ław i stóp fundamentowych, na podkładzie z betonu C8/10 grubości 100mm. Gru-
bość ław fundamentowych wynosić będzie 40 i 50cm. Fundamenty wykonane będą 
z betonu klasy C25/30 (klasa ekspozycji XC2), zbrojenie stalą B500SP. Ewentual-
ne przejścia instalacji i sieci zewnętrznych w pobliżu fundamentów bezwzględnie 
muszą być wykonywane w rurach ochronnych. Planuje się monolityczne połącze-
nie z fundamentami trzpieni i słupów żelbetowych. Otulina zbrojenia dla fundamen-
tów: 50mm.   

Ewentualne schodki, pochylnie i wejścia zewnętrzne w poziomie parteru, wylewane 
na podłożu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od głównej konstrukcji 
obiektu, zbrojone włóknem rozproszonym w ilości 15kg/m3 betonu C25/30. 

Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntów nasypowych, nienośnych, za-
kwalifikowanych do pakietu I według dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, pod 
posadzką budynku, na pospółkę zagęszczoną do Is=0,98. 

.  

5.3.2 Słupy i trzpienie żelbetowe 

Słupy konstrukcji nośnej obiektów projektuje się jako żelbetowe, utwierdzone w 
fundamencie i stropach poszczególnych kondygnacji. Przekroje słupów przewiduje 
się jako prostokątne, o zróżnicowanych wymiarach w zależności od obciążenia. 
Siatka słupów jest nieregularna, przystosowana do wymogów funkcjonalnych i 
użytkowych określonych architekturą budynku.  

Słupy i trzpienie żelbetowe projektuje się jako wykonane z betonu klasy C25/30 
(klasa ekspozycji XC1 – dla słupów wewnętrznych lub XC2 XF1 dla słupów ze-
wnętrznych, narażonych na kontakt z powietrzem atmosferycznym). Zbrojenie 
główne oraz strzemiona ze stali B500SP. Założono grubość otuliny prętów zbroje-
niowych 40mm.  

Trzpienie usztywniające ściany murowane powinny być połączone z nimi za pomo-
cą złączy systemowych albo za pomocą strzępi i prętów #6 w co drugiej spoinie 
poziomej. 

5.3.3 Stropy wraz z podci ągami 

Stropy żelbetowe projektuje się jako płyty wieloprzęsłowe oparte na ścianach mu-
rowanych nośnych lub na podciągach żelbetowych. Grubości stropów kondygnacji 
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nadziemnych wynoszą 20cm. Klasa betonu w stropach: C25/30, (klasa ekspozycji 
dla stropów międzykondygnacyjnych: XC1), zbrojenie stalą A-IIIN (B500SP). Wień-
ce usztywniające jakie należy wykonać w poziomie posadzki parteru (oddylatowa-
nej od ścian zewnętrznych i wewnętrznych) oraz w poziomach poszczególnych 
stropów są uciąglone po obwodzie budynku. 

Stropy zaprojektowano na wartości obciążeń charakterystycznych użytkowych 
podane w projekcie budowlanym. Dodatkowo stropy projektuje się na obciążenie 
technologiczne zastępcze równomiernie rozłożone od ścianek działowych. 

Otulina zbrojenia dla stropów międzykondygnacyjnych: 25mm dla jednogodzinnej 
odporności ogniowej lub 35mm dla dwugodzinnej odporności ogniowej. 

5.3.4 Ściany żelbetowe 
Ściany zewnętrzne klatki schodowej K-3 przewidziano jako monolityczne żelbetowe, gru-
bości 20cm Ściany zewnętrzne , Ściany szybu windowego żelbetowego projektuje się 
jako żelbetowe monolityczne, o grubości 20cm, posadowione na fundamencie płytowym, 
grubości 40cm. Pod fundamentem podlewka z chudego betonu gr.10cm.  

Ściany żelbetowe szybu windowego i zewnętrzne klatki schodowej projektuje się z betonu 
C30/37, zbrojone dwustronnie siatkami ze stali A-IIIN (BSt500). Grubość otuliny zbrojenia: 
min. 25mm .  

5.3.5 Schody  
Schody wewnętrzne K-2 oraz biegi klatki K-1 zaprojektowano jako monoli-

tyczne płytowe, ze spocznikami (lokalnie belkami spocznikowymi) opartymi w bruz-

dach wykutych w ścianach murowanych klatek. Grubość płyt biegowych i spoczni-

kowych – zróżnicowana w zależności od rozpiętości. Przewiduje się wykonanie 

schodów z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC1), zbrojonego stalą A-IIIN (B500). 

Założono obciążenie charakterystyczne użytkowe wg PN-82/B-02003.  

5.3.6 Dylatacje 

Schody, pochylnie, murki oporowe i wejścia zewnętrzne w poziomie parteru, wyle-
wane na podłożu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od głównej kon-
strukcji obiektu, zbrojone włóknem rozproszonym „Dramix” w ilości 25kg/m3 betonu 
C25/30. Grubość tych elementów konstrukcyjnych: minimum 15cm. Alternatywnie 
możliwe jest zbrojenie tych elementów siatkami zbrojeniowymi. Elementy te wyko-
nywać należy zgodnie z rysunkami warsztatowymi, jakie opracuje na podstawie 
zawartych w niniejszym projekcie Wykonawca i przedstawi do akceptacji projektan-
ta. Pod elementami wylewanymi zewnętrznymi wykonać należy podlewkę z chude-
go betonu gr.10cm, a poniżej zapewnić podbudowę z podłoża niewysadzinowego 
do poziomu przemarzania 
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5.3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych e lementów kon-
strukcji stalowych 
Przy wykonywaniu powłok malarskich należy uwzględnić wykonanie próby w natu-

rze, do akceptacji Inwestora i Architekta. 

Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych należy zastosować na-

stępujące powłoki ochronne, po uprzednim przygotowaniu powierzchni: 

• malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epok-
sydową o gr. min 100 um w kolorze jasnym 

malować 1x lub 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliuretanową o gr. min 60 um 
w kolorze wg projektu architektonicznego 
6. Program kontroli jako ści 

6.1 Program zapewnienia jako ści  

Plan jakości wykonawca opracuje wg PN-ISO 10005 [Nj28], [Nj29], [Nj30], odpo-
wiednio do systemu jakości stosowanego przez wykonawcę i uzyska jego zatwier-
dzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Plan jakości powinien objąć:  

a) przegląd wymagań projektu pod kątem możliwości ich spełnienia,  

b) podział zadań i odpowiedzialności w poszczególnych fazach realizacji,  

c) procedury i instrukcje procesów specjalnych,  

d) wykaz badań kontrolnych,  

e) procedury wprowadzania zmian i modyfikacji,  

f) procedury postępowania w przypadku niezgodności,  

g) punkty kontrolne związane z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót. 

Plan jakości winien w szczególności zawierać: a) wykaz maszyn i urządzeń stoso-
wanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w me-
chanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
b) sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właści-
wości w czasie transportu i przechowywania na budowie, c) sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, d) wytwa-
rzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, . 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certy-
fikatu 

6.2 Dokumentacja kontroli jako ści 

Dokumentacja kontroli jakości powinna zawierać: a) dokumenty jakości wyrobów 
zastosowanych w konstrukcji wystawione przez ich producentów i dostawców, b) 
dokumenty dodatkowych badań kontrolnych jakości wyrobów zastosowanych w 
konstrukcji, c) dokumentację procesów specjalnych (w tym spawalniczych) stoso-
wanych podczas wytwarzania i montażu oraz dokumenty badań kontrolnych tych 
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procesów,  d) dokumenty badań/pomiarów kontrolnych elementów oraz zmonto-
wanej konstrukcji, jej podpór i połączeń. 

Deklarację zgodności (świadectwo jakości) wydaje wykonawca godnie z wymaga-
niami PN-EN 45014 [Nj16]. 
 
7. Ocena, przeprowadzenie bada ń i odbiór 

7.1 Wymagania ogólne 

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w 
planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały, wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montażu. Wszystkie kontrolne badania powinny być udokumentowa-
ne.  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, ce-
mentowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonaw-
ców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym dzia-
łem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa w wymaganych granicach tolerancji. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumen-
tów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana kon-
strukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.  W protokole odbioru spo-
rządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, doku-
mentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, protokoły odbioru 
częściowego, parametry sprawdzone w obecności komisji, decyzje komisji. 

7.2 Kontrola jako ści materiałów, wyrobów i procesów wytwarzania 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbyć się każdorazowo  przy od-
biorze dostawy od producenta przed skierowaniem do produkcji zgodnie z wyma-
ganiami [Nj1].   
 
Kontrola jakości robót polega co najmniej na sprawdzeniu [Nj1] : szalunków, zbro-
jenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i 
jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego 
zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 
 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej  metodą stożka opadowego wykona 
należy wg PN-EN 12350-2 lub metodą Vebe wg Normy PN-EN 12350-3 lub meto-
dą oznaczania stopnia zagęszczalności wg PN-EN 12350-4. 
 
8. Obmiar i odbiór robót oraz płatno ści 

8.1 Obmiar robót 

Obmiar wykonanych robót należy dokonywać zgodnie z zasadami kontraktowymi.   

Jeśli nie podano inaczej, to jednostką obmiarową jest m2 powierzchni schodów 
płytowych lub m3 zabetonowanej konstrukcji dla pozostałych elementów żelbeto-
wych.  
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W przypadkach wątpliwych Inwestor zwraca się do projektanta o opinię. 

8.2 Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z ogólnymi zasadami, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumen-
tów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana kon-
strukcja jest wykonana zgodnie z kontraktem, projektem, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz przepisów i norm, a w szczególności [Nj1]. 

W protokole odbioru końcowego sporządzonym z udziałem stron procesu budow-
lanego, czyli Inwestora, Wykonawcy i Projektanta, należy podać co najmniej: 
przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, doku-
mentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, protokoły odbioru 
częściowego, parametry sprawdzone w obecności komisji, stwierdzone usterki, 
decyzje komisji. 

8.3 Podstawa płatno ści 
Procedury płatności powinny być zgodne z kontraktem i związanymi ustaleniami. 
 
Cena za jednostkę obmiarową lub cena ryczałtowa obejmuje wykonanie dokumen-
tacji zgodnie z pkt 1.5.5, zakup materiałów i prefabrykatów, ich transport, roboty 
przygotowawcze, wykonanie i rozbiórkę potrzebnych rusztowań i deskowań, do-
starczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszyst-
kimi pracami dodatkowymi, czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, montaż zbroje-
nia, testy i pomiary zgodnie z punktem 6 niniejszej specyfikacji, prace wykończe-
niowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wy-
konawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy, wykonanie wymaganych 
badań i pomiarów,  a także obsługę gwarancyjną. Cena za jednostkę obmiarową 
obejmuje również wykonanie podkładów z chudego betonu pod stopy i ławy fun-
damentowe.   
 
9.  Przepisy i literatura zwi ązana 

9.1 Polskie Normy i Eurokody 

9.1.1 Katalog [Nr]: Rysunek techniczny 
[Nr1] PN-EN ISO 3766:2006, Rysunek budowlany. Uproszczony sposób przedstawienia 

zbrojenia betonu, 

[Nr2] PN-B-01025:2004 , Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach archi-
tektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia 
graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, 

[Nr3] PN-B-01029:2000 , Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach ar-
chitektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-60/B-01029, Projekty architektoniczno-
budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.,  PN-82/N-01614, Rysunek techniczny. Wymia-
rowanie. Zasady ogólne.(Zamiast PN-60/B-01029 w zakresie pp. 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12, 
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2.16.4.)), 

[Nr4] PN-B-01030:2000 , Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budow-
lanych. (Łącznie z normą PN-ISO 4069:1999 zamiast PN-70/B-01030, Projekty budowlane. 
Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych), 

[Nr5] PN-EN 22553:1997, Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i luto-
wane. Umowne przedstawienie na rysunkach, 

[Nr6] PN-EN ISO 128-20:2002, Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – 
Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii. (Zamiast PN-82/N-01616), 

[Nr7] PN-EN ISO 128-23:2002, Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – 
Część 23: Linie na rysunkach budowlanych. (Zamiast PN-82/N-01616 Rysunek tech-
niczny. Linie rysunkowe. (Zamiast PN-70/B-01025 w zakresie p. 2.1.4.)), 

[Nr8] PN-EN ISO 3098-0:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Za-
sady ogólne, 

[Nr9] PN-EN ISO 3098-2:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfa-
bet łaciński, cyfry i znaki,  

[Nr10] PN-EN ISO 3098-3:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 3: Alfa-
bet grecki,  

[Nr11] PN-EN ISO 3098-4:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Zna-
ki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego. (zamiast PN-80/N-01606, Rysunek 
techniczny. Pismo.) 

[Nr12] PN-EN ISO 4157-1:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Bu-
dynki i części budynków, 

[Nr13] PN-EN ISO 4157-2:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 2: Na-
zwy i numery pomieszczeń, 

[Nr14] PN-EN ISO 5261:2002, Rysunek techniczny maszynowy. Przedstawianie uprosz-
czone prętów i kształtowników,  (Zamiast PN-ISO 5261:1994, PN-ISO 5261/Ak:1994 Ry-
sunek techniczny dla konstrukcji metalowych, oraz PN-64/B-01043 wyd. 7, Rysunek kon-
strukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.) , 

[Nr15] PN-EN ISO 5455:1998, Rysunek techniczny. Podziałki. 

[Nr16] PN-EN ISO 7519:1999, Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych, 

[Nr17] PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak , Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady 
ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne. (Zamiast PN-82/N-
01614 w zakresie zasad porządkowych, sposobów wymiarowania i uproszczeń wymiaro-
wych), 

[Nr18] PN-ISO 4069:1999, Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i 
widokach. Zasady ogólne, 

9.1.2 Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia 
[Na1] PN-82/B-01801, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania  

[Na2] PN-82/B-01802, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia,  

[Na3] PN-85/B-01805, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
ochrony, 

[Na4] PN-86/B-01806, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
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użytkowania, konserwacji i napraw, 

[Na5] PN-88/B-01808, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
stalowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji, 

[Na6] PN-88/B-01808, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe, 

9.1.3 Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji beton owych i żelbeto-
wych 

[Np1] PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

[Np2] PN-EN 1990:2004, Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, 

[Np3] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

[Np4] PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: 
Reguły ogólne. Projektowanie na warunki pożarowe, 

9.1.4 Katalog [Nj]:  Jako ść i warunki wykonania 
[Nj1] PN-B-06251:1963 , Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,  

[Nj2] PN-ISO 3443:1994, Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-
ślania, 

[Nj3] PN-ISO 3443-2:1994, Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidy-
wania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów, 

[Nj4] PN-ISO 3443-3:1994, Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań, 

[Nj5] PN-ISO 3443-4:1994, Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji, 

[Nj6] PN-ISO 3443-5:1994, Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji, 

[Nj7] PN-ISO 3443-6:1994, Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna - Metoda 1, 

[Nj8] PN-ISO 3443-7:1994, Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) 

[Nj9] PN-ISO 3443-8:1994, Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budow-
lanych. 

[Nj10] PN-ISO 4464:1994, Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

[Nj11] PN-ISO 7737:1994, Tolerancje w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

[Nj12] PN-EN 12504-1:2001, Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzenio-
we. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie, 

[Nj13] PN-EN 473, Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nie-
niszczących. Zasady ogólne, 

[Nj14] PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 , Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Bada-
nia nieniszczące – Oznaczenie liczby odbicia, 
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[Nj15] PN-EN 45013:1993: Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel, 

[Nj16] PN-EN 45014:2000, Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

[Nj17] PN-EN ISO  9000:2006 (U) Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, 

[Nj18] PN-EN ISO  9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, 

[Nj19] PN-EN ISO  9004:2001 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne  doskonalenia 
funkcjonowania, 

[Nj20] PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami –Wymagania dotyczące 
procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, 

[Nj21] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation. 
(Polska wersja raportu technicznego dostępna w PKN: Wytyczne dotyczące dokumentacji 
systemu zarządzania jakością), 

[Nj22] ISO/TR 10014:1998 Guidelines for managing the economics of quality (w trakcie 
nowelizacji), 

[Nj23] PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące szkolenia, 

[Nj24] ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do 
ISO 9001:2000, 

[Nj25] ISO 10019:2005 Guidelines for selection of quality management system consultants 
and use of their services (W opracowaniu projekt PN-ISO 10019, Wytyczne dotyczące wy-
boru konsultantów systemów zarządzania jakością i korzystania z ich usług), 

[Nj26] PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania 
jakością i/lub zarządzania środowiskowego, 

[Nj27] prPN-ISO 10002  Zarządzanie jakością – Zadowolenie klienta – Wytyczne dotyczące 
postępowania z reklamacjami w organizacjach, 

[Nj28] PN-ISO 10005:1998 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości 
(Uwaga – Zastąpiona przez ISO 10005:2005), 

[Nj29] PN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące zarządza-
nia jakością w przedsięwzięciach, 

[Nj30] PN-ISO 10007:2005 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące zarządza-
nia konfiguracją, 

[Nj31] PN-S-10040:1999,  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania, 

9.1.5 Katalog [Nw]: Wyroby betonowe i żelebetowe 
[Nw1] PN-EN 10021:1997, Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 

[Nw2] PN-ISO 6935-1:1998, Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie, 

[Nw3] PN-ISO 6935-1/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju, 

[Nw4] PN-ISO 6935-2:1998, Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane, 

[Nw5] PN-ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju, 

[Nw6] PN-EN 10020:2003,  Definicja i klasyfikacja gatunków stali,  

[Nw7] PN-ENV 10080:2004,  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. 
Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych, 

[Nw8] PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 , Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produk-
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cja i zgodność 

[Nw9] PN-EN 12350-1:2001, Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek, 

[Nw10] PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 , Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badania i form,  

[Nw11] PN-EN 12390-2:2001, Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja pró-
bek do badań wytrzymałościowych,  

[Nw12] PN-EN 12620:2004/AC:2004 , Kruszywa do betonu, 

[Nw13] PN-EN 197-1:2002, Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku, 

[Nw14] PN-EN 480-1:1999, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania, 

[Nw15] PN-EN 480-2:1999, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenie czasu wiązania, 

9.2 Piśmiennictwo techniczne 
[L1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Tom I, 

Budownictwo ogólne, Arkady 1989, a w szczególności rozdziały: 
1. Ogólne warunki wykonania robót budowlano-montażowych, 
2. Przygotowanie placu budowy, 
3. Roboty ziemne, 
4. Fundamenty, 
5. Rusztowania i deskowania, 
6. Mieszanki betonowe i betony, 
7. Zbrojenie konstrukcji budowlanych, 
8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych, 
9. Konstrukcje i elementy murowe, 
10. Monolityczne elementy żelbetowe, 
11. Betony lekkie, 
12. Elementy i konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych, 
13. Konstrukcje betonowe sprężone, 

9.3 Inne przepisy 
[P1] Prawo budowlane , Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami, 

[P2] O prawie autorskim i prawach pokrewnych , Ustawa  z dnia 4 lutego 1994, Dz.U. 
z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami, 

[P3] O zamówieniach publicznych , Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r., Dz.U. nr 72, 
poz. 664 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

[P4] O odpadach,  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

[P5] FIDIC, Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część I, Warunki 
ogólne, Cosmopoli, 1992 

[P6] FIDIC, Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część II, Warunki 
szczególne, Cosmopoli, 1992 

 
 


