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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WOD.-KAN., C.W. | P.POZ. ORAZ
DRENAZU ODWADNIAJACEGO

CPV - 45232460-4
1.0  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wod.-kan. i c.w., p.poz. oraz drenazu dla

do rozbudowy i nadbudowy istniejacego budynku ustugowego

na dziatkach nr ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/159, 6/163,

6/332, 6/161 przy ul. Olszewskiego w Kielcach

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu w. w robét.
1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania rob6t instalacii
wod.-kan. c.w. i p.poz oraz drenazu w.w budynku.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie:
W budynku wykonane beda;
instalacja wody zimnej
- instalacja wody p.poz,
- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- drenazu odwadniajgcego budynek.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdw, wykonania montazu
rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i ST — cze$¢ ogoina.

1.5  Wymagania ogéine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢  z dokumentacja,
projektowg, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.6  Charakterystyka obiektu

Rozbudowywany i nadbudowywany istniejacy budynek ustugowy
jest budynkiem V kondygnacyjnym z przyziemiem. Na poszczegdlnych kondygnacjach bedg znajdowaty sie
biura, laboratoria i pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przedszkole. W przyziemiu zlokalizowane zostaty
pomieszczenia czesci przedszkola, laboratoria, pomieszczenia techniczne i higieniczno sanitarne.
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ i P.POZAROWE. .

Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji wody zimnej oraz p.poz nalezy stosowac zgodnie
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym rysunkami.

Powinny one odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako
materiaty do stosowania w budownictwie.

Rury

- gtdwne poziomy i piony rozprowadzajgce wraz z poziomami i pionami hydrantowymi - z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomocg ksztattek i facznikéw ocynkowanych, z uszczelnieniem tasma,
teflonowa,

- rozprowadzenia lokalowe - z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT PN10 taczonymi przez ztgczki
zaciskowe
Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac jako kryte w bruzdach Sciennych i warstwach
podtogowych. Przewody te prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej. (dobér izolacji
wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.).

Armatura

- zawory odcinajgce kulowe do wody zimnej,

- zawory grzybkowe na wejsciu wody do budynku, przy zestawie wodomierzowym,

- wodomierz wielostrumieniowy dn=40 mm. Np. GMDX ze zdalnym odczytem

- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA291NF g50mm,

- filtr siatkowy typ Y222P ¢50mm,

- hydranty p.poz. 25mm,

- skrzynki wnekowe lub natynkowe na hydranty. Wyposazenie szafek w pradownice i waz potsztywny
@25mm o dtugosci 30 m, oraz gasnice.

- baterie czerpalne stojgce umywalkowg DN15

- baterie czerpalng stojgcq zlewozmywakowg DN 15

- zawdr kulowy ¢wiercobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do miski ustepowe;j,

- zawdr kulowy ¢wiercobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do pisuaru

- mieszacze termostatyczne grupowe lub podumywalkowe o nastawie zmieszane;
wody 30-40°C

- zawory ze ztaczkq 0 Sr. 25mm

- przepustnica miedzy kotnierzowa dn=65mm z sitownikiem elektrycznym

- zestaw do podnoszenia cisnienia dwupompowy w tym pompa rezerwowa

Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur stalowych ,

- narzedzia stuzace do montazu rur polietylenowych ,

- narzedzia stuzace do zatozenia izolacj,
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- elektronarzedzia do wykonania bruzd,
- sprzet pomocniczy.

2.3 Transport i skladowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes¢ ogdina.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkéw transportu dostosowanych do rodzaju przewozonych
materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.
Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, przybory i urzadzenia sktadowa¢ na placu budowy w
przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.
Srodki transportu:
- Samochdd dostawczy 0,9t,
- Samochdd skrzyniowy do 5t,
- Ciagnik kotowy 37 — 50 KM
- Przyczepa skrzyniowa 3,5,
- Srodek transportowy

24 Wykonanie robét

2.41  Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem
budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podej$¢ krytych do przyborow

2.4.2 Wykonanie instalacji

Wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7”.
Przewody rozprowadzajace wode zimng, oraz p.poz. prowadzi¢ facznie z rurami wody cieptej i cyrkulacji pod
stropem przyziemia oraz parteru na wspornikach.

Po zmontowaniu i prébie szczelno$ci zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi.

Przy montazu zawordw, wodomierzy, baterii kazdorazowo nalezy wyczysci¢ podejcie, dokona¢ montazu,
uszczelni¢ potaczenie. Instalacje z rur z polipropylenu wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta.
Instalacje z rur z polipetylenu wykonaé Scisle wedtug wytycznych producenta.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodow oraz probe szczelnosci.

Wszystkie przej$cia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé¢
przepustami o klasie odpornosci danej przegrody.

2.5 Kontrola jakosci (préby).

2.5.1 Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robét z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia
technologii wykonywania rob6t. Ponadto konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajacego
podczas wykonywania prob szczelnosci.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegajg na ocenie zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét podpisanym przed
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Obmiar robét

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugos¢ rurociggdéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdinej dtugo$ci rurociagdw,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilo$ci podej$¢ wedtug Srednic i rodzajéw podejs¢

- przy ustalaniu ilosci podejs¢ odrebnie liczy sie podej$cia wody zimnej i cieptej

- armature i baterie liczy sie w sztukach w zaleznosci od $rednicy

- probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur, z uwzglednieniem podziatu wg Srednic.

Odbior robot

Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt, jezeli umowa o wykonaniu
rob6t instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest protokdt odbioru cze$ciowego robdt, ktory
nastepnie jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne
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- Dziennik budowy
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru cze$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac sie z dokumentami wymienionymi powyzej,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 2.5.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas przedtozone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.

Protokdt powinien zawierac:

- Ocene wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobu i termindw ich usunigcia.

W przypadku pomysinego i bezzastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego , po podpisaniu

protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapi¢ do rozliczenia

koricowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

2.7.3 Odbior pogwarancyjny

Dtugosc¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru
koricowego. Na poczet gwaranciji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z
faktur czeSciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
korcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek
powiadamiaC wykonawce niezwiocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 2.5.3 niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacej z obnizonej wartosci prac.

2.8 Podstawa platnosci

Zasady rozliczen miedzy zamawiajacym a wykonawcg okresli szczegdtowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane mogg by¢ zastapione
rownowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2.9 Przepisy zwiazane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociaggowych, zeszyt 77,

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999,

- PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
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zaopatrzenie wodne Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — wraz z poprawkg PN-B-
02865:1997/Ap1:1999.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJL.

Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robét przy realizacji instalacii cieptej i cyrkulacji
nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg, opisem technicznym rysunkami.
Powinny one odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako
materiaty do stosowania w budownictwie.

Rury

- gtéwne poziomy i piony z rur polipropylenowych PN20 Stabi AL. (z wktadka stabilizacyjna) taczonymi
przez zgrzewanie;

- rozprowadzenie lokalowe - z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT PN10 faczonymi przez ztgczki
zaciskowe

Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac jako kryte w przestrzeni izolacyjnej $cianek
lekkich, w bruzdach Sciennych i warstwach podtogowych. Przewody te prowadzi¢ w otulinie
izolacyjnej z pianki poliuretanowe;j. (dobor izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z
pozn. zm.).

Armatura i urzadzenia

- zawory odcinajgce kulowe do wody ciepfej,

- zawory do cyrkulacji termostatyczne typ ,MTCV” wersja z funkcjg dezynfekcyjng - B,
opartych na metodzie termicznego rownowazenia

- baterie umywalkowe

- bateria zlewowe

- mieszacze termostatyczne grupowe lub podumywalkowe o0 nastawie zmieszane;
wody 30-40°C

Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur polipropylenowych ,

- narzedzia stuzace do zatozenia izolacj,

- elektronarzedzia do wykonania bruzd,

- sprzet pomocniczy.

Transport i sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes¢ ogdina.

Do transportu materiatow nalezy uzywaé srodkéw transportu dostosowanych do rodzaju przewozonych
materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.
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Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, przybory i urzadzenia sktadowa¢ na placu budowy w
przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.
Srodki transportu:
- Samochéd dostawczy 0,9t,
- Samochdéd skrzyniowy do 5t,
- Ciagnik kotowy 37 — 50 KM
- Przyczepa skrzyniowa 3,5t
- Srodek transportowy

34 Wykonanie robét

3.41 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem
surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejs¢ krytych do
przyboréw

3.4.2 Wykonanie instalacji

Wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7”.
Przewody rozprowadzajgce wode zimng i cyrkulacyjna. prowadzic tacznie z rurami wody zimnej i p.poz, pod
stropem piwnic oraz parteru na wspornikach.

Po zmontowaniu i prébie szczelno$ci zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi.

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyczysci¢ podejscie, dokona¢ montazu, uszczelni¢
potaczenie. Instalacje z rur z polipropylenu wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ ptukanie przewodéw oraz probe szczelnosci.

Wszystkie przej$cia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢
przepustami o klasie odpornosci danej przegrody.

35 Kontrola jakosci (préby).

3.5.1 Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.5.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania rob6t z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia
technologii wykonywania robét. Ponadto konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajgcego
podczas wykonywania prob szczelnosci.

3.5.3 Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robét polegajg na ocenie zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspoIne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody z polichlorku winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét podpisanym przed
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Obmiar robét

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugos¢ rurociggdéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdinej diugo$ci rurociagdw,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilo$ci podejs¢ wedtug srednic i rodzajoéw podejs¢

- przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy sie podejécia wody zimnej i cieptej

- armature i baterie liczy sie w sztukach w zaleznosci od $rednicy

- probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur, z uwzglednieniem podziatu wg Srednic.

Odbior robot

Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt, jezeli umowa o wykonaniu
rob6t instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbiér czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$c¢ tg spisany jest protokdt odbioru czesciowego robot, ktory
nastepnie jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnoSci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Protokét odbioru cze$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac sie z dokumentami wymienionymi powyzej,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 3.5.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.
Protokét powinien zawierac:

- Ocene wynikow badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia




31-050 Krakow
karpla@karpla.pl
tel/fax 12 422 03 67

KARPLA KONSULTING sp. z o.0.
a r a ul. Brzozowa 17/16

pewnosc realizacj

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobu i termindw ich usunigcia.

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koricowego , po podpisaniu

protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapi¢ do rozliczenia

koricowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

3.7.3 Odbior pogwarancyjny

Diugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru
korcowego. Na poczet gwaranciji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z
faktur czeSciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
korcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktorych zamawiajacy ma obowigzek
powiadamiaC wykonawce niezwiocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 3.5.3 niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.

3.8 Podstawa platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawcg okres$li szczegdtowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane mogg by¢ zastapione
rownowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3.9 Przepisy zwiazane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociaggowych, zeszyt 77,

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999,

4.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1 Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym rysunkami.

Powinny one odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako

materiaty do stosowania w budownictwie.
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41.1 Rury

- piony i podejécia oraz ksztattki z rur z PCV-U do instalacji kanalizacji wewnetrznej o potaczeniach na
uszczelki gumowe.

- przewody odwodnienia posadzki oraz poziomy prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur PVC-U
kanalizacyjnych ze Scianka litg klasy N (SDR41; SN4) o potaczeniach na uszczelki gumowe.

4.1.2 Urzadzenia i przybory

- umywalki z syfonem i baterig,

- zlewozmywaki stalowe dwu i jednokomorowe, z baterig i syfonem,
- miski ustepowe z deska,

- pisuary

- wpusty Sciekowe piwniczne,

- wywiewki i zawory napowietrzajace.

4.2 Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur
- elektronarzedzia do wykonania bruzd
- sprzet pomocniczy

4.3 Transport i sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes¢ ogdina.
Do transportu materiatow nalezy uzywaé srodkéw transportu dostosowanych do rodzaju przewozonych
materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.
Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, przybory i urzadzenia sktadowa¢ na placu budowy w
przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.
Srodki transportu:
- Samochéd dostawczy 0,9t,
- Samochdd skrzyniowy do 5t,
- Ciagnik kotowy 37 — 50 KM
- Przyczepa skrzyniowa 3,5,
- Srodek transportowy

44 Wykonanie robét

441 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem
surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejs¢ krytych do
przyboréw
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Wykonanie instalacji

Wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz wedtug
wytycznych producenta rur, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg piwnic zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Nalezy je wykonac przed wykonaniem posadzki piwnic.

Wszystkie przej$cia instalacji pomiedzy poszczegdlinymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé¢
przepustami o klasie odpornosci danej przegrody.

Kontrola jakosci (préby).

Badania przed przystapieniem do robdt montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robét z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia
technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajacego
podczas wykonywania prob szczelnosci.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegajg na ocenie zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody z polichlorku winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét podpisanym przed
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Obmiar robét

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji:

- dhugo$¢ rurociggdw mierzy sie w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek

- dtugosc rurociggoéw w podejsciach do przyboroéw wlicza sig¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilo$ci podej$¢ wedtug srednic odptywu od danego
urzadzenia

- przybory liczy sie w sztukach

Odbior robot

Odbior czeSciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt, jezeli umowa o wykonaniu
robét instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbiér czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest protokdt odbioru czesciowego robdt, ktory
nastepnie jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powofana przez zamawiajacego. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalno$ci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Protokét odbioru cze$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac sie z dokumentami wymienionymi powyzej,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 4.5.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas przedtozone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.

Protokdt powinien zawierac:

- Ocene wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobu i termindw ich usunigcia.

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koricowego , po podpisaniu

protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapi¢ do rozliczenia

koricowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

Odbioér pogwarancyjny

Dtugosc¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru
koricowego. Na poczet gwaranciji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z
faktur czeSciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
korcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek
powiadamiaC wykonawce niezwiocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 4.5.3 niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacej z obnizonej wartosci prac.
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4.8 Podstawa pfatnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawcg okre$li szczegdtowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane mogg by¢ zastapione
réwnowaznymi, 0 analogicznych parametrach.

W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

4.9 Przepisy zwigzane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

50 INSTALACJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO.
5.1 Rozwiazania materiatlowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji drenazu odwadniajgcego
nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym rysunkami.
Powinny one odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych,
jako materiaty do stosowania w budownictwie.

5.1.1 Rury

- rury z PVC-U ze scianka lita klasy N (SDR41; SN4) o potgczeniach na uszczelki gumowe., Srednicy
2160mm - odc. przytacza do studni osadczej,
- rury drenazowe, karbowane z PCV $rednicy ¢113mm, w ostonie z widkna syntetycznego,

5.1.2 Uzbrojenie

- studzienki kontrolne drenazowe z rury karbowanej 315mm z osadnikami o gtebokosci 30cm, z
wtazami zeliwnymi lekkimi osadzonymi na stozku betonowym,

- studzienka osadcza - z kregdw Zelbetowych g 1200mm, z osadnikiem o gteboko$ci h=0.50m, z
tulejami z PCV z uszczelkg gumowg, stopniami ztazowymi z pretow stalowych @30mm i wtazami
kanatowymi zeliwnymi typ lekki,

- podsypka i obsypka — zwirowo-piaskowa, przysypka — piaskowa.

5.2 Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania robét nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur
- sprzet pomocniczy

53 Transport i sktadowanie materiatow

14




31-050 Krakow
karpla@karpla.pl
tel/fax 12 422 03 67

KARPLA KONSULTING sp. z o.0.
a r a ul. Brzozowa 17/16

pewnosc realizacj

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes¢ ogdina.
Do transportu materiatéw nalezy uzywaé srodkéw transportu dostosowanych do rodzaju przewozonych
materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.
Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, przybory i urzadzenia sktadowa¢ na placu budowy w
przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.
Srodki transportu:
- Samochéd dostawczy 0,9t,
- Samochdd skrzyniowy do 5t,
- Ciagnik kotowy 37 — 50 KM
- Przyczepa skrzyniowa 3,5,
Srodek transportowy

5.4 Wykonanie robét

5.41 Warunki przystapienia do roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogéinej specyfikaciji technicznej.
5.4.2 Wykonanie instalacji

Wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz wedtug
wytycznych producenta rur, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.
Drenaz wykonywac nalezy wraz z wykonywaniem faw fundamentowych.
Drenaz uktada¢ w podsypce zwirowo-ttuczniowej ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki koricowej @1200mm z
osadnikiem o gtebokosci 0.5m. Wokét rur drenarskich nalezy utozy¢ ttuczen kamienny lub zwir o frakcji od 5 do
15mm, warstwa 0.4x0.4m. Nad tg warstwg wykona¢ zasypke z piasku gruboziarnistego, szerokosci 0.3m do
wysokosci 0.5m pod terenem wzdtuz catego budynku.

55 Kontrola jakosci (préby).

5.5.1 Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t badaniom powinny zostaé poddane materiaty, ktére muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentaciji projektowe.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.5.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robét z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia
technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajacego
podczas wykonywania prob szczelnosci.

5.5.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegajg na ocenie zgodno$ci wykonania robét
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z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- wymagania technicznymi COBRTI INSTAL zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Obmiar robét

Zasady obmiarowania instalacji drenazui:
- dhugo$¢ rurociggdw mierzy sie w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek
- studzienki liczy sie w sztukach

Odbior robot

Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt, jezeli umowa o wykonaniu
rob6t instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbiér czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest protokdt odbioru cze$ciowego robdt, ktory
nastepnie jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalno$ci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Protokot odbioru cze$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac sie z dokumentami wymienionymi powyzej,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.5.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.

Protokét powinien zawieraé:

- Ocene wynikow badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjq projektowg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobu i termindw ich usuniecia.

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koricowego , po podpisaniu

protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawce, mozna przystapic¢ do rozliczenia

korcowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.
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Odbidér pogwarancyjny

Diugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru
koricowego. Na poczet gwaranciji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z
faktur czeSciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
korcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek
powiadamiaC wykonawce niezwiocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.5.3 niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacej z obnizonej wartosci prac.

Podstawa pfatnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawcg okre$li szczegdtowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane mogg by¢ zastapione
réwnowaznymi, 0 analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przepisy zwiazane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
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