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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z konstrukcjami zel-
betowymi rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku ustugowego na dziatkach
nr ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/159, 6/163, 6/332, 6/161 przy ul. Olszewskiego w
Kielcach

1.2 Podstawy opracowania i zakres stosowania SST

Podstawg opracowania SST jest projekt budowlany przedmiotowej inwestycji oraz
projekty wykonawcze konstrukcji zelbetowych budynku wymienionego w punkcie
1.1, oraz projekty zwigzane, przepisy obowigzujgcego prawa oraz normy i pismien-
nictwo techniczne.

Niniejsza SST jest integralng czescig kontraktu. Jesli nie uzgodniono inaczej w
umowie miedzy Wykonawcg a Inwestorem, to w przypadku ewentualnej zmiany
specyfikacji stosuje sie analogiczng procedure jak w przypadku pozostatych wa-
runkéw kontraktu.

1.3 Zakres prac/ustug obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych budynku wymienionego w punk-
cie 1.1 — taw, stop i scian fundamentowych, kanatéw technicznych, stupdw, trzpie-
ni, stropéw, attyk, podciggow, nadprozy, ptyt monolitycznych, klatek schodowych
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej rob6t zelbetowych jakie wystepuja
przy realizacji umowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce wykonanie roboét zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku
a zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betono-
wych i zbrojeniowych wykonywanych na miejscu. Specyfikacja dotyczy w szcze-
golnosci prac zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem, montazem zbrojenia elementéw Zzelbetowych,
uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej oraz pielegnacjg betonu.

Specyfikacja dotyczy rowniez odbioru i montazu prefabrykatow, bgdz potprefabry-
katow przewidzianych w konstrukcji, a bedacych elementami typowymi produko-
wanymi seryjnie przez wytworcow krajowych lub zagranicznych.

Specyfikacja niniejsza nie obejmuje robét zwigzanych z ewentualng makroniwela-
cjg terenu, wykopdw, oraz odwodnieniem terenu wykopdw i terenu objetego inwe-
stycja.

W niniejszej SST podano wylgcznie te wymagania szczegotowe, ktére stanowig
niezbedne uzupetnienie wymagarn aktualnych norm, a takze przypomnienie tych
zasad, ktorych spetnienie jest w przypadku przedmiotowej konstrukcji szczego6lnie
wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich norm wymienionych w



pkt. 9, a takze innych pisanych i zwyczajowych zasad, wynikajgcych z wiedzy
technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczehstwa 0séb i mienia, bezpieczenstwa
pozarowego, warunkow higieniczno-sanitarnymi, itd. W pkt. 9.1 cytowane normy
podzielono na kilka katalogow, i tak: Katalog [Nr]: Rysunek techniczny, Katalog
[Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia, Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji beto-
nowych i zelbetowych, Katalog [Nj]: Jakos¢ i warunki wykonania i Katalog [Nw]:
Wyroby betonowe i zelebetowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami podanymi w
przytoczonych normach w pkt. 9.1 niniejszej specyfikaciji.

W niniejszej specyfikacji uzywa sie scistego okreslenia:

Projektant : osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany i wy-
konawczy konstrukcji. Wykonawca rysunkéw warsztatowych oraz projektu monta-
zu oraz dokumentacji technologicznej, zatrudniona przez wykonawce, nie jest w
rozumieniu tej specyfikacji Projektantem.

Zarzadzajacy realizacj g umowy : osoba powotana przez Zamawiajgcego (Inwe-
stora) do nadzoru nad pracami prowadzonymi przez Wykonawce. W rozumieniu
ustawy Prawo budowlane [P1] jest to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w ro-
zumieniu FIDIC [P5] jest nim Inzynier. Inzynier moze wyznaczy¢ swojego przed-
stawiciela oraz dowolng liczbe asystentow, ktérzy bedg pomagali w wykonywaniu
czynnos$ci zwigzanych z obowigzkami Inzyniera. Nazwiska, zakresy obowigzkéw i
uprawnien Asystentow winny by¢ podane pisemnie do wiadomos$ci Zamawiajgcego
I Wykonawcy. Tacy asystenci nie bedg mieli zadnego prawa do wydawania Wyko-
nawcy jakichkolwiek polecen, oprécz takich polecen, ktore mogg umozliwi¢ im wy-
konywanie przez nich obowigzkow i zapewni¢ akceptacje materiatdw, urzgdzen czy
robocizny jako zgodnych z kontraktem. Jakiekolwiek polecenia wydane przez nich
w tym celu uwazane bedg za rownorzedne z poleceniami wydanymi przez Inzynie-
ra.

1.5 Ogblne wymagania

1.5.1 Ogoblne zasady odpowiedzialno $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét objetych niniejszg spe-
cyfikacjg oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST |
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek od-
stepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz w zakresie dokumentacji projektowej rowniez Projektanta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wykonawczymi,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu de-



cyzji zarzadzajgcy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzagdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groz-
ba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.2 Teren budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zanie-
dbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sy-
gnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabez-
pieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzyma-
nie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowa-
nych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie ze stosownymi przepisami.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i ewentualne odwodnienie wykopow nalezy
do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

1.5.3 Wytyczanie budowli

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pra-
cy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabez-
pieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow



przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, row-
niez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

1.5.4 Dokumenty budowy

(a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika bu-
dowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczehstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadza-
niem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stano-
wisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytel-
ne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopi-
skow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce infor-
macje: data przejecia przez wykonawce placu budowy, dzieh dostarczenia doku-
mentacji projektowej przez zamawiajgcego, zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w pkt.1.5.5, przygotowanych przez
wykonawce, daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementéw
robét, postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, ko-
mentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, daty, okresy trwania i uza-
sadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow
oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych, wyjasnienia, komenta-
rze i sugestie wykonawcy, warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie
realizacji rob6t majgce wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcze-
golnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych, dane na temat prac
geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odnie-
sieniu do wytyczania obiektow w terenie, dane na temat sposobu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, dane na temat jakosci materiatow,
poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
i pobrane, wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly prze-
prowadzone, inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akcep-
tacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego reali-
zacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przed-



stawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stano-
wisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsta-
wiciela nadzoru autorskiego.

(b) Ksi azka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych roboét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

(c) Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty bu-
dowy zawierajg tez: a) dokumenty wchodzgce w skiad umowy, b) pozwolenie na
budowe, c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy, d) umowy cywilno-
prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, e) In-
strukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie, f) protokoty odbioru robét, g) opinie ekspertow i konsultantow, h) kore-
spondencja dotyczgca budowy.

(d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasci-
wie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu Projektanta lub Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i
na kazde zgdanie.

1.5.5 Dokumentacja robocza do opracowania przez Wyk  onawc ¢

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach kontraktu nastepujgce opraco-
wania robocze:

1. Ewentualne projekty zabezpieczenia wykopow fundamentowych;

2. Ewentualne projekty odwodnienia wykopOw na czas trwania realizacji inwe-
stycji;

3. Projekty montazowe elementéw prefabrykowanych;

4. Rysunki warsztatowe elementoéw monolitycznych i prefabrykowanych;

5. Dokumentacje powykonawczg.

(@) Rysunki warsztatowe

UWAGA: Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOW Y,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W T RAKCIE
PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAC RYSUNKI | DOKUMENTACJE
WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH | ZELBETOWYCH JAKIE S A
MU POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBOT ORAZ UZGODNI € JE Z AUTOREM
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.



Rysunki konstrukcji zelbetowych nalezy sporzgdzac zgodnie z [Nrl], a takze zgod-
nie z normami zwigzanymi [Nr2] do [Nr18] .

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji. Akceptacja dotyczy wylgcznie zgodnosci przyjetych
rozwigzan z zatozeniami projektu budowlanego i wykonawczego.

Poniewaz rysunki warsztatowe bedg zawieraly rozwigzania szczegétowe, wptywa-
jace na wytrzymatos¢ i trwatos¢ konstrukcji, a ktore nie podlegajg w tym zakresie
sprawdzeniu przez projektanta, wiec wymaga sie by byly podpisane przez osobe
uprawniong do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania konstrukcji stalowych.

Zaleca sie, by obliczenia potagczen elementéw byly wykonywane i weryfikowane
przez opracowujgcych rysunki warsztatowe na podstawie norm Eurokod [Np2] i
Eurokod 2 [Np3], [Np4] oraz norm zwigzanych, nie za$ na podstawie norm wcze-
Sniejszych, a w tym [Np1].

Rysunki warsztatowe elementéw zelbetowych obejmujg: a) rysunki elementow
konstrukcji, b) wykazy stali zbrojeniowej i profilowej, c) wykazy tgcznikéw, d) ry-
sunki zestawieniowe (schematy montazowe) i niezbedne szczegoty potaczen mon-
tazowych, e) wykazy elementow.

Rysunki warsztatowe zbrojenia konstrukcji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepuja-
ce informacje: a) rozmieszczenie zbrojenia podtuznego (otulin, ilos¢ warstw, odle-
gtosci) oraz uchwytéw montazowych w elementach prefabrykowanych, b) szczegé6-
lowe zasady przedtuzania pretow pojedynczych, siatek i szkieletow (sposob i loka-
lizacja miejsc przediuzania), c) zestawienie stali z podzialem na gatunki i srednice,
d) wykaz akcesoridow do przedituzania zbrojenia, e) szczegotowy rysunek uksztat-
towania elementéw zbrojenia i uchwytow montazowych (katy zgie¢, dtugosci odcin-
kow sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego ksztattu,
diugosc catkowita, srednica i znak stali, numer preta, ilos¢ sztuk).

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpo-
wiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie.

(b) Projekt monta zu oraz plan zapewnienia bezpiecze nstwa

Na zgdanie zarzgdzajgcego realizacjg umowy wykonawca opracuje Projektu Mon-
tazu, tak aby uwzgledni¢ mozliwosci techniczne wykonawcy i tak, aby zapewnic
stateczno$¢ i wytrzymatos$¢ konstrukcji, a takze bezpieczehstwo pracownikow we
wszystkich fazach prowadzenia robét.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy
— Prawo budowlane [P1] jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w wa-
runkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

(c) Dokumentacja zapewnienia jako $Sci

Wymogi odnosnie wytwarzania, obiegu, przechowywania oraz uzgadniania doku-
mentacji zapewniania jakosci, podano w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.



sanitarnych.

(d) Inna dokumentacja technologiczna
Wykonawca opracuje:
i. harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych i innych prac,
ii. skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, jesli bedzie to niezbedne,
iii. Niezbedne operaty geodezyjne;

iv. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dal-
Szej czesci opracowania;

v. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dal-
Szej czesci opracowania.

vi. Dokumentacje powykonawcza,

Harmonogram robdét/dostaw konstrukcji powinien by¢ zsynchronizowany z ogélnym
harmonogramem realizacyjnym i powinien okresla¢ wszystkie weztowe daty (punk-
ty kontrolne), a w szczegdélnosci nastepujgce terminy: a) przekazania (akceptaciji)
dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce, b) udostepnienia pla-
cu budowy lub jego czesci (frontu robét), c) dostawy betonu i innych elementow d)
rozpoczecia i zakonczenia wbudowywania, €) odbioru zbudowanych elementow.

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez wykonawce wraz z do-
kumentacjg projektowg z naniesionymi wszelkimi zmianami i poprawkami, ktore
zostaly wprowadzone w trakcie wykonywania konstrukciji.

1.5.6 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g i SST oraz ochrona
interesu 0s6b trzecich i wkasno  $ci urz gdzen

Obowigzkiem wykonawcy jest wykona¢ konstrukcje zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng z rygorami okreslonymi w ustawie
.Prawo budowlane” [P1], w ustawie ,O ochronie praw autorskich i prawach po-
krewnych” [P2], w ustawie ,O zamoOwieniach publicznych” [P3], warunkach kon-
traktu oraz innych przepisow prawa w tym kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak ruro-
ciagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktore sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spo-
woduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziem-
nych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarza-
dzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzagdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez



swoje dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.7 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sro-
dowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie po-
dejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dzia-
talnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklin-
gu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urze-
dy i wlkadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tyl-
ko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zani-
ka, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materia-
low Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.8 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzuja-
cych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wy-
posazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdze-
niach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowo-
dowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z opracowanym przed przystgpieniem do
robét planem zapewnienia bezpieczenstwa (pkt. 1.5.5.) oraz ogélnymi zasadami
BHP obowigzujgcymi przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia persone-
lu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowng.

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca dziata w rezimie zasad prawnych obowigzujgcych w Polsce. Wyko-
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nawca winien stosowac sie pod kazdym wzgledem, wigcznie z dawaniem wszel-
kich powiadomien oraz dokonywaniem wymaganych optat, do postanowien: wszel-
kich ustaw panstwowych, zarzgdzen, praw i innych regulacji lub regulaminéw miej-
scowej lub innej prawnie ustanowionej wtadzy odnoszacych sie do wykonywania
robot, ich wykonczeniem i usuwaniem usterek, oraz przepiséw i postanowien
wszelkich ciat publicznych lub przedsiebiorstw, ktorych mienie lub prawa sg zwig-
zane lub mogg ucierpie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Jesli nie uzgodniono inaczej w umowie miedzy Wykonawcg a Inwestorem, ani tez
niniejsza specyfikacja nie ustanawia surowszych regut, to w przypadku wykonania i
odbioru budowli .obowigzujg Wykonawce procedury wynikajgce z warunkéw kon-
traktowych FIDIC [P5].

W szczegolnosci obowigzujgce sg: uprawnienia Inzyniera, regulacje dotyczgce ce-
sji i subkontraktow, dokumentow kontraktowych, w tym procedur przechowywania i
dostarczania rysunkow i dokumentow pkt. 6.1 do 6.5 [P5], zasady dotyczgce nie-
przewidywalnych przeszkod i warunkéw fizycznych, a takze odpowiedzialnosci
Wykonawcy w tym za: naprawe strat i szkdd wyrzgdzonych osobom i mieniu,
ubezpieczenia robot i sprzetu, zakresu pokrycia ubezpieczeniem, za zaktocenia
ruchu i naruszenia praw sgsiadow, oraz zachowania porzgdku na Palcu Budowy
réwniez po ukonczeniu robot. Wykonawca obowigzany jest

1.6 Wspolny Stownik Zamowie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i ka-
tegorii robot

Dziat Grupa | Klasa Kategoria Nazwa

45.00000 Roboty budowlane

0-7
452.00 Roboty budowlane w zakresie
000-9 wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukciji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2 Demontaz rusztowan

45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262.300-4 Betonowanie

45262.310-7 | Zbrojenie

45262.311-4 | Betonowanie konstrukciji

45262.320-0 | Wyréwnywanie

45262.350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

45262.360-2 | Cementowanie

45262.600-7 | Rézne specjalne roboty budowlane

45262.620-3 | Sciany nosne

455.00 Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z
000-2 obstugg operatorska do prowadze-
nia robot z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i lagdowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugg
operatorskag
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4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga
operatorskg

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie postanowienia dotyczgce stosowanych materiatéw i wyrobéw podano w
odpowiednich przepisach, ktére zostaty wymienione w pkt. 9.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-
EN 45014 [Nj16] lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang
jakose.

2.2 Beton

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206-1 [Nw8].

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia
o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie
moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce liczgc od daty rozpoczecia produkcji betonu zali-
czanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce
dane merytoryczne: charakterystyke betonu (klase betonu, jego cechy fizyczne, np.
beton odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny, oraz inne niezbedne da-
ne), wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania, wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpor-
nosc¢, wodoszczelnosc), okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w sposoéb Scisty odzwierciedlaé jako$¢ i ilos¢ uzy-
tych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji, z uwzglednieniem [Nw9]do [Nw13]

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie do-
mieszek, srodkow i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkow do pielegnacji betonu zgodnie z [Nw14][Nw15]

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laborato-
rium.
2.3 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia elementéw konstrukcji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaga-
niom okreslonym w Projekcie zarowno w zakresie klasy, gatunku jak i srednicy.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowia-
da¢ wymaganiom podanym w normach [Nw2] do [Nw7].

Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ techniczne warunki dostawy stali i wyrobow sta-
lowych [Nw1].

W szczegoblnosci zwraca sie uwage, ze:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
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rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie, jak
rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w gra-
nicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich i jesli nie przekra-
czajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 dla pretéw o wiekszych $rednicach. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia
innych stali i innych srednic bez zgody Projektanta i Inzyniera. Stal dostarczona na
budowe musi posiadac atest producenta.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zen-
dry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow
zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. Drut do wig-
zania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie — betonowe, zapewniajgce przewidziang projektem wartos¢ otuliny
zbrojenia.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny, co powinno by¢ poswiadczo-
ne aktualnymi na czas budowy przegladami technicznymi, atestami lub dopusz-
czeniami, wszelkich urzgdzen wymagajgcych takich dokumentéw.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, w szczegdlnosci powinien by¢ uzywa-
ny z wszelkimi ostonami przewidzianymi przez producenta. Sprzet ten powinien
podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Prety zbrojeniowe i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw zelbe-
towych (poza mieszankg betonowg) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trans-
portu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umo-
cowania na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ od-
powiednio zabezpieczone przed odksztatlceniem i zdeformowaniem.
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4.2 Transport mieszanki betonowe]

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mie-
szajgcych jg w czasie jazdy powinien byc tak zorganizowany, aby wytadunek mie-
szanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce wbudowa-
nia transport prowadzi¢ za pomocag pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowaé: segregacji sktadu mieszanki, zmian
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, zmiany temperatury nie wiecej niz
5C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej
zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi
by¢ wbudowana nie pdzniej niz: przy temperaturze otoczenia + 15T - 90 min, przy
temperaturze otoczenia + 20T - 70 min, przy temper aturze otoczenia + 30C - 30
min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:
mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku, pojem-
niki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania, przewozenie mie-
szanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowagé: naruszenia jedno-
rodnosci mieszania (segregacja skladnikéw), zmian w skladzie mieszanki w sto-
sunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opadow atmosfe-
rycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wy-
sychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia,
zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technolo-
gicznymi:

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po trans-
porcie w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1
cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowia-
dajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym,
projektami wykonawczymi oraz ST, a takze normg [Nj1] oraz warunkami technicz-
nymi [L1].

5.1 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg projektéw wykonawczych, projektow warsztato-
wych, wymagan ST, a zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poli-
gonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie tgczenie weztdw
na przecieciu pretow drutem wigzadetkowym wyzarzonym o srednicy 1,6 mm (wia-
zanie na podwajny krzyz) albo stosowaé spawanie.
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Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Po-
winna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem na-
lezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu na-
danego pretom.

5.2 Wykonanie konstrukcji  zelbetowych

5.2.1 Wykonanie deskowa n

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢é wykonywane z elementow desko-
wan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne,;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999 [N;j31].

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Mate-
riaty stosowane do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Nalezy dopaso-
wywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé potgczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek po-
winny pozosta¢ na miejscu zgodnie z [L1], do czasu gdy beton osiggnie wytrzyma-
los¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu
zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakich-
kolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywa-
nia sit. Po zamontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem nalezy pokry¢
$rodkami o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian
w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wig-
zadetkowy itp.).

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w z [L1] oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac zelbetowych. Odrzucone betony zo-
stang naprawione lub wymienione na koszt wkasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowa-
ne przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.2 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transporto-
wych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykony-

wac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wy-
konac¢ na podbetonie.

Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie betonowania. Nalezy sto-
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sowac¢ podkiadki dystansowe prefabrykowane betonowe, zapewniajgce zachowa-
nie otuliny zbrojenia przewidzianej w projekcie wykonawczym. Niedopuszczalne
jest stosowanie podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inzynier zapisem do
dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegajg: srednice uzytych pretow, rozstaw pretow (réznice rozsta-
wu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm, a w innych elemen-
tach 0,5 cm), rozstaw strzemion (nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wie-
cej niz +-2 cm), réznice dhugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami,
odciecia (nie mogg odbiega¢ od projektu wykonawczego o wiecej niz + 5 cm), otu-
liny zewnetrzne (utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranciji
ujemnych), powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie
betonowania i zageszczania.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jedno-
rodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgle-
dem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosc w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Kotwienie i tgczenie pretow oraz siatek zbrojeniowych nalezy wykonywac zgodnie z
Eurokodem 2 [Np3] (lub tymczasowo z [Np1l]).

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

(a) Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszankib  etonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajduja-
cych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczego6lne warunki wykonania robot
nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przed-
stawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przepro-
wadzonych przez laboratorium, powinny zostac¢ przestane zarzgdzajgcemu realiza-
cja umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujgcy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedsta-
wiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wyni-
kami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.
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Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okre-
Slonymi w [L1], rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego re-
alizacjg umowy.

(b) Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej na-
lezy powiadomic¢ o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia de-
skowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przed-
stawionymi w [L1], rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania sie mie-
szanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z poditoza gruz i inne zanie-
czyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podkiadem pod mieszanke betonowg
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

(c) Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw kon-
cowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod kon-
wencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie rozio-
zenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwow robo-
czych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.
Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego reali-
zacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

(d) Zag eszczanie betonu

Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedsta-
wione w [L1], rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego be-
tonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.
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(e) Uktadanie beton6éw przy upalneji chtodnejpogo  dzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw mieszanki betonowej po-
winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi [L1], rozdz. 6. Nalezy zasto-
sowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych roz-
dziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w [L1], rozdz. 6.
Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opOzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nierownosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami produ-
centa.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 300C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury beto-
nu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowag nalezy ukladac¢ i zabezpieczaC¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w [L1], rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lo-
dzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolnho uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 40C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

() Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgce-
go powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac
szczegOlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srod-
kow wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

(g) Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg ekspo-
nowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia-
lu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do beto-
nowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupet-
nien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wy-
petnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopa-
sowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg
byC prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Po-
wierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa.
Przed rozpoczeciem napraw i zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike
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naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pio-
nowych.

(h) Dopuszczalne odchyiki w doktadno  $ci wykonania elementow.

Sciany
Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

1. Woagtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m
potozona jest na najwyzszym punkcie,

5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona
jest na najwyzszym punkcie,

10 mm na catej wysokosci Sciany.

2. Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekra-
cza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z
zasadami okreslonymi w punkcie (g).

Piyty

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

4. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugo-
§ci potozong na najwyzszym punkcie.

5. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10
mm tolerancji za wyjgtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako piyty
majgce gwarantowac¢ odptyw do rynien podiogowych lub kanatow, ktore
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczo-
nej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wiek-
sze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

(i) Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wil-
gotnosci w ciggu: 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w
przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umo-
wy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, mate-
riatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed za-
stosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewnié sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
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nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Uwagi
1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny

pozostawac¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania be-
tonu.

2. Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
4. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiehcach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materia-
low wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w
wilgotnosci.

Stale zraszac eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka,
stosowac srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgod-
nos¢ zastosowanych srodkow z materialami uszczelniajgcymi lub innymi, kto-
re bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang sta-
g wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedsta-
wi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie
z [L1], rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ napra-
wiony lub wymieniony.

() Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Pro-
jektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ce-
mentowej 0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowa-
nia.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie po-
winien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(k) Zabezpieczenie podczas odpadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpo-
wiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.3 Prace budowlane — opis zada n

5.3.1 Fundamenty

Pod projektowanym obiektem zalozono posadowienie bezposrednie, za pomocag
taw i stép fundamentowych, na podkiadzie z betonu C8/10 grubosci 100mm. Gru-
bos¢ taw fundamentowych wynosié bedzie 40 i 50cm. Fundamenty wykonane bedag
z betonu klasy C25/30 (klasa ekspozycji XC2), zbrojenie stalg BSO0SP. Ewentual-
ne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu fundamentéw bezwzglednie
muszg by¢ wykonywane w rurach ochronnych. Planuje sie monolityczne potgcze-
nie z fundamentami trzpieni i stupéw zelbetowych. Otulina zbrojenia dla fundamen-
tow: 50mm.

Ewentualne schodki, pochylnie i wejscia zewnetrzne w poziomie parteru, wylewane
na podtozu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od gtéwnej konstrukciji
obiektu, zbrojone widknem rozproszonym w ilosci 15kg/m3 betonu C25/30.

Nalezy przewidzie¢ koniecznosé wymiany gruntdw nasypowych, nienosnych, za-
kwalifikowanych do pakietu | wedlug dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, pod
posadzkg budynku, na pospotke zageszczong do 1s=0,98.

5.3.2 Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy konstrukcji nosnej obiektéw projektuje sie jako zelbetowe, utwierdzone w
fundamencie i stropach poszczegdlnych kondygnaciji. Przekroje stupdéw przewiduje
sie jako prostokgtne, o zréznicowanych wymiarach w zaleznosci od obcigzenia.
Siatka stupdéw jest nieregularna, przystosowana do wymogow funkcjonalnych i
uzytkowych okreslonych architekturg budynku.

Stupy i trzpienie zelbetowe projektuje sie jako wykonane z betonu klasy C25/30
(klasa ekspozycji XC1 — dla stupow wewnetrznych lub XC2 XF1 dla stupow ze-
wnetrznych, narazonych na kontakt z powietrzem atmosferycznym). Zbrojenie
gtéwne oraz strzemiona ze stali BS5OOSP. Zalozono grubosé¢ otuliny pretow zbroje-
niowych 40mm.

Trzpienie usztywniajgce sciany murowane powinny by¢ potgczone z nimi za pomo-
cg zigczy systemowych albo za pomocg strzepi i pretow #6 w co drugiej spoinie
poziome;.

5.3.3 Stropy wraz z podci ggami

Stropy zelbetowe projektuje sie jako ptyty wieloprzestowe oparte na scianach mu-
rowanych nosnych lub na podciggach zelbetowych. Grubosci stropéw kondygnacji
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nadziemnych wynoszg 20cm. Klasa betonu w stropach: C25/30, (klasa ekspozycji
dla stropéw miedzykondygnacyjnych: XC1), zbrojenie stalg A-IIIN (B500SP). Wieh-
ce usztywniajgce jakie nalezy wykona¢ w poziomie posadzki parteru (oddylatowa-
nej od scian zewnetrznych i wewnetrznych) oraz w poziomach poszczegolnych
stropow sg ucigglone po obwodzie budynku.

Stropy zaprojektowano na wartosci obcigzen charakterystycznych uzytkowych
podane w projekcie budowlanym. Dodatkowo stropy projektuje sie na obcigzenie
technologiczne zastepcze rownomiernie roztozone od Scianek dziatowych.

Otulina zbrojenia dla stropoéw miedzykondygnacyjnych: 25mm dla jednogodzinnej
odpornosci ogniowej lub 35mm dla dwugodzinnej odpornosci ogniowej.

5.3.4 Sciany zelbetowe

Sciany zewnetrzne klatki schodowej K-3 przewidziano jako monolityczne zelbetowe, gru-
bosci 20cm Sciany zewnetrzne , Sciany szybu windowego zelbetowego projektuje sie
jako zelbetowe monolityczne, o grubosci 20cm, posadowione na fundamencie ptytowym,
grubosci 40cm. Pod fundamentem podlewka z chudego betonu gr.10cm.

Sciany zelbetowe szybu windowego i zewnetrzne klatki schodowej projektuje sie z betonu
C30/37, zbrojone dwustronnie siatkami ze stali A-IlIN (BSt500). Grubo$¢ otuliny zbrojenia:
min. 25mm .

5.3.5 Schody
Schody wewnetrzne K-2 oraz biegi klatki K-1 zaprojektowano jako monoli-

tyczne ptytowe, ze spocznikami (lokalnie belkami spocznikowymi) opartymi w bruz-
dach wykutych w scianach murowanych klatek. Grubos¢ ptyt biegowych i spoczni-
kowych — zroznicowana w zaleznosci od rozpietosci. Przewiduje sie wykonanie
schodéw z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC1), zbrojonego stalg A-IlIN (B500).
Zatozono obcigzenie charakterystyczne uzytkowe wg PN-82/B-02003.

5.3.6 Dylatacje

Schody, pochylnie, murki oporowe i wejscia zewnetrzne w poziomie parteru, wyle-
wane na podfozu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od gtéwnej kon-
strukcji obiektu, zbrojone wiéknem rozproszonym ,Dramix” w ilosci 25kg/m3 betonu
C25/30. Grubos¢ tych elementdéw konstrukcyjnych: minimum 15cm. Alternatywnie
mozliwe jest zbrojenie tych elementdw siatkami zbrojeniowymi. Elementy te wyko-
nywac nalezy zgodnie z rysunkami warsztatowymi, jakie opracuje na podstawie
zawartych w niniejszym projekcie Wykonawca i przedstawi do akceptacji projektan-
ta. Pod elementami wylewanymi zewnetrznymi wykonac¢ nalezy podlewke z chude-
go betonu gr.10cm, a ponizej zapewni¢ podbudowe z podtoza niewysadzinowego
do poziomu przemarzania
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5.3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych e  lementow kon-
strukcji stalowych
Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy uwzgledni¢ wykonanie préby w natu-

rze, do akceptacji Inwestora i Architekta.
Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych nalezy zastosowac na-

stepujgce powtoki ochronne, po uprzednim przygotowaniu powierzchni:

* malowac jedng warstwg farby podktadowej. Zaleca sie emalie epok-
sydowg o gr. min 100 um w kolorze jasnym
malowa 1x lub 2x farlag nawierzchniow. Zaleca si emale poliuretanova o gr. min 60 um
w kolorze wg projektu architektonicznego

6. Program kontroli jako $ci

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Plan jakosci wykonawca opracuje wg PN-ISO 10005 [Nj28], [Nj29], [Nj30], odpo-
wiednio do systemu jakosci stosowanego przez wykonawce i uzyska jego zatwier-
dzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Plan jakosci powinien objg¢:

a) przeglagd wymagan projektu pod kagtem mozliwosci ich spetnienia,

b) podziat zadan i odpowiedzialnosci w poszczegdlnych fazach realizaciji,
c) procedury i instrukcje procesow specjalnych,

d) wykaz badan kontrolnych,

e) procedury wprowadzania zmian i modyfikacji,

f) procedury postepowania w przypadku niezgodnosci,

g) punkty kontrolne zwigzane z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robat.

Plan jakosci winien w szczegdélnosci zawieraé: a) wykaz maszyn i urzgdzen stoso-
wanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
b) sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wiasci-
wosci w czasie transportu i przechowywania na budowie, ¢) sposéb i procedure
pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, d) wytwa-
rzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robat, .

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certy-
fikatu

6.2 Dokumentacja kontroli jako $ci

Dokumentacja kontroli jakosci powinna zawieraé: a) dokumenty jakosci wyrobow
zastosowanych w konstrukcji wystawione przez ich producentow i dostawcow, b)
dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyrobéw zastosowanych w
konstrukcji, ¢) dokumentacje proceséw specjalnych (w tym spawalniczych) stoso-
wanych podczas wytwarzania i montazu oraz dokumenty badan kontrolnych tych
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proceséw, d) dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych elementéw oraz zmonto-
wanej konstrukcji, jej podpor i potgczenh.

Deklaracje zgodnosci (Swiadectwo jakosci) wydaje wykonawca godnie z wymaga-
niami PN-EN 45014 [Nj16].

7. Ocena, przeprowadzenie bada n i odbiér

7.1 Wymagania ogolne

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w
planie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty, wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Wszystkie kontrolne badania powinny by¢ udokumentowa-
ne.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu, ce-
mentowni oraz urzgdzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonaw-
cow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzia-
lem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w wymaganych granicach tolerancji.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumen-
tow kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana kon-
strukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W protokole odbioru spo-
rzgdzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru, dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan, doku-
mentacje stwierdzajgcg zgodnos$é wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru
czesciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji, decyzje komisiji.

7.2 Kontrola jako $ci materiatow, wyrobow i proceséw wytwarzania

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna odby¢ sie kazdorazowo przy od-
biorze dostawy od producenta przed skierowaniem do produkcji zgodnie z wyma-
ganiami [Nj1].

Kontrola jakosci robdét polega co najmniej na sprawdzeniu [Nj1]: szalunkow, zbro-
jenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i
jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego
zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego wykona
nalezy wg PN-EN 12350-2 lub metodg Vebe wg Normy PN-EN 12350-3 lub meto-
dg oznaczania stopnia zageszczalnosci wg PN-EN 12350-4.

8. Obmiar i odbior robét oraz ptatno  sci

8.1 Obmiar robot
Obmiar wykonanych robo6t nalezy dokonywa¢ zgodnie z zasadami kontraktowymi.

Jesli nie podano inaczej, to jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni schodéw
ptytowych lub m3 zabetonowanej konstrukcji dla pozostatych elementéw Zelbeto-

wych.
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W przypadkach watpliwych Inwestor zwraca sie do projektanta o opinie.

8.2 Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z og6Inymi zasadami,
b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumen-
tow kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana kon-
strukcja jest wykonana zgodnie z kontraktem, projektem, wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz przepisow i norm, a w szczegoélnosci [Nj1].

W protokole odbioru koncowego sporzgdzonym z udziatem stron procesu budow-
lanego, czyli Inwestora, Wykonawcy i Projektanta, nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru, dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan, doku-
mentacje stwierdzajgcg zgodno$é wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru
czesciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone usterki,
decyzje komisgiji.

8.3 Podstawa ptatno sci
Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Cena za jednostke obmiarowg lub cena ryczattowa obejmuje wykonanie dokumen-
tacji zgodnie z pkt 1.5.5, zakup materiatéw i prefabrykatow, ich transport, roboty
przygotowawcze, wykonanie i rozbiorke potrzebnych rusztowan i deskowan, do-
starczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszyst-
kimi pracami dodatkowymi, czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, montaz zbroje-
nia, testy i pomiary zgodnie z punktem 6 niniejszej specyfikacji, prace wykoncze-
niowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscig wy-
konawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy, wykonanie wymaganych
badan i pomiaréw, a takze obstuge gwarancyjng. Cena za jednostke obmiarowg
obejmuje réwniez wykonanie podkiadéw z chudego betonu pod stopy i tawy fun-
damentowe.

9. Przepisy i literatura zwi gzana

9.1 Polskie Normy i Eurokody

9.1.1 Katalog [Nr]: Rysunek techniczny

[Nrl] PN-EN ISO 3766:2006, Rysunek budowlany. Uproszczony sposéb przedstawienia
zbrojenia betonu,

[Nr2]  PN-B-01025:2004, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach archi-
tektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia
graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

[Nr3]  PN-B-01029:2000, Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach ar-
chitektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-60/B-01029, Projekty architektoniczno-
budowlane. Wymiarowanie na rysunkach., PN-82/N-01614, Rysunek techniczny. Wymia-
rowanie. Zasady ogdlne.(Zamiast PN-60/B-01029 w zakresie pp. 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12,
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[Nr4]

[Nr5]
[Nr6]

[Nr7]

[Nr8]
[Nr9]
[Nr10]

[Nr11]

[Nr12]
[Nr13]

[Nr14]

[Nr15]
[Nr16]

[Nr17]

[Nr18]

9.1.2
[Nal]

[Na2]
[Na3]

[Na4]

2.16.4.)),

PN-B-01030:2000, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw budow-
lanych. (tgcznie z normg PN-ISO 4069:1999 zamiast PN-70/B-01030, Projekty budowlane.
Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych),

PN-EN 22553:1997, Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i luto-
wane. Umowne przedstawienie na rysunkach,

PN-EN ISO 128-20:2002, Rysunek techniczny — Zasady ogdllne przedstawiania —
Czes¢ 20: Wymagania podstawowe dotyczace linii. (Zamiast PN-82/N-01616),

PN-EN 1SO 128-23:2002, Rysunek techniczny — Zasady ogolne przedstawiania —
Czesc¢ 23: Linie na rysunkach budowlanych. (Zamiast PN-82/N-01616 Rysunek tech-
niczny. Linie rysunkowe. (Zamiast PN-70/B-01025 w zakresie p. 2.1.4.)),

PN-EN ISO 3098-0:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czes¢ 0: Za-
sady ogllne,

PN-EN ISO 3098-2:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czes¢ 2: Alfa-
bet tacinski, cyfry i znaki,

PN-EN ISO 3098-3:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czesc¢ 3: Alfa-
bet grecki,

PN-EN ISO 3098-4:2002, Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Czesc¢ 4: Zna-
ki diakrytyczne i specjalne alfabetu tacinskiego. (zamiast PN-80/N-01606, Rysunek
techniczny. Pismo.)

PN-EN ISO 4157-1:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1. Bu-
dynki i czesci budynkéw,

PN-EN 1SO 4157-2:2001, Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 2: Na-
ZWYy i numery pomieszczen,

PN-EN ISO 5261:2002, Rysunek techniczny maszynowy. Przedstawianie uprosz-
czone pretow i ksztattownikdw, (Zamiast PN-1ISO 5261:1994, PN-ISO 5261/Ak:1994 Ry-
sunek techniczny dla konstrukcji metalowych, oraz PN-64/B-01043 wyd. 7, Rysunek kon-
strukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.) ,

PN-EN ISO 5455:1998, Rysunek techniczny. Podziaiki.

PN-EN ISO 7519:1999, Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdélne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych,

PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak, Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady
ogolne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne. (Zamiast PN-82/N-
01614 w zakresie zasad porzgdkowych, sposobOw wymiarowania i uproszczern wymiaro-
wych),

PN-ISO 4069:1999, Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i
widokach. Zasady ogoine,

Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia

PN-82/B-01801, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-82/B-01802, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia,

PN-85/B-01805, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady
ochrony,

PN-86/B-01806, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady
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[Na5]

[Na6]

uzytkowania, konserwacji i napraw,

PN-88/B-01808, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
stalowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukgciji,

PN-88/B-01808, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe,

9.1.3 Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji beton owych i zelbeto-

[Np1]
[Np2]
[Np3]

[Np4]

wych
PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 1990:2004, Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji,

PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1992:2005(U), Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2:
Reguly ogdlne. Projektowanie na warunki pozarowe,

9.1.4 Katalog [Nj]: Jako $é€ i warunki wykonania

[Nj1]
[Nj2]

[Nj3]

[Nj4]

[Nj5]

[Nj6]

[Nj7]

[Nj8]

[Nj9]

[Nj10]

[Nj11]

[Nj12]

[Nj13]

[Nj14]

PN-B-06251:1963, Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-ISO 3443:1994, Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-
Slania,

PN-ISO 3443-2:1994, Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidy-
wania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw,

PN-ISO 3443-3:1994, Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarow
nominalnych i przewidywania pasowan,

PN-ISO 3443-4:1994, Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji,

PN-ISO 3443-5:1994, Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-6:1994, Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna - Metoda 1,

PN-ISO 3443-7:1994, Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994, Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budow-
lanych.

PN-ISO 4464:1994, Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-1SO 7737:1994, Tolerancje w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych
dokfadnosci wymiardow.

PN-EN 12504-1:2001, Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzenio-
we. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie,

PN-EN 473, Badania nieniszczgce. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nie-
niszczacych. Zasady ogolne,

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 , Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 2: Bada-
nia nieniszczgce — Oznaczenie liczby odbicia,
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[Nj15]
[Nj16]
[Nj17]
[Nj18]
[Nj19]

[Nj20]

[Nj21]

[Nj22]

[Nj23]
[Nj24]

[Nj25]

[Nj26]
[Nj27]
[Nj28]
[Nj29]
[Nj30]

[Nj31]

PN-EN 45013:1993: Ogolne kryteria dotyczgce jednostek certyfikujgcych personel,
PN-EN 45014:2000, Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-EN ISO 9000:2006 (U) Systemy zarzagdzania jakoscig — Podstawy i terminologia,
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania,

PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wytyczne doskonalenia
funkcjonowania,

PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarzgdzania pomiarami —Wymagania dotyczace
proceséw pomiarowych i wyposazenia pomiarowego,

ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.
(Polska wersja raportu technicznego dostepna w PKN: Wytyczne dotyczgce dokumentacji
systemu zarzgdzania jako$cig),

ISO/TR 10014:1998 Guidelines for managing the economics of quality (w trakcie
nowelizaciji),

PN-ISO 10015:2004 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczgce szkolenia,

ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczace technik statystycznych odnoszgcych sie do
ISO 9001:2000,

ISO 10019:2005 Guidelines for selection of quality management system consultants

and use of their services (W opracowaniu projekt PN-ISO 10019, Wytyczne dotyczgce wy-
boru konsultantéw systeméw zarzgdzania jako$cig i korzystania z ich ustug),

PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczgce audytowania systeméw zarzgdzania
jakoscig i/lub zarzgdzania srodowiskowego,

prPN-ISO 10002 Zarzadzanie jakoscig — Zadowolenie klienta — Wytyczne dotyczace
postepowania z reklamacjami w organizacjach,

PN-ISO 10005:1998 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne dotyczgce planéw jakosci
(Uwaga — Zastgpiona przez 1ISO 10005:2005),

PN-ISO 10006:2005 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wytyczne dotyczace zarzadza-
nia jakoscig w przedsiewzieciach,

PN-1SO 10007:2005 Systemy zarzagdzania jakoscig — Wytyczne dotyczgce zarzgdza-
nia konfiguracja,

PN-S-10040:1999, Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania,

9.1.5 Katalog [Nw]: Wyroby betonowe i  zelebetowe

[Nw1]
[Nw2]
[Nw3]

[NwA4]
[Nw5]

[Nw6]
[Nw7]

[Nw8]

PN-EN 10021:1997, Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych,
PN-1SO 6935-1:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,

PN-ISO 6935-1/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju,

PN-1SO 6935-2:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane,

PN-ISO 6935-2/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju,

PN-EN 10020:2003, Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali,

PN-ENV 10080:2004, Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500.
Warunki techniczne dostawy pretéw, kregdw i siatek zgrzewanych,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 , Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produk-
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[Nw9]
[Nw10]

[Nw11]

[Nw12]
[Nw13]

[Nw14]

[Nw15]

9.2
[L1]

9.3
[P1]

[P2]
[P3]

[P4]
[PS]

[P6]

cja i zgodnosé
PN-EN 12350-1:2001, Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek,

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004, Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczgce probek do badania i form,

PN-EN 12390-2:2001, Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja pro-
bek do badan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12620:2004/AC:2004 , Kruszywa do betonu,

PN-EN 197-1:2002, Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku,

PN-EN 480-1:1999, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania,

PN-EN 480-2:1999, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie czasu wigzania,

Pismiennictwo techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom |,
Budownictwo ogolne, Arkady 1989, a w szczegdlnosci rozdziaty:
1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych,
2. Przygotowanie placu budowy,
3. Roboty ziemne,
4. Fundamenty,
5. Rusztowania i deskowania,
6. Mieszanki betonowe i betony,
7. Zbrojenie konstrukcji budowlanych,
8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialéw drewnopochodnych,
9. Konstrukcje i elementy murowe,
10. Monolityczne elementy zelbetowe,
11. Betony lekkie,
12. Elementy i konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow betonowych,
13. Konstrukcje betonowe sprezone,

Inne przepisy
Prawo budowlane , Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami,
O prawie autorskim i prawach pokrewnych , Ustawa z dnia 4 lutego 1994, Dz.U.
Zz 1994 r. Nr 24, poz. 83 z pOzniejszymi zmianami,

O zamdéwieniach publicznych , Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r., Dz.U. nr 72,
poz. 664 z 2002 r. z pbzniejszymi zmianami.

O odpadach, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

FIDIC, Warunki kontraktowe dla robo6t inzynieryjno-budowlanych, Czes¢ |, Warunki
0golne, Cosmopoli, 1992

FIDIC, Warunki kontraktowe dla robot inzynieryjno-budowlanych, Czes¢ I, Warunki
szczegoblne, Cosmopoli, 1992

29



