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1 Kody

KODY: Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i kabli NN
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 35121700-5 Systemy alarmowe
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
CPV 24111700-2 Azot
CPV 32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji niskopradowych w tym Systeméow SAP, DSO, KD, SSWIN, OS, AV, BMS,
CCTV obejmujacych przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku WSU na potrzeby utworzenia
Zespotu Inkubatorow Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych
nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6
w Kielcach.

Il. Zakres opracowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace
i majagce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z instalacjq elektronicznych systemow
wystepujacych na budowanym obiekcie.

Prace obejmuja;
» Dostawa i montaz urzadzer instalaciji;
» Wykonanie instalacji przewodowej systemu;
»  Oprogramowanie systemu;
* Uruchomienie systemu;
* Praca prébna systemu;
»  Szkolenie obstugi;
*  Odbiér systemu;
»  Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Szczegodtowe rozmieszczenie urzadzen precyzuje dokumentacja techniczna.

2 Wykonanie przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan
podanych w niniejszej specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia muszg by¢
realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ sukcesywnego
udostepnienia frontu rob6t oraz rownolegte wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy
majg obowigzek koordynowac realizacje prac.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é
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z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora,
Inspektora Nadzoru oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami
przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

21 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

» obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

» robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

» terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

» dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzacq do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajacq sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

* dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

* inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacq
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

» kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacag ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

» materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany
w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

» odbiorze koricowym - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajacego, ale nie bedaca inspektorem
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nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, {acznie z  zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

» odbiorze czesciowym (robdt budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior
koricowy”.

* projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

* przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

3 Materialy

3.1  Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw, ich przechowywania
i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych
do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzystaC wytgcznie nowe, wczesniej
nieuzywane materiaty i elementy konstrukcyjne. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowalty swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatbw i urzadzen, ich typy
i symbole, a znajdujace sie w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegdtowosci wykonania w zakresie
spetnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw instalacyjnych z nimi
powigzanych. Dobdr urzadzen zostat opracowany na podstawie charakterystyk technicznych i obliczen.

4 Sprzet
41 Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw iiloSci zawartych w projekcie
organizacji robét, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
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i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji Inspektora nadzoru nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

5 Transport

Wymagania dotyczace transportu, Srodkéw transportu i sposobu transportowania
stosowanych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6 Prowadzenie robot

Postanowienia ogéine

Wykonawca instalacji przed przystapieniem do robo6t powinien:
» zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ jednostce projektowej;
» zapoznac sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robot.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja;
» sporzadzong w taki sposéb, aby wykonawca mogt dokonac prawidtowego montazu;
* posiadajacg co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiajgce przewidziane rodzaje
i rozmieszczenie wszystkich urzadzen;
» posiadajacq schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne potaczenia elementow.

Wykonawca przy prowadzeniu rob6t powinien:

» stosowac sie do wskazdwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;

» Jjezeli zajdzie taka konieczno$¢ zmodyfikowaC zatozenia projekiu technicznego tylko
w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to prowadzic do lepszego
wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet;

* jezeli zajdzie taka konieczno$¢ zmodyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem,
konfiguracje projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania
mozliwo$ci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

» wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzér
inwestorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;



» wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzér
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze sie
nieodpowiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione
poprawki facznie z deklaracjg zgodnosci wprowadzone do dokumentacji powykonawcze;.

6.1 Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
zawartymi w odpowiednich normach dotyczacych systemow. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm
i przepisdw dotyczacych systemdw w zakresie instalacji, konserwaciji i obstugi.

Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacja. Wszelkie
niezgodnos$ci powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno
uwzglednia¢ wszystkie, szczegoine zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatacji budynku.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i innych elementow dla celow konserwacyjnych.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki $rodowiskowe pracy urzadzenia.

Pomieszczenia dla urzadzenn sterowniczo-kontrolnych powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania (jezeli instrukcje fabryczne producenta nie stanowig inaczej):

e Temperatura pomieszczenia +20°C;

» Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C;

» Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: do 85% w temperaturze +20°C;

* Natezenie oSwietlenia pomieszczenia nie powinno byé mnigjsze niz  200Ix;
w czasie obserwacji obrazu natgzenie to powinno wynosi¢ okoto 100Ix;

» Urzadzenia systemow oraz jego czesci sktadowe powinny obstugiwac tylko osoby posiadajace
potwierdzone przez firme instalacyjna przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie.
Szkolenia powinny byC wznawiane przy zmianie obstugi systeméw oraz po modernizacii
instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu.

Jezeli urzadzenia sterowniczo-kontrolne znajdujq sie w wiecej niz jednej obudowie typu RACK:
» Potgczenia pomiedzy obudowami powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed pozarem
i uszkodzeniami mechanicznymi
» Potgczenie pomiedzy obudowami powinny by¢é monitorowane pod wzgledem uszkodzen.

6.2 Uktadanie kabli

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras
i kanatow kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli. Dostep
powinien by¢ zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable zasilajace i sygnatowe
instalacji systeméw powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych wptywdw na instalacje.
Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwage, to:



» zaktdcenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajgcych poprawna prace;

* mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar;

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac
zwarcia pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji;

» uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

W razie potrzeby, kable instalacji nalezy oddzieli¢ od innych kabli za pomocq izolacji lub
uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego odstepu.

Wszystkie kable i inne czeSci metalowe instalacji systemowych powinny by¢ skutecznie
oddzielone od metalowych czesci instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepigciami powinny
by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.

Kable, faczace wzajemnie elementy instalacji, same stanowig wazng cze$¢ instalacji
i jest szczegolnie istotne, aby bylty zabezpieczone przed zakidceniami. Dwa gtowne zrédfa takich
zaktdcen to:

* niewlaciwe wigczenie, potgczenie lub inne pomyiki, wystepujace czesto przy wigczaniu innych
instalacii;

» zaktdcenia elektryczne, powodowane blisko$cig innych kabli elektroenergetycznych lub
sygnatowych duzej mocy.

W celu zmniejszenia wptywu takich zaktocen, kable instalacji powinny by¢ oddzielone od kabli
innych instalacji. Oddzielenie kabli nalezy osiggna¢ stosujac jeden lub kilka nastepujacych sposobow:

* instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wytacznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;

e oddzielenie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych
i ciggtych przegrod z materiatu spetniajgcego odpowiednie wymagania;

» instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie  mniejszej niz  30cm) od kabli
elektroenergetycznych;

» stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Kable powinny byé¢:

» odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie przekraczajacych 25m na catej dtugosci
trasy, przy ztaczach, przy wprowadzaniu kabli do budynku - w celu oznaczenia ich funkcji oraz
potrzeby oddzielenia;

» zamkniete w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wytgcznie
dla obwoddw teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych.

Kable utozone w przeznaczonych wytacznie do tego celu kanatach, szybach lub korytkach,
powinny by¢ catkowicie niedostepne po zatozeniu pokryw i trwatym przymocowaniu.

6.3 Teren budowy

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktdry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia rob6t.



Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie jednostkowej
pozycji przedmiotowych (docelowych elementow) dla ktérych niezbedne jest wykonanie i utrzymanie
tymczasowej infrastruktury. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatdw i elementébw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszty budowy
przytaczy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych rob6t
podstawowych.

Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacj,
do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
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we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ po$wiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

7 Wykonanie robét

Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robét
Szczegotowy zakres robot objetych ofertg jest opracowany w projekcie budowlanym oraz
wykonawczym.

7.1 Polaczenia i zakonczenia kabli

Nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen
i elementéw. Jezeli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one wykonane
w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
pomylenia ich z innymi instalacjami.

Metody taczenia i zakorczenia kabli nalezy tak dobra¢, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
obnizy¢ niezawodnos¢ i parametry linii kablowej w stosunku do kabli nietgczonych.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji systemu telewizji dozorowej, kontroli dostepu,
instalacji oddymiania oraz instalacji przeciwpozarowej SAP nalezy instalowac:
» wedhug instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce);
* zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;
* zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7.2 Zakres rob6t montazowych

» Zapoznanie si¢ z dokumentacjgq techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych
urzadzen;

* oczyszczenie i przygotowanie podtoza/miejsca montazu;

* wyznaczenie punktow mocowania urzgdzenia na podtozu;

» wiercenie otworow pod kotki/elementy mocujace zgodnie z wymaganiami technicznymi
producenta;

» przykrecenie uchwytu no$nego urzadzenia do podtoza;

10



mocowanie urzadzen lub obudowy na uchwycie nosnym;

taczenie przewodoéw zasilajacych i sygnatowych;

zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta;
ustawienie wymaganych parametréw pracy urzadzenia;

sprawdzenie dziatania urzadzenia.

7.3 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

7.4

Szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

stosowanie  sie do  wszystkich  uzgodnien  dotyczacych  realizacji  umowy
i zawartych w projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich
zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkéw;

prowadzenie prac w taki sposob, aby nie kolidowaty z innymi Wykonawcami
i mozliwie do minimum ograniczy¢ utrudnienia innym ekipom;

zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiordbw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa.

Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa

stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania (jesli s wymagane);

zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i p.poz.;

wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami prawa.

8 Obmiar robot

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkdéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:

zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195
z pdzniejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robt budowlanych.

Jednostkami obmiaru sa;

Kable i przewody 1'mb
Oprawy o$wietleniowe 1 szt.
Osprzet elektroinstalacyjny 1 szt.
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9 Dokumentacja

Wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy rysunki, na ktérych przedstawiono rozplanowanie
i rozmieszczenie poszczegdinych czesci instalacji, schematy montazowe, itp. Dokumenty powinny by¢
trwate i tatwe do wykorzystania.
Przekazana dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacje:
* dostarczong przez Zamawiajacego
* sporzadzona przez Wykonawce

Wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy Swiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke
eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ instalacji z dokumentacjgq spoczywa na osobie lub
instytucii, ktora podpisata $wiadectwo wykonania instalacji.

10 Kontrola jakosci robét
10.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Przetargowa,
wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegodlnych elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagaC tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia  materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;i
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym i po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia stronie zamawiajacej oraz wszystkim osobom
przez nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie s wykonywane prace
instalacyjne lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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10.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakoS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i dokumentaciji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

10.3 Praca prébna systemu - proby montazowe

Praca probna systemu/urzadzenia obejmuje ciagly proces sprawdzania i testowania
w okreslonym czasie urzadzen i catego systemu i obejmuje:
* nadzor i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen;

* nadzér i kontrole pracy wszystkich urzadzen i elementdbw  wchodzacych
w sktad systemu;
o diagnoze i pordéwnanie wynikow z zatozeniami  funkcjonalno -  uzytkowymi

I organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;

» korekte btedow programowych;

* wymianeg elementow niestabilnych lub naprawe uszkodzonych;

» doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacii
technicznej;

* nadzoér i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen sterujacych oraz urzadzen i elementéw
wchodzacych w skfad systemu;

* uruchomienie systemu i proby po montazowe dziatania urzadzen i elementow systemu;

» wielokrotne ustawianie urzadzenia we wiasciwym potozeniu przy wykorzystaniu réznych
przegubdw kulistych, mocowan justujgcych itd. dla osiggniecia nalezytego (zgodnego
z zatozeniami dokumentacji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy
urzadzenia np. pole dozoru (obserwacji) kamery;

» wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidtowego jego dziatania w réznych
warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien;

* proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan, precyzja
dziatania elementéw mechaniki precyzyjnej np. obiektywu z automatyczng przestona, silnika
krokowego w mechanizmach napedowych itp.), kinetycznym (zakres obrotéw, potozenia),
dynamicznym (np. zakres obrotow glowicy) oraz parametrow elektrycznych i transmisyjnych
(w tym pomiar sygnatow i ich korekta);

* wykonanie pomiaréw dopasowania impedancji urzadzeh oraz impedancji falowej toru
przesytowego;

» sprawdzenie, czy ekrany linii przesytowych i urzadzen systemu telewizji dozorowej uziemione
sq tylko w jednym punkcie.
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10.4 Programowanie systemow

Programowanie sytemu obejmuje:

podigczenie urzadzenia programujacego do urzadzen sterujgcych (komputer, programator,
pulpit programujacy itp.);

sprawdzenie  poprawnosci  transmisji  pomiedzy  urzadzeniami  programujacymi
a urzadzeniem sterujacym;

programowanie urzadzen sterujgcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej
| procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;

programowanie poszczegdinych elementéw/urzadzen wchodzacych w skfad systemu zgodnie
z dokumentacja techniczna i warunkami technologicznymi producenta, w tym adreséw,
parametrow dziatania i transmisji danych;

uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia sterujgcego;

uruchomienie i  sprawdzenie  poprawno$ci  dziatania  poszczegoélnych  urzadzen
i elementéw wchodzacych w skiad systemu;

praca probna i testy catego systemu.

Programowanie - przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej
producenta. Proces przygotowania urzadzen i catego systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacii
technicznej:

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do przygotowania
oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementéw systemu;

testowanie programu;

wprowadzenie korekt i poprawek;

ponowne testowanie programu;

zakonczenie programowania, zapisanie programu na nosniku magnetycznym, odtgczenie
urzadzenia programujgacego.

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawce i przekazane uzytkownikowi jako zatgcznik do

protokotu odbioru robdt) musi zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji technicznej oraz
uwzglednia¢ aktualne wymagania normatywne i prawne dotyczace przekazywanego systemu telewizji
dozorowej.

10.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiadac atest okre$lajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich whasciwosci z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie materiaty illub urzadzenia
zostang odrzucone.

11 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynno$ci, badania i wymagania.

12 Zasady kontroli jakosci robét.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Oceng koficowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig
tylko wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.
Dziatania komisji odbiorczej powinny by¢ zakorczone protokotem koricowym z badan odbiorczych
instalacji.

13 Odbidr robét
13.1 Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru koricowego

» sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami;

» sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym;

» sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych;

» sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen;

* wielokrotne ustawianie urzadzenia we wifasciwym potozeniu przy wykorzystaniu réznych
przegubdw kulistych, mocowan justujgcych itd. Dla osiggniecia nalezytego (zgodnego

15



z zatozeniami dokumentaciji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy
urzadzenia np. pole dozoru (obserwacji) kamery,

wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidtowego jego dziatania w réznych
warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien,

proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan, precyzja
dziatania elementow mechaniki precyzyjnej np. obiektywu z automatyczna przestona, silnika
krokowego w mechanizmach napedowych itp.), kinetycznym (zakres obrotdéw, potozenia),
dynamicznym (np. zakres obrotéw gtowicy) oraz parametréw elektrycznych i transmisyjnych
(w tym pomiar sygnatow i ich korekta),

sprawdzenie czy przekazywane informacje sg prawidtowe i czy spetniajg wymagania zawarte
w dokumentacjj;

sprawdzenie czy urzadzenia dziatajg zgodnie z zaleceniami normy;

sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione (uruchomione).

13.2 Wykaz dokumentow, ktére wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ inwestorowi

aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione
z projektantem i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych i uziemienia;

protokoty odbiorow czesciowych;

dziennik budowy;

wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu;

instrukcje eksploataciji systemu.

13.3 Odbiodr czesciowy

Proby odbiorcze i odbidr systemow powinny byC przeprowadzone przez technicznego

przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sig, aby odbior nastapit dopiero

po wstepnym okresie pracy, podczas ktorego nalezy obserwowac i rejestrowac w ksigzce eksploatacji
stabilnos¢ instalacji w normalnych warunkach pracy.

W trakcie préb odbiorczych nalezy:

sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostaty dostarczone;
sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da sie skontrolowac;

przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu, fgcznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji.

14 Przepisy zwigzane

Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznoSci od  wplywow
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zewnetrznych. Wybo6r Srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-91/E-05010 - Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 - Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-EN 60598-02 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 60849 — Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze

PN-EN 60651:2002(U) — Mierniki poziomu dzwieku;

PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia;

PN-E 08390-3:1998 — Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania
i badania central;

PN-93/E-08390/11 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogoine;
PN-93/E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdIne. Zasady stosowania;
PN-93/E-08390/51 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogoélne wymagania
dotyczace systemow;

PN-93/E-08390/52 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczace urzadzen;
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PN-93/E-08390/54 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu
wykorzystujace specjalizowane tory transmisji;

PN-93/E-08390/55 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy fgcznosci
cyfrowej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;

PN-93/E-08390/56 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy fgcznosci
akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;

PN-ISO  8421-3:1996 -  Ochrona  przeciwpozarowa.  Wykrywanie  pozaru
i alarmowanie. Terminologia;

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie;

PN-EN 54-13:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczace systemu;

PN-EN 54-14:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania, instalowania,
uzytkowania i uzytkowania;

KNR nr Al-01.

PN-EN 50132-7:proj. — CCTV. Zasady stosowania

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 — Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2
PN-EN 50174-3:2005 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa, 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1:Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja-2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace Normy

| uregulowania.
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