
ZESPÓŁ PROJEKTOWY AMD
ul. Długoszyńska 6; 43-603 Jaworzno

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Projekt budowlano-wykonawczy serwerowni ulokowanej w Inkubatorze Technologicznym Kieleckiego Par-

ku Technologicznego
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Olszewskiego 6; Kielce
INWESTOR   :     Kielecki Park Technologiczny
ADRES INWESTORA   :     ul. Piotrkowska 6; Kielce
BRANŻA   :     Budowlano-instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Artur Andrzejczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch. Marek Dubiel
DATA OPRACOWANIA   :     26.10.2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
45000000-7 :Roboty budowlane
45332200-5 :Hydraulika
45332400-7 :Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45331100-7 :Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 :Roboty instalacyjne elektryczne 
45315100-9 :Instalacyjne roboty elektryczne
45316000-5 :Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okien aluminiowych 1,6mx0,6m szt 2

2
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m 1.6*2 =
3.200

3
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m 1.6*2 =
3.200

4
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbi-
cia ponad 5 m2

m2 2.9*(13.74*
2+8.7*2)-

1.6*0.6*6 =
124.392

5
d.1

KNR 4-04
0504-03
B.05.01.01

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i ka-
mieni sztucznych

m2 115.66

6
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej grubość min. 5cm m2 115.66

7
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 5cm - demontaż

m2 115.66

8
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grub.ponad 15 cm

m3 (11.64*1.2*
2+6.4*1.2+

5.18*1.2+
2.3*1.2)*
0.2+1.5*

1.5*0.2 =
9.368

9
d.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odległość do 10m (kat.gr.I-II)

m3 (11.64*1.2*
2+6.4*1.2+

5.18*1.2+
2.3*1.2)*
0.5+1.5*

1.5*1.0 =
24.546

10
d.1

KNR 2-01
0307-01

Zasypanie przestrzeni fundamentowej dowiezio-
nym piaskiem

m3 24.546-
(11.64*
0.84*2+

6.4*0.84+
5.18*0.84+
2.3*0.84)*

0.5-0.9*
0.9*1.0 =

8.129
11

d.1
KNR 4-01
0108-05

Załadunek i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3 24.546-
8.129+

124.392*
0.019+

115.66*
0.12+9.368

= 42.028
12

d.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 11

m3 42.028

13
d.1

KW Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utyliza-
cję gruzu i nadmiaru ziemi na wysypisku

t 42.028*1.8
= 75.650

14
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 115.66-
(2.3*0.84+
5.18*0.84+

11.64*
0.84*2+

6.4*0.84+
0.9*0.9) =

83.636
15

d.1
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uż. publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na stropie zbrojony siatką gr 10cm

m3 83.636*0.1
= 8.364

16
d.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej m2 83.636

17
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami

m3 0.1*0.38*
0.6*2+

1.73*0.18*
0.38+0.73*
0.38*0.6 =

0.330
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
18

d.1
KNR 0-14
2011-06

Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo - kartonowy-
mi GKF na rusztach metalowych pojedynczych,
dwuwarstwowa do odporności ogniowej EI60 po-
malowane zgodnie z projektem technicznym

m2 2.9*(0.62+
1.88+0.14*

2+0.68+
0.14*2+

1.27+0.14+
0.7) =

16.965
19

d.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2 2.9*(13.74*
2+8.7*2) =

130.152
20

d.1
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 130.152

21
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 130.152

22
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2 115.66

23
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami doborowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 130.152+
115.66 =
245.812

24
d.1

Kalkulacja
własna
KW

Montaż folii zabezpieczająco-wzmacniającej w
oknach

m2 1.6*0.6*4 =
3.840

25
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 0.347+
0.021 =

0.368
26

d.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy be-
ton C8/10 - 5cm

m3 1.2*1.2*0.1
= 0.144

27
d.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C12/15 m3 (11.64*
0.84*2+

6.4*0.84+
5.18*0.84+
2.3*0.84)*
0.12+1.1*

1.1*0.12 =
3.891

28
d.1

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie
warstwy

m2 11.64*
0.84*2+

6.4*0.84+
5.18*0.84+
2.3*0.84+
1.1*1.1 =

32.424
29

d.1
KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 0.625*
0.12*

(11.64*4+
6.4*2+

5.18*2+
2.3*2+0.84)

+0.9*1.0*
0.12*4 =

6.069
30

d.1
KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcz-
nie na ścianach płaskich - rapówka

m2 0.625*
(11.64*4+

6.4*2+
5.18*2+

2.3*2+0.84)
+0.9*1.0*4

= 50.575
31

d.1
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 50.575

32
d.1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nast. warstwa

m2 50.575

33
d.1

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż kątownika 45x45x4 obwodowo
po obrysie kanału technologicznego wraz z prze-
kryciem kratą Wema (płaskownik główny 4cm, gru-
bość pręta 3mm)

m2 31.214

34
d.1

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż kątownika 45x45x4 obwodowo
po obrysie studni wraz z przekryciem kratą szczel-
ną 0,9x0,9m

kpl 1
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czy

Jedn. mia-
ry
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zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2 FUNDAMENT S1

35
d.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem
taczkami

m2 7.0*6.0 =
42.000

36
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 7.0*6.0*
0.42 =
17.640

37
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - podsypka piaskowa 15cm

m3 7.0*6.0*
0.15 =
6.300

38
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy be-
ton C8/10 - 5cm

m3 5.3*6.2*
0.05 =
1.643

39
d.2

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie
warstwy

m2 5.3*6.2 =
32.860

40
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 0.44

41
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C20/25 m3 5.1*6.0*
0.22 =
6.732

42
d.2

KNR 2-01
0307-01

Zasypanie przestrzeni fundamentowej gruntem z
wykopu

m3 17.64-6.3-
1.643-

6.732 =
2.965

43
d.2

KNR 4-01
0108-05

Załadunek i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3 17.64-
2.965+

42.0*0.15 =
20.975

44
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 11

m3 20.975

45
d.2

KW Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utyliza-
cję gruzu i nadmiaru ziemi na wysypisku

t 20.975*1.8
= 37.755
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Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
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Wartość
zł
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1 2 3 4 5 6 7 8
3 KANAŁ KABLOWY

46
d.3

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem
taczkami

m2 5.2*2.0 =
10.400

47
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej - rozebranie muru
zewnętrznego

m3 1.0*1.24*
0.25 =
0.310

48
d.3

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 5.2*2.0*1.2
= 12.480

49
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - podsypka piaskowa 15cm

m3 5.2*1.45*
0.15 =
1.131

50
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy be-
ton C8/10 - 5cm

m3 5.2*1.35*
0.05 =
0.351

51
d.3

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie
warstwy

m2 5.2*1.24 =
6.448

52
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 0.198

53
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C20/25 m3 5.2*1.24*
0.12 =
0.774

54
d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 5.2*0.76*
0.12*2 =

0.948
55

d.3
KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.12cm płaskie - beton
C20/25

m2 5.2*1.24 =
6.448

56
d.3

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcz-
nie na ścianach płaskich - rapówka

m2 5.2*1.0*2 =
10.400

57
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 10.4

58
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nast. warstwa

m2 10.4

59
d.3

KNR 2-01
0307-01

Zasypanie przestrzeni fundamentowej gruntem z
wykopu

m3 12.48-
1.131-
0.351-
0.774-
0.948-

6.448*0.12-
0.76*1.0*

5.2 = 4.550
60

d.3
KNR 4-01
0108-05

Załadunek i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3 12.48-
4.55+5.2*

1.24*0.15+
0.31 =
9.207

61
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 11

m3 9.207

62
d.3

KW Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utyliza-
cję gruzu i nadmiaru ziemi na wysypisku

t 9.207*1.8 =
16.573

- 5 -
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
4 INSTALACJA CHŁODU

63
d.4

KNR 4-02
0507-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr. 40-50 mm

m 34.6

64
d.4

KNR 4-02
0507-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr. 75-65 mm

m 36

65
d.4

KNR 2-02
1218-01

Montaż wsporników dla rurociągów w kanale szt. 30

66
d.4

S-215 0800-
05

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr. 75x7,5 mm na ścianach budynków

m 34

67
d.4

S-215 0800-
05

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr. 63x6 mm na ścianach budynków

m 26

68
d.4

S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr.25x2,5 mm na ścianach budynków

m 50

- 6 -
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Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
5 INSTALACJA C.O.

69
d.5

KNR 4-02
0521-01

Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl. 6

70
d.5

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego szt. 6

71
d.5

KNR 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu c.o. o śr. 15-20 mm m 30

72
d.5

KNR 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu c.o. o śr. 25-32 mm m 43.4

73
d.5

KNR 2-02
1218-01

Montaż wsporników dla rurociągów w kanale szt. 30

74
d.5

S-215 0800-
05

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr. 63x6 mm na ścianach budynków

m 55

75
d.5

S-215 0800-
04

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr.50x4,5 mm na ścianach budynków

m 38

76
d.5

S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi MLC
o śr.25x2,5 mm na ścianach budynków

m 55

- 7 -
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czy

Jedn. mia-
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Wartość
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1 2 3 4 5 6 7 8
6 INSTALACJA WOD-KAN

77
d.6

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1

78
d.6

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl. 1

79
d.6

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego wraz z zaślepie-
niem otworu z rur z PCW o śr. 50 mm

szt. 1

80
d.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o
śr. 15-20 mm

m 1

81
d.6

KNR-W 2-15
0208-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połącze-
niach wciskowych

m 52.0

82
d.6

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w go-
towych wykopach, wewnątrz budynków o połącze-
niach wciskowych

m 11.7

83
d.6

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty piwniczne o śr. 100 mm szt. 2

84
d.6

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaz kompletnego wyposażenia stu-
dzienki pompowej zgodnie z projektem technicz-
nym

kpl 1

85
d.6

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaz elektrozaworu z podłączeniem z
systemem monitoringu zgodnie z projektem tech-
nicznym

kpl 4

- 8 -
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1 2 3 4 5 6 7 8
7 INSTALACJA WENTYLACJI

86
d.7

Kalkulacja
własna
KW

Przekładka istniejącego kanału wentylacyjnego z
pomieszczenia serwerowni -1.31 do pomieszczenia
magazynowego -1.30

kpl. 1

87
d.7

KNR-W 4-02
40203-04

Demontaż anemostatów sufitowych szt. 6

88
d.7

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy sta-
lowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i ob-
wodzie do 1000 mm

m 20
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
8 INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

89
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż wytwornicy wody lodowej Chil-
lquick CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3-TCV (Chiller Oy)

kpl 2

90
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej Drycoole-
ry CDCC-815-900-2,5-50-68

kpl 2

91
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż rzędowego wymiennika woda-
powietrze Cool Unit HDC (Saifor)

kpl 14

92
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż węża ciśnieniowego zbrojonego
1"/1"

kpl 12

93
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż nawilżacza parowego Devatec
ELMC8

kpl 1

94
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż kompletnej szafy rack Artctic
ASP 600x1200x42U SVD/SVD Asymmetric Mount
(Saifor) z wyposażeniem zgodnie z projektem tech-
nicznym

kpl 12

95
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż kompletnego korytarza gorące-
go powietrza z drzwiami przesuwnymi dwuskrzyd-
łowymi CUBO Sliding Door Keylock Aisle 42U
1200mm (Saifor), modularną zabudową dachu z
centralnym korytem kablowym CUBO Fireproof 4,
2mx1,2m; układem koryt poprzecznych i perforo-
wana przegrodą koryta wewnętrznego 42Ux1200 z
wyposażeniem zgodnie z projektem technicznym

kpl 1

96
d.8

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż kompletnego systemu monitorin-
gu parametrów serwerowni z wyposażeniem zgod-
nie z projektem technicznym

kpl 1

97
d.8

KNR 2-15
0104-08

Rurociągi w instalacjach klimatyzacji o śr.nomin.
80 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na
ścianach w bud.niemieszkalnych

m 60

98
d.8

KNR 2-15
0104-09

Rurociągi w instalacjach klimatyzacji o śr.nomin.
100 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na
ścianach w bud.niemieszkalnych

m 50

99
d.8

KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Armaf-
lex

m 110

100
d.8

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-
min. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow.,
na ścianach w bud.niemieszkalnych - instalacja kli-
matyzacji precyzyjnej

m 2.0

101
d.8

KNR 2-15
0112-02

Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20
mm

szt. 1

102
d.8

KNR 2-15
0112-03

Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25
mm

szt. 1

103
d.8

KNR 7-24
0514-06

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu kpl. 2

104
d.8

KNR 7-24
0515-06

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym

kpl. 2

105
d.8

KNR 7-24
0516-06

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 2
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
9 INSTALACJA TELETECHNICZNA

106
d.9

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek pod-
wieszanych do stropu szer.200mm

m 80

107
d.9

KNR-W 5-08
0212-01

Kabel światłowodowy 24 single mode układany w
gotowych korytkach i na drabinkach kablowych

m 75

108
d.9

KNR-W 5-08
0212-01

Kabel światłowodowy 12 single mode układany w
gotowych korytkach i na drabinkach kablowych

m 80

109
d.9

KNR-W 5-08
0212-01

Kabel światłowodowy 12 multi mode układany w
gotowych korytkach i na drabinkach kablowych

m 80

110
d.9

KNR-W 5-08
0212-01

Skrętka UTP 6e układana w gotowych korytkach i
na drabinkach kablowych

m 2800

111
d.9

KNR 5-07
0201-07

Montaż patch panela kategorii 6e 19" szt. 4

112
d.9

KNR 5-07
0201-07

Montaż przełącznicy światłowodowej 19" 12J/E-
2000

szt. 4

113
d.9

KNR 5-07
0201-07

Montaż przełącznicy światłowodowej 19" 12J/E-
2000

szt. 4

114
d.9

Kalkulacja
własna
KW

Montaż mufy światłowodowej kpl 3

115
d.9

Kalkulacja
własna
KW

Pomiary instalacji teletechnicznej kpl 1
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
10 SYSTEM GASZENIA GAZEM, SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI

116
d.1

0

KNR 2-15
0304-01

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawa-
nych o śr.nom. 25 mm pod stropem w budynkach
niemieszkalnych

m 12

117
d.1

0

KNR 2-15
0304-01

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawa-
nych o śr.nom. 32 mm pod stropem w budynkach
niemieszkalnych

m 12

118
d.1

0

KNR 2-15
0304-02

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawa-
nych o śr.nom. 40 mm pod stropem w budynkach
niemieszkalnych

m 7

119
d.1

0

KNR 2-15
0304-03

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawa-
nych o śr.nom. 50 mm pod stropem w budynkach
niemieszkalnych

m 3

120
d.1

0

KNR 2-15
0104-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-
min. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow.

m 2

121
d.1

0

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów i kształtek z PCV o śr. 32 mm z
łączeniem metodą wciskową

m 32

122
d.1

0

KNR 2-15
0112-02

Montaż dysz gaśniczych do ochrony pomieszcze-
nia typ GRD 1/2" (bis 2,5mm)

szt. 6

123
d.1

0

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż zestawu 10 butli 80L 300bar
INERGEN

kpl 1

124
d.1

0

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej KVP
250/300 wraz z siłownikiem

kpl 2

125
d.1

0

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej KVP
1400/700 wraz z siłownikiem

kpl 1

126
d.1

0

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora
ostrzegawczego wewnętrznego SO-1

szt. 1

127
d.1

0

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora
drzwiowego zewnętrznego SD-1

szt. 1

128
d.1

0

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora
akustycznego SA-K5

szt. 1

129
d.1

0

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu optycznej czujki
dymu typ 2551 E do wczesnego wykrywania areo-
zoli dymowych wraz z cokołem typ B501DG

szt. 20

130
d.1

0

KNR 5-08
0404-07

Montaż centrali sygnalizacyjno-sterującej FAST
2000 COMPAKT mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoża wraz z modułem sterującym
CSP 4wejścia 4 wyjścia typ IO 2034 z obudową

szt. 1

131
d.1

0

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków START
PG-1 mocowanych przez przykręcenie z podłącze-
niem

szt. 1

132
d.1

0

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków STOP
PS-1 mocowanych przez przykręcenie z podłącze-
niem

szt. 1

133
d.1

0

KNR AL-01
0109-02

Dostawa i montaż akumulatora 12V 24Ah typ np.7 szt. 1

134
d.1

0

Kalkulacja
własna
KW

Dostawa i montaż okablowania instalacji (przewód
HLGs 2x1,0mm, przewód YnTKSYekw 1x2x1,
0mm)

kpl 1

135
d.1

0

Kalkulacja
własna
KW

Uruchomienie systemu gaszenia i systemu wczes-
nej detekcji

kpl 1
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
11 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

136
d.1

1

KNR 5-06
0403-09

Dostawa i montaż transformatora 30VA/18-22VAC
wraz z obudową metalową ME-1

szt. 1

137
d.1

1

KNR AL-01
0302-04

Dostawa i montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - kontroler PR402BDR z zasilaczem (sterow-
nik) dla 8 wejść kontrolowanych

szt. 1

138
d.1

1

KNR AL-01
0303-04

Dostawa i montaż akumulatora 7Ah szt 1

139
d.1

1

KNR AL-01
0304-04

Dostawa i montaż elektromechanicznych elemen-
tów blokujących - zwora elektromagnetyczna
300kG wraz z kompletem mocowań

szt 2

140
d.1

1

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków awaryj-
nych mocowanych przez przykręcenie z podłącze-
niem

szt. 1

141
d.1

1

KNR AL-01
0301-03

Dostawa i montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - terminal PRT-12

szt. 2

142
d.1

1

KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych,
przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez
przykręcanie na podłożu betonowym

m 50

143
d.1

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIE-
BIESKI UC400S 23 DRAKA

m 50

144
d.1

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x2,5mm2

m 50

145
d.1

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YTKSYekw 3x2x0,5

m 30

146
d.1

1

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 ste-
rowników (kontrolerów) magistrali

szt 1

147
d.1

1

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby po-
montażowesterownika (kontrolera) magistrali

szt 1

148
d.1

1

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby po-
montażoweklawiatury obsługującej PIN-kod

szt 2

149
d.1

1

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby po-
montażoweczytnika identyfikującego

szt 2

150
d.1

1

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby po-
montażoweelektromechanicznych elementów blo-
kujących

szt 2
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
12 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

151
d.1

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu- pasywna podczer-
wieni - Czujka PIR optyka lustrzana, 12, klasa C
Techom, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, pa-
mięć, wyjścia przekaźnikowe NC UTC Fire&Securi-
ty VE1012

szt. 1

152
d.1

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu- pasywna podczer-
wieni - Czujka dualna PIR/MW, optyka lustrzana,
klasa C Techom, 10m UTC Fire&Security DD100

szt. 5

153
d.1

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzch-
niowa

szt. 4

154
d.1

2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków - przycisk
napadowy ręczny - klasa C Techom UTC Fire&Se-
curity HB191

szt. 3

155
d.1

2

KNR AL-01
0208-03

Dostawa i montaż elementów obsługowych - Mani-
pulator LCD - typ K, zielone podświetlenie INT-
KLCDK-GR wraz z obudową

szt. 2

156
d.1

2

KNR AL-01
0208-01

Dostawa i montaż elementów obsługowych - Płyta
centrali alarmowej od 16 do 128 wejść INTEGRA
128

szt. 1

157
d.1

2

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora
wewnętrznego akustyczno-optycznego typ AS271

szt. 1

158
d.1

2

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora ze-
wnętrznego akustyczno-optycznego z własnym za-
silaniem  typ AS506

szt. 1

159
d.1

2

KNR AL-01
0208-01

Dostawa i montaż elementów obsługowych - Moduł
Ethernetowy ETHM-2

szt. 1

160
d.1

2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x2,5mm2

m 50

161
d.1

2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YTKSY 3x2x0,5

m 350

162
d.1

2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YTKSYekw 3x2x0,8

m 25

163
d.1

2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIE-
BIESKI UC400S 23 DRAKA

m 50

164
d.1

2

KNR-W 5-08
0107-02

Rury giętkie RL25 układane podtynkowo m 30

165
d.1

2

KNR-W 5-08
0115-01

Montaż korytka instalacyjnego LN 30x25 m 20

166
d.1

2

KNR AL-01
0303-04

Dostawa i montaż akumulatora 17Ah w obudowie
podtynkowej TRP 80VA wraz z wykuciem i obsa-
dzeniem

szt 1

167
d.1

2

Kalkulacja
własna
KW

Uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i na-
padu

kpl 1
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
13 SYSTEM TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ CCTV

168
d.1

3

KNR AL-01
0503-04

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obra-
zu - Cyfrowy rejestrator 8 kamer 704x480 NTSC,
704x576 PAL, 200kl/s w systemie PAL typ SRD-
870DC wraz z dwoma dyskami twardymi 1000GB

szt. 1

169
d.1

3

KNR AL-01
0501-03

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - Monitor TFT-LCD 19" 75Hz, 700:1,
300cd/m2, 8ms, max. rozdz. 1280x1024, RGB I/O
- typ STM-19LA

szt. 1

170
d.1

3

KNR AL-01
0303-04

Dostawa i montaż zasilacza 12VDC/3A (ZS-3) i
akumulatora 7Ah

szt 1

171
d.1

3

KNR AL-01
0501-01

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji
użytkowej
Kamera kopulkowa wewnętrzna np. typ SCD-2080;
- rozdzielczość 600 linii TV (kolor)/700 linii TV (B/
W)
- wysoka czułość 0,15Lux F1.2 (kolor); 0,001Lux
F1.2 (B/W); 0,0003Lux F1.2 (w trybie sens-up)
- obiektyw ze zmienną ogniskową 3.6 x (2,8-
10mm)
- okrągła dyskretna obudowa
- SSDR (szeroki zakres dynamiki)
- DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) Technology
- możliwość sterowania po kablu koncentrycznym
(COAX)
- tryb HLC
- rozbudowana funkcja regulacji szumów SSNRIII

szt. 7

172
d.1

3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x1,5mm2

m 550

173
d.1

3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe - przewód koncentryczny
RG59

m 550

174
d.1

3

KNR-W 5-08
0805-01

Montaż wtyczek BNC szt. 16

175
d.1

3

KNR-W 5-08
0115-01

Montaż korytka instalacyjnego K200 wraz z zawie-
szeniami i łącznikami

m 50

176
d.1

3

KNR-W 5-08
0115-01

Montaż korytka instalacyjnego aluminiowego
170x70

m 10

177
d.1

3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 7
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

178
d.1

4

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącej instalacji w pomieszczeniu kpl. 1

179
d.1

4

KNNR 5 0404-
04

Rozdzielnica główna -RG wolnostojąca 4 polowa
(240x200x80cm) - wraz z wyposażeniem wg. pro-
jektu technicznego

szt 1

180
d.1

4

KNZ 1 0101-
0101

KALKULACJA WŁASNA- Montaz i podłączenie  w/
w rozdzielni wraz z niezbędnymi pomiarami wyko-
nanej instalacji zasilania i oświetlenia

kpl 1

181
d.1

4

KNNR 5 0710-
06

Układanie przewodu uziemiającego do szyny zbior-
czej

m 20

182
d.1

4

KNNR 5 0710-
07

Układanie kabli w kanałach odkrywanych z moco-
waniem

m 80

183
d.1

4

KNNR 5 0710-
05

Układanie kabli w kanałach odkrywanych z moco-
waniem

m 45

184
d.1

4

KNNR 5 0710-
04

Układanie kabli w kanałach odkrywanych z moco-
waniem

m 60

185
d.1

4

KNR 5-08
0608-06

Układanie bednarki w kanałach na gotowych
uchwytach - bednarka do 200mm2

m 25

186
d.1

4

KNNR 5 1101-
04

Dostawa i montaż szyny wyrównawczej szt. 1

187
d.1

4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane
p.t. na podłożu innym niż betonowe

m 60

188
d.1

4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe YDYpżo 3x2,5mm2 układane
p.t. na podłożu innym niż betonowe

m 60

189
d.1

4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe YDYpżo 4x1,5mm2 układane
p.t. na podłożu innym niż betonowe

m 25

190
d.1

4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe HTKSHekw Ph90 1x2x1,
4mm2

m 150

191
d.1

4

KNNR 5 1105-
08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do
gotowych otworów

m 25

192
d.1

4

KNNR 5 0212-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroins-
talacyjnych - YKYżo 5x10mm2

m 260

193
d.1

4

KNNR 5 0212-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektro-
instalacyjnych - YKYżo 5x2,5mm2

m 7

194
d.1

4

KNNR 5 0212-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroins-
talacyjnych- YKYżo 3x2,5mm2

m 120

195
d.1

4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do
60 mm

szt. 16

196
d.1

4

KNNR 5 0302-
06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

szt. 14

197
d.1

4

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce insta-
lacyjnej

szt. 3

198
d.1

4

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne

szt. 13

199
d.1

4

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A -
świetlówkowa 2x36W IP66

kpl. 15

200
d.1

4

KNNR 5 0502-
02

P/A Moduł oświetlenia awaryjnego 3h kpl. 6

201
d.1

4

KNNR 5 0404-
06

Obudowa zamknięta zamkiem naścienna IP65 z
przeźroczystą ruchomą klapą i napisem "Wyłącz-
nik gł. p.poż"

szt 2

Ogółem wartość kosztorysowa robót
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Słownie:  
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Roboty budowlane26.10.2011 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Montaz i podłączenie  w/w rozdzielni wraz z niezbędnymi pomiarami kpl 1.0000
2. Pomiary instalacji teletechnicznej kpl 1.0000
3. robocizna r-g 3368.9017
4. roboty demontażowe instalacji elektrycznej kpl 1.0000
5. Uruchomienie systemu gaszenia i systemu wczesnej detekcji kpl 1.0000
6. Uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu kpl 1.0000

RAZEM

Słownie:  

- 18 -
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Roboty budowlane26.10.2011 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1.3802 1.3802
2. Adapter RS2 modułowy 50 mm szt 44.0000 44.0000
3. Adapter RS2 z gw. wewnętrznym 1" szt 4.0000 4.0000
4. Adapter RS2 z gw. wewnętrznym 2" szt 68.0000 68.0000
5. Adapter RS2 zaprasowany 50 mm szt 8.0000 8.0000
6. Adapter RS2 zaprasowany 63 mm szt 64.0000 64.0000
7. Adapter RS2 zaprasowany 75 mm szt 56.0000 56.0000
8. Akumulator 12V 24Ah typ np.7 szt 1.0000 1.0000
9. Akumulator 17Ah w obudowie podtyn-

kowej TRP 80VA wraz z wykuciem i
obsadzeniem

kpl 1.0000 1.0000

10. Akumulatora 7Ah kpl 1.0000 1.0000
11. Azot m3 1.9200 1.9200
12. bednarka ocynkowana 40x5 m 26.0000 26.0000
13. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 12.4806 12.4806
14. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 8.6051 8.6051
15. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 2.2021 2.2021
16. Bloczek betonowy o wym.25x12x6,

5cm
szt 843.443

4
843.4434

17. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 122.760
0

122.7600

18. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work

t 0.0204 0.0204

19. Centrala sygnalizacyjno-sterująca
FAST 2000 COMPAKT

szt 1.0000 1.0000

20. Cokół czujki dymu typ B501DG szt 20.0000 20.0000
21. Cyfrowy rejestrator 8 kamer 704x480

NTSC, 704x576 PAL, 200kl/s w syste-
mie PAL typ SRD-870DC

szt 1.0000 1.0000

22. Czujka dualna PIR/MW, optyka lus-
trzana, klasa C Techom, 10m UTC Fi-
re&Security DD100

szt 5.0000 5.0000

23. Czujka kontraktronowa MC 247-2xNC
klasa C

szt 4.0000 4.0000

24. Czujka PIR optyka lustrzana, 12, klasa
C Techom, 9 kurtyn 12m, obróbka
sygnału V2E, pamięć, wyjścia prze-
kaźnikowe NC UTC Fire&Security
VE1012

szt 1.0000 1.0000

25. czyściwo bawełniane kg 3.4000 3.4000
26. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.III
m3 0.0532 0.0532

27. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.0182 0.0182

28. Dostawa i montaz kompletnego elek-
trozaworu z podłączeniem do systemu
monitoringu zgodnie z projektem tech-
nicznym

kpl 4.0000 4.0000

29. Dostawa i montaz kompletnego wypo-
sażenia studzienki pompowej zgodnie
z projektem technicznym

kpl 1.0000 1.0000

30. Dostawa kompletnego korytarza gorą-
cego powietrza z drzwiami przesuwny-
mi dwuskrzydłowymi CUBO Sliding
Door Keylock Aisle 42U 1200mm (Sai-
for), modularną zabudową dachu z
centralnym korytem kablowym CUBO
Fireproof 4,2mx1,2m; układem koryt
poprzecznych i perforowana przegro-
dą koryta wewnętrznego 42Ux1200 z
wyposażeniem zgodnie z projektem
technicznym

kpl 1.0000 1.0000

31. Dostawa kompletnego systemu moni-
toringu parametrów serwerowni z wy-
posażeniem zgodnie z projektem tech-
nicznym

kpl 1.0000 1.0000

32. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0214 0.0214
33. Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm kg 0.2459 0.2459
34. Dysk twardy 1000GB szt 2.0000 2.0000
35. Dysza gaśnicza do ochrony pomiesz-

czenia typ GRD 1/2" (bis 2,5mm)
szt 6.0000 6.0000
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Roboty budowlane26.10.2011 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
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ca

Ce-
na 
do-
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lny

Ra-
bat
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ny

36. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 39.6338 39.6338
37. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 28.6334 28.6334
38. Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm3 1.8000 1.8000
39. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 73.2242 73.2242
40. Folia poliet. izolacyjna, grub. 1,1-1,

5mm
m2 104.203

2
104.2032

41. Gips budowlany szpachlowy t 0.4256 0.4256
42. Gips szpachlowy na różnych podło-

żach
kg 35.4569 35.4569

43. Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziem. p/t
Pt230

szt 13.2600 13.2600

44. Gruz z rozbiórki t 129.978
0

129.9780

45. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.8458 2.8458
46. Hak odkuwany do rur fi 32-100 mm szt 25.0000 25.0000
47. Jednostka zewnętrzna Drycoolery

CDCC-815-900-2,5-50-68
kpl 2.0000 2.0000

48. Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PH90
1x2x1,4

m 156.000
0

156.0000

49. Kabel światłowodowy 12 multi mode m 83.2000 83.2000
50. Kabel światłowodowy 12 single mode m 83.2000 83.2000
51. Kabel światłowodowy 24 single mode m 78.0000 78.0000
52. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 5.0000 5.0000
53. Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2 m 364.000

0
364.0000

54. Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c m 31.2000 31.2000
55. Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,8c m 26.0000 26.0000
56. Kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIE-

BIESKI UC400S 23 DRAKA
m 104.000

0
104.0000

57. Kabel YDYżo 3x1,5mm2 m 572.000
0

572.0000

58. Kabel YDYżo 3x2,5mm2 m 104.000
0

104.0000

59. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5
mm2

m 124.800
0

124.8000

60. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV,
4x240 mm2

m 83.2000 83.2000

61. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10
mm2

m 270.400
0

270.4000

62. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5
mm2

m 7.2800 7.2800

63. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25
mm2

m 46.8000 46.8000

64. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4
mm2

m 62.4000 62.4000

65. Kamera kopulkowa wewnętrzna np.
typ SCD-2080;
- rozdzielczość 600 linii TV (kolor)/700
linii TV (B/W)
- wysoka czułość 0,15Lux F1.2 (kolor);
0,001Lux F1.2 (B/W); 0,0003Lux F1.2
(w trybie sens-up)
- obiektyw ze zmienną ogniskową 3.6
x (2,8-10mm)
- okrągła dyskretna obudowa
- SSDR (szeroki zakres dynamiki)
- DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu)
Technology
- możliwość sterowania po kablu kon-
centrycznym (COAX)
- tryb HLC
- rozbudowana funkcja regulacji szu-
mów SSNRIII

szt 7.0000 7.0000

66. Klapa przeciwpożarowa KVP 1400/
700 wraz z siłownikiem

kpl 1.0000 1.0000

67. Klapa przeciwpożarowa KVP 250/300
wraz z siłownikiem

kpl 2.0000 2.0000

68. Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 2.2440 2.2440
69. klipsy montażowe Thermaclips szt 550.000

0
550.0000
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70. Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 277.487
9

277.4879

71. Kontroler PR402BDR z zasilaczem kpl 1.0000 1.0000
72. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr. 15 mm
szt 2.0000 2.0000

73. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
śr. 32 mm

szt 1.0000 1.0000

74. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m 105.000
0

105.0000

75. Korytko instalacyjne aluminiowe
170x70

m 10.4000 10.4000

76. Korytko instalacyjne K200 wraz z za-
wieszeniami i łącznikami

m 52.0000 52.0000

77. korytko instalacyjne LN 30x25 m 20.8000 20.8000
78. kostka odgałęźna szt 14.2800 14.2800
79. Krata Wema m2 31.2140 31.2140
80. Kształtka went.A/I 1000-1400 mm z

bl.ocynk
m2 1.0000 1.0000

81. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt 6.0840 6.0840

82. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 15.0545 15.0545
83. Listwa elektroinst.z PVC,naścien.LN

60x20.
m 52.0000 52.0000

84. Łącznik p/t świeczn. z podś.
podw.st.IP-20

szt 3.0600 3.0600

85. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm szt 3.3000 3.3000
86. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm szt 1.1400 1.1400
87. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ny 100 mm
szt 18.0000 18.0000

88. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 25 mm

szt 2.0600 2.0600

89. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 80 mm

szt 25.8000 25.8000

90. łączniki (różne) szt 47.6000 47.6000
91. Manipulator LCD - typ K, zielone pod-

świetlenie INT-KLCDK-GR wraz z obu-
dową

szt 2.0000 2.0000

92. Moduł Ethernetowy ETHM-2 szt 1.0000 1.0000
93. moduł oświetlenia awaryjnego AW 3h

ATI
szt 6.0000 6.0000

94. Moduł sterujący CSP 4wejścia 4 wyj-
ścia typ IO 2034 z obudową

szt 1.0000 1.0000

95. Monitor TFT-LCD 19" 75Hz, 700:1,
300cd/m2, 8ms, max. rozdz.
1280x1024, RGB I/O typ STM-19LA

szt 1.0000 1.0000

96. Mufa światłowodowa kpl 3.0000 3.0000
97. Nawilżacz parowy Devatec ELMC8 kpl 1.0000 1.0000
98. Obudowa szt 2.0000 2.0000
99. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 10.2500 10.2500
10
0.

Oprawa typu OSPR-236 (2XLF36W),
IP-65

szt 15.0000 15.0000

10
1.

Optyczna czujka dymu typ 2551 E szt 20.0000 20.0000

10
2.

Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 100
mm

m 121.000
0

121.0000

10
3.

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
400

m2 265.230
8

265.2308

10
4.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 292.726
0

292.7260

10
5.

Patch panel kategorii 6e 19" szt 4.0000 4.0000

10
6.

Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-
2mm

m3 0.1063 0.1063

10
7.

Piasek naturalny kopany m3 8.0255 8.0255

10
8.

Płyta centrali alarmowej od 16 do 128
wejść INTEGRA 128

szt 1.0000 1.0000

10
9.

Płyta gips. karton. ogniochronna 12,
5mm

m2 35.6265 35.6265

11
0.

Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-
100mm

m2 17.8133 17.8133
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11
1.

Posadzka przemysłowa z żywicy
epoksydowej

m2 83.6360 83.6360

11
2.

Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 1008.01
20

1008.012
0

11
3.

Profil ościeżnic."UA 100"do ścian z
pł.g-k

m 12.8934 12.8934

11
4.

Profil ścienny C "100"do rusztu pod
pł.g-k

m 34.7783 34.7783

11
5.

Przekrycie kratą szczelną kpl 1.0000 1.0000

11
6.

Przełacznica światłowodowa 24J/E-
2000

szt 8.0000 8.0000

11
7.

Przewód  H07 V-K 120 mm2 m 20.8000 20.8000

11
8.

Przewód HLGs 300/500V 2x1mm2 m 5.0000 5.0000

11
9.

Przewód koncentryczny typu RG 59;
75 ohm

m 572.000
0

572.0000

12
0.

Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 62.4000 62.4000

12
1.

Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 62.4000 62.4000

12
2.

Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 m 26.0000 26.0000

12
3.

Przycisk awaryjny szt 1.0200 1.0200

12
4.

Przycisk napadowy ręczny - klasa C
Techom UTC Fire&Security HB191

szt 3.0600 3.0600

12
5.

Przycisk START PG-1 szt 1.0200 1.0200

12
6.

Przycisk STOP PS-1 szt 1.0200 1.0200

12
7.

Puszka PO 60 mm końcowa bez po-
krywy

szt 16.3200 16.3200

12
8.

Puszka PO 75x75 mm odgałęźna p/t z
pokrywą

szt 14.2800 14.2800

12
9.

Rozdzielnica GŁÓWNA - RG - wg PT kpl 1.0000 1.0000

13
0.

Rura kanalizacyjna PVC fi 110 mm m 11.2320 11.2320

13
1.

Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25)
mm

m 12.3600 12.3600

13
2.

Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32)
mm

m 12.3600 12.3600

13
3.

Rura st.typ S inst.cz.fi 48,3/3,2(40)
mm

m 7.2100 7.2100

13
4.

Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50)
mm

m 3.0900 3.0900

13
5.

Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 25
mm

m 53.0400 53.0400

13
6.

Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 32
mm

m 32.0000 32.0000

13
7.

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 20 mm m 2.0600 2.0600

13
8.

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 25 mm m 2.0600 2.0600

13
9.

rury MLC o śr. 25x2,5 z aluminiowym
płaszczem stabilizacyjnym

m 113.400
0

113.4000

14
0.

rury MLC o śr. 50x4,5 z aluminiowym
płaszczem stabilizacyjnym

m 41.0400 41.0400

14
1.

rury MLC o śr. 63x6 z aluminiowym
płaszczem stabilizacyjnym

m 87.4800 87.4800

14
2.

rury MLC o śr. 75x7,5 z aluminiowym
płaszczem stabilizacyjnym

m 36.7200 36.7200

14
3.

rury RL25 m 31.2000 31.2000

14
4.

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 100
mm

m 51.0000 51.0000
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14
5.

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 80
mm

m 61.2000 61.2000

14
6.

Rzędowy wymiennik woda-powietrze
Cool Unit HDC (Saifor)

kpl 14.0000 14.0000

14
7.

siatka zbrojeniowa m2 104.550
0

104.5500

14
8.

Skrętka UTP 6e m 2912.00
00

2912.000
0

14
9.

spirytus dm3 1.5800 1.5800

15
0.

Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 1.0000 1.0000

15
1.

Sygnalizator drzwiowy zewnętrzny SD-
1

szt 1.0000 1.0000

15
2.

Sygnalizator ostrzegawczy wewnętrz-
ny SO-1

szt 1.0000 1.0000

15
3.

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-
optyczny typ AS271

szt 1.0000 1.0000

15
4.

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-
optyczny z własnym zasilaniem  typ
AS506

szt 1.0000 1.0000

15
5.

Szafa rack Artctic ASP 600x1200x42U
SVD/SVD Asymmetric Mount (Saifor)
z wyposażeniem zgodnie z projektem
technicznym

kpl 12.0000 12.0000

15
6.

szyna wyrównawcza szt 1.0000 1.0000

15
7.

Środek zwiększający przyczepność i
wzmacniający podłoże PRIMAX ,
opak. 14 kg

kg 25.6544 25.6544 DRY

15
8.

świetlówki 36W szt 31.2000 31.2000

15
9.

Taśma spoinowa papierowa perforo-
wana

m 38.4088 38.4088

16
0.

taśma Thermatape FR 3x50 mm m 23.5180 23.5180

16
1.

Terminal PRT-12 szt 2.0000 2.0000

16
2.

Tlen sprężony techniczny m3 4.2015 4.2015

16
3.

Transformator 30VA/18-22VAC wraz z
obudową metalową ME-1

szt 1.0000 1.0000

16
4.

Trójnik PPSU zaprasowany 25-16-25 szt 28.0000 28.0000

16
5.

Trójnik PPSU zaprasowany 25-20-25 szt 28.0000 28.0000

16
6.

Trójnik PPSU zaprasowany 50-25-50 szt 4.0000 4.0000

16
7.

Trójnik PPSU zaprasowany 50-40-50 szt 8.0000 8.0000

16
8.

Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 25mm

szt 131.250
0

131.2500

16
9.

Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 50mm

szt 34.2000 34.2000

17
0.

Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 63mm

szt 48.6000 48.6000

17
1.

Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum
fi 75mm

szt 20.4000 20.4000

17
2.

Uchwyt do rur PVC fi 25 mm szt 52.0000 52.0000

17
3.

Uchwyt do rur PVC fi 32 mm szt 32.0000 32.0000

17
4.

uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur z PCW o śr. 32 mm

szt 44.8000 44.8000

17
5.

Wapno hydratyzowane workowane,
gat. I

t 0.0114 0.0114

17
6.

Wazelina techniczna niskotopliwa N
(TN)

kg 4.9600 4.9600

17
7.

Wąż ciśnieniowy zbrojony 1"/1" kpl 12.0000 12.0000
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Roboty budowlane26.10.2011 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

17
8.

Wkręty stal. samowiercące stożk. fi 5,
5 mm

kg 4.7502 4.7502

17
9.

Woda z rurociągów m3 0.3505 0.3505

18
0.

wpusty ściekowe piwniczne o śr. 100
mm

szt 2.0000 2.0000

18
1.

wspornik stalowy szt 60.0000 60.0000

18
2.

wtyczka BNC szt 16.4800 16.4800

18
3.

Wytwornica wody lodowej Chillquick
CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3-TCV (Chil-
ler Oy)

kpl 2.0000 2.0000

18
4.

Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0366 0.0366

18
5.

Zaprawa cementowa M-7 m3 1.4634 1.4634

18
6.

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0900 0.0900

18
7.

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 4.2175 4.2175

18
8.

Zaprawa wapienna m3 0.3514 0.3514

18
9.

Zasilacz 12VDC/3A (ZS-3) i akumula-
tor 7Ah

kpl 1.0000 1.0000

19
0.

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi
20 mm

szt 1.0000 1.0000

19
1.

Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi
25 mm

szt 1.0000 1.0000

19
2.

Zestaw 10 butli 80L 300bar INERGEN kpl 1.0000 1.0000

19
3.

Złączka redukcyjna PPSU 25-20 szt 16.0000 16.0000

19
4.

Złączka redukcyjna PPSU 50-40 szt 10.0000 10.0000

19
5.

Złączka zaprasowana z gw. wewnętrz-
nym 25-3/4

szt 12.0000 12.0000

19
6.

złączki szt 12.3000 12.3000

19
7.

Zwora elektromagnetyczna 300kG
wraz z kompletem mocowań

szt 2.0000 2.0000

19
8.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Roboty budowlane26.10.2011 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1485
2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0.9650
3. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 4.8288
4. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1) m-g 1.7349
5. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.5206
6. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8348
7. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.7741
8. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3258
9. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0.9650

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8703
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.9065
12. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 62.8227
13. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.1371
14. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.4950
15. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 2.5375
16. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 35.7443
17. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.9650

RAZEM

Słownie:  
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